



Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Ítem | Descripción                                                                                         | EMPRESA 1: Cristian Ramón Martínez Fernández |             |          |                                               |                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                                                     | Marca                                        | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1    | Demolicion de cantero                                                                               | N/A                                          | N/A         | 6,00     | 45.000                                        | 270.000                                     |
| 2    | Destroque de arbol                                                                                  | N/A                                          | N/A         | 1,00     | 1.100.000                                     | 1.100.000                                   |
| 3    | Preparacion del terreno                                                                             | N/A                                          | N/A         | 40,00    | 30.000                                        | 1.200.000                                   |
| 4    | Replanteo                                                                                           | N/A                                          | N/A         | 37,00    | 10.500                                        | 388.500                                     |
| 5    | Excavacion y carga de cimientto con PBC                                                             | N/A                                          | N/A         | 6,90     | 600.000                                       | 4.140.000                                   |
| 6    | Zapatas de H° A°                                                                                    | N/A                                          | N/A         | 0,35     | 3.956.000                                     | 1.384.600                                   |
| 7    | Pilares de H° A°                                                                                    | N/A                                          | N/A         | 0,30     | 5.233.330                                     | 1.569.999                                   |
| 8    | Viga cumbreira y galeria (H° A°)                                                                    | N/A                                          | N/A         | 0,50     | 5.355.000                                     | 2.677.500                                   |
| 9    | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                                          | N/A                                          | N/A         | 2,32     | 3.381.300                                     | 7.844.616                                   |
| 10   | Mesada H° A°                                                                                        | N/A                                          | N/A         | 0,50     | 3.000.000                                     | 1.500.000                                   |
| 11   | Muros de nivelacion de 0,15 cm.                                                                     | N/A                                          | N/A         | 4,60     | 293.330                                       | 1.349.318                                   |
| 12   | Relleno y apisonado de interiores                                                                   | N/A                                          | N/A         | 7,50     | 116.660                                       | 874.950                                     |
| 13   | Aislacion asfaltica de paredes                                                                      | N/A                                          | N/A         | 27,50    | 59.330                                        | 1.631.575                                   |
| 14   | Muros de elevacion de 0,15 a revocar                                                                | N/A                                          | N/A         | 52,60    | 136.660                                       | 7.188.316                                   |
| 15   | Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados                          | N/A                                          | N/A         | 54,34    | 188.600                                       | 10.248.524                                  |
| 16   | Envarillado bajo aberturas 2 ½ 8 por hilada ( 2 hiladas )                                           | N/A                                          | N/A         | 7,00     | 66.667                                        | 466.669                                     |
| 17   | Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nucleo de H-A- | N/A                                          | N/A         | 7,50     | 388.330                                       | 2.912.475                                   |
| 18   | Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina                                                     | N/A                                          | N/A         | 52,00    | 580.000                                       | 30.160.000                                  |
| 19   | Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H° A°                                            | N/A                                          | N/A         | 1,00     | 5.500.000                                     | 5.500.000                                   |
| 20   | Revoques de paredes al interior a una capa                                                          | N/A                                          | N/A         | 100,50   | 60.000                                        | 6.030.000                                   |
| 21   | Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrofugo inorganico                                 | N/A                                          | N/A         | 17,00    | 60.000                                        | 1.020.000                                   |
| 22   | Revoques de viga cumbreira, galeria y encadenado de H° A°                                           | N/A                                          | N/A         | 48,00    | 112.333                                       | 5.391.984                                   |
| 23   | Revoques de pilares de H° A°                                                                        | N/A                                          | N/A         | 13,90    | 60.000                                        | 834.000                                     |
| 24   | Contrapiso de H° de cascotes                                                                        | N/A                                          | N/A         | 33,50    | 62.000                                        | 2.077.000                                   |
| 25   | Carpeta de nivelacion                                                                               | N/A                                          | N/A         | 33,50    | 56.500                                        | 1.892.750                                   |
| 26   | Piso ceramico pi4                                                                                   | N/A                                          | N/A         | 33,50    | 172.000                                       | 5.762.000                                   |
| 27   | Zocalo ceramico                                                                                     | N/A                                          | N/A         | 29,00    | 60.000                                        | 1.740.000                                   |
| 28   | Ventanas tipo balancines                                                                            | N/A                                          | N/A         | 3,00     | 556.000                                       | 1.668.000                                   |
| 29   | Ventana metalica de 0,90 x 2,10                                                                     | N/A                                          | N/A         | 2,85     | 1.425.000                                     | 4.061.250                                   |
| 30   | Puerta metalica de 0,90 x 2,10                                                                      | N/A                                          | N/A         | 1,89     | 1.450.000                                     | 2.740.500                                   |
| 31   | Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 ( cemento - arena )                                           | N/A                                          | N/A         | 2,40     | 48.700                                        | 116.880                                     |
| 32   | Pinturas de paredes, vigas y pilares interiores (epoxica, grado alimenticio)                        | N/A                                          | N/A         | 90,00    | 45.000                                        | 4.050.000                                   |
| 33   | Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro                                                    | N/A                                          | N/A         | 10,50    | 37.750                                        | 396.375                                     |
| 34   | Pinturas de viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico                     | N/A                                          | N/A         | 37,44    | 48.000                                        | 1.797.120                                   |

|                 |                                                                         |     |     |       |           |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|-------------|
| 35              | Pinturas de aberturas metalicas con pintura epoxica (grado alimenticio) | N/A | N/A | 6,50  | 46.000    | 299.000     |
| 36              | Pinturas de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro               | N/A | N/A | 97,19 | 43.000    | 4.179.170   |
| 37              | Pinturas de tejuelones con barniz marino (FDA)                          | N/A | N/A | 52,00 | 43.000    | 2.236.000   |
| 38              | Pinturas de puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)     | N/A | N/A | 3,80  | 46.000    | 174.800     |
| 39              | Pinturas de tirantes y liston de boca de H° A° al latex                 | N/A | N/A | 79,80 | 43.000    | 3.431.400   |
| 40              | Pinturas de Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica             | N/A | N/A | 11,00 | 58.500    | 643.500     |
| 41              | Revestido de Azulejos                                                   | N/A | N/A | 5,70  | 110.000   | 627.000     |
| 42              | Revestido de granito reconstituido (mesada)                             | N/A | N/A | 4,50  | 1.250.000 | 5.625.000   |
| 43              | Vidrios dobles                                                          | N/A | N/A | 2,40  | 203.500   | 488.400     |
| 44              | Capitel de pilares                                                      | N/A | N/A | 3,00  | 250.000   | 750.000     |
| 45              | Rampa                                                                   | N/A | N/A | 1,00  | 2.000.000 | 2.000.000   |
| 46              | Canaleta y cano de bajada N° 24, desarr.= 55                            | N/A | N/A | 27,80 | 113.330   | 3.150.574   |
| 47              | Guarda obra                                                             | N/A | N/A | 12,50 | 260.000   | 3.250.000   |
| 48              | Instalacion del tablero TS                                              | N/A | N/A | 5,00  | 149.000   | 745.000     |
| 49              | Instalacion de comandos de ventiladores                                 | N/A | N/A | 2,00  | 250.000   | 500.000     |
| 50              | Alimentacion de los circuitos de luces                                  | N/A | N/A | 7,00  | 220.000   | 1.540.000   |
| 51              | Alimentacion de los circuitos de tomas                                  | N/A | N/A | 5,00  | 228.000   | 1.140.000   |
| 52              | Alimentacion de los circuitos                                           | N/A | N/A | 2,00  | 280.000   | 560.000     |
| 53              | Artefactos led de 1 x 40 W Led c/ campana acrilica                      | N/A | N/A | 3,00  | 850.000   | 2.550.000   |
| 54              | Artefactos led de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria                | N/A | N/A | 2,00  | 900.000   | 1.800.000   |
| 55              | Instalacion de Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)                | N/A | N/A | 2,00  | 950.000   | 1.900.000   |
| 56              | Instalacion de Agua Corriente                                           | N/A | N/A | 1,00  | 3.500.000 | 3.500.000   |
| 57              | Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable                    | N/A | N/A | 1,00  | 1.535.833 | 1.535.833   |
| 58              | Desagüe Cloacal                                                         | N/A | N/A | 1,00  | 5.500.000 | 5.500.000   |
| 59              | Registro 40x40                                                          | N/A | N/A | 1,00  | 420.000   | 420.000     |
| 60              | Camara septica 1,90x1,15                                                | N/A | N/A | 1,00  | 2.200.000 | 2.200.000   |
| 61              | Instalacion de desengrasador                                            | N/A | N/A | 1,00  | 342.000   | 342.000     |
| 62              | Placa de reconocimiento 0.40 x 0.60 m                                   | N/A | N/A | 1,00  | 1.200.000 | 1.200.000   |
| 63              | Limpieza final                                                          | N/A | N/A | 1,00  | 2.100.000 | 2.100.000   |
| TOTAL GUARANIES |                                                                         |     |     |       |           | 176.372.578 |

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.