



Anexo al Decreto N° 3248/2025

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación Menor Nacional "18/2025 Servicio de mantenimiento preventivo y reparación menor de obras civiles del Juzgado de Paz de Ciudad del Este - Adreferéndum - Plurianual" ID N° 462441 contrato abierto Monto Mínimo: 87.500.000 Monto Máximo: 175.000.000

Item	Código de Catálogo	Descripción	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	José Rodrigo Giménez Velázquez- RG TECNOSERVICE								ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON							
				NRO DE CERTIFI CADO	Proced encia	Unidad de Medida	Presentaci ón	Cant.	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)	NRO DE CERTIFI CADO	Proced encia	Unidad de Medida	Presentac ión	Cant	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)		
1	72101507-1001	Corte de mampostería de zona de junta de dilatacion ancho de 10mm profundidad de 60 mm	23.200	201659	PY	m	EVENTO	1	14.384	14.384	201484	PY	m	EVENTO	1	23.200	23.200		
2	72101507-2001	Provision de espuma de poliuretado expandido ancho 10mm profundidad de 30mm	64.960	201659	PY	m	EVENTO	1	40.275	40.275	201484	PY	m	EVENTO	1	64.960	64.960		
3	80111613-9999	Mano de obra por relleno de espuma de poliuretano expandido ancho 10mm profundidad de 30mm	27.840	201659	PY	m	EVENTO	1	17.261	17.261	201484	PY	m	EVENTO	1	27.840	27.840		
4	72101507-4001	Provision de perfil de aluminio chato de 60mm X 3mm X 2.80 m fijado a la mamposteria con tornillo cabeza chata nro 6	73.080	201659	PY	m	EVENTO	1	45.310	45.310	201484	PY	m	EVENTO	1	73.080	73.080		
5	80111613-9999	Mano de obra colocacion de perfil de aluminio chato de 60mm X 3mm X 2.80 m fijado a la mamposteria con tornillo cabeza chata nro 6	31.320	201659	PY	m	EVENTO	1	19.418	19.418	201484	PY	m	EVENTO	1	31.320	31.320		
6	72101507-6001	Provision de perfil de aluminio chato de 60mm X 3mm X 3.00 m fijado a la mamposteria con tornillo cabeza chata nro 6	31.320	201659	PY	m	EVENTO	1	19.418	19.418	201484	PY	m	EVENTO	1	31.320	31.320		
7	80111613-9999	Mano de obra colocacion de perfil de aluminio chato de 60mm X 3mm X 3.00 m fijado a la mamposteria con tornillo cabeza chata nro 6	97.440	201659	PY	m	EVENTO	1	60.413	60.413	201484	PY	m	EVENTO	1	97.440	97.440		
8	72101507-8001	Demolicion de azulejo (incluye retiro de escombros)	34.800	201659	PY	M2	EVENTO	1	37.000	37.000	201484	PY	M2	EVENTO	1	34.800	34.800		
9	80111613-9999	Mano de obra por reparacion de revoque base de azulejos	20.880	201659	PY	M2	EVENTO	1	20.000	20.000	201484	PY	M2	EVENTO	1	20.880	20.880		
10	72101507-1001	Provision de mortero para revoque base de azulejos	48.720	201659	PY	M2	EVENTO	1	30.206	30.206	201484	PY	M2	EVENTO	1	48.720	48.720		
11	72101507-11001	Provision de azulejos	113.680	201659	PY	M2	EVENTO	1	70.482	70.482	201484	PY	M2	EVENTO	1	113.680	113.680		

80111613-12 9999	Mano de obra por colocacion de azulejos	48.720	201659	PY	M2	EVENTO	1	48.720	48.720		201484	PY	M2	EVENTO	1	48.720	48.720
72101507-13 001	Demolicion de revoque del basamento del edificio en la zona fisurada espesor de 3 cm incluye retiro de escombros	46.400	201659	PY	M2	EVENTO	1	28.768	28.768		201484	PY	M2	EVENTO	1	46.400	46.400
72101507-14 001	Mano de obra por colocacion de Varillas de 6mm en forma de Z largo de varilla 60cm a cada 30 cm en fachada oeste	31.320	201659	PY	UNI	EVENTO	1	19.418	19.418		201484	PY	UNI	EVENTO	1	31.320	31.320
72101507-15 001	Provision de Varillas de 6mm en forma de Z largo de varilla 60cm a cada 30 cm en fachada oeste	73.080	201659	PY	UNI	EVENTO	1	45.310	45.310		201484	PY	UNI	EVENTO	1	73.080	73.080
72101507-16 001	Provision de mortero de fibra de polipropileno y refuerzo de tejido en acero malla 50 o equivalente en fachada oeste	64.960	201659	PY	M2	EVENTO	1	40.275	40.275		201484	PY	M2	EVENTO	1	64.960	64.960
80111613-17 9999	Mano de obra Revoque en zona fisurada con mortero de fibra de polipropileno y refuerzo de tejido en acero malla 50 o equivalente en fachada oeste	27.840	201659	PY	M2	EVENTO	1	17.261	17.261		201484	PY	M2	EVENTO	1	27.840	27.840
80111613-18 9999	Mano de obra por Aplicacion de enduido cementicio	24.360	201659	PY	M2	EVENTO	1	15.103	15.103		201484	PY	M2	EVENTO	1	24.360	24.360
72101507-19 001	Provision de enduido cementicio	56.840	201659	PY	M2	EVENTO	1	35.241	35.241		201484	PY	M2	EVENTO	1	56.840	56.840
72101507-20 001	Provision de Pintura con esmalte sintetico en la fachada oeste	32.480	201659	PY	M2	EVENTO	1	20.138	20.138		201484	PY	M2	EVENTO	1	32.480	32.480
80111613-21 9999	Mano de obra por Pintura con esmalte sintetico en la fachada oeste	13.920	201659	PY	M2	EVENTO	1	10.000	10.000		201484	PY	M2	EVENTO	1	13.920	13.920
72101507-22 001	Demolicion de revoque en zona fisurada ancho de 30 cm en fachada Norte	34.800	201659	PY	M2	EVENTO	1	25.000	25.000		201484	PY	M2	EVENTO	1	34.800	34.800
80111613-23 9999	Mano de obra Revoque en zona fisurada con mortero de fibra de polipropileno y refuerzo de tejido en acero malla 50 o equivalente fachada Norte	20.880	201659	PY	M2	EVENTO	1	12.946	12.946		201484	PY	M2	EVENTO	1	20.880	20.880
72101507-24 001	Provision de mortero de fibra de polipropileno y refuerzo de tejido en acero malla 50 o equivalente fachada Norte	48.720	201659	PY	M2	EVENTO	1	30.206	30.206		201484	PY	M2	EVENTO	1	48.720	48.720
72101507-25 001	Provision de enduido cementicio en la fachada Norte	56.840	201659	PY	M2	EVENTO	1	35.241	35.241		201484	PY	M2	EVENTO	1	56.840	56.840
80111613-26 9999	Mano de obra Aplicacion de enduido cementicio en la fachada Norte	24.360	201659	PY	M2	EVENTO	1	15.103	15.103		201484	PY	M2	EVENTO	1	24.360	24.360
72101507-27 001	Provision de Pintura PVA acrilica externo en la fachada Norte	32.480	201659	PY	M2	EVENTO	1	25.000	25.000		201484	PY	M2	EVENTO	1	32.480	32.480

28	80111613-9999	Mano de obra Pintura PVA acrílica externo en la fachada Norte	13.920	201659	PY	M2	EVENTO	1	10.000	10.000	201484	PY	M2	EVENTO	1	13.920	13.920
29	72101507-001	Demolicion de revoque en zona fisurada ancho de 30 cm en bañeros de ala Norte	34.800	201659	PY	M2	EVENTO	1	25.000	25.000	201484	PY	M2	EVENTO	1	34.800	34.800
30	72101507-001	Provision de mortero de fibra de polipropileno y refuerzo de tejido en acero malla 50 o equivalente en bañeros de ala Norte	56.840	201659	PY	M2	EVENTO	1	35.241	35.241	201484	PY	M2	EVENTO	1	56.840	56.840
31	80111613-9999	Mano de obra Revoque en zona fisurada con mortero de fibra de polipropileno y refuerzo de tejido en acero malla 50 o equivalente en bañeros de ala Norte	24.360	201659	PY	M2	EVENTO	1	15.103	15.103	201484	PY	M2	EVENTO	1	24.360	24.360
32	80111613-9999	Mano de obra para enduido de PVA en las paredes afectadas	27.840	201659	PY	M2	EVENTO	1	17.261	17.261	201484	PY	M2	EVENTO	1	27.840	27.840
33	72101507-001	Provision de enduido de PVA en las paredes afectadas	64.960	201659	PY	M2	EVENTO	1	40.275	40.275	201484	PY	M2	EVENTO	1	64.960	64.960
34	72101507-001	Provision de Pintura PVA acrílica en paredes de bañeros y paredes aledañas	48.720	201659	PY	M2	EVENTO	1	30.206	30.206	201484	PY	M2	EVENTO	1	48.720	48.720
35	80111613-9999	Mano de obra Pintura PVA acrílica en paredes de bañeros y paredes aledañas	20.880	201659	PY	M2	EVENTO	1	12.946	12.946	201484	PY	M2	EVENTO	1	20.880	20.880
36	80111613-9999	Mano de obra para Viga de HroAro 0.50 X 0.70 X 4.30 debajo de las vigas de fundacion	2.540.000	201659	PY	M3	EVENTO	1	1.574.800	1.574.800	201484	PY	M3	EVENTO	1	2.540.000	2.540.000
37	72101507-001	Provision de material para Viga de HroAro 0.50 X 0.70 X 4.30 debajo de las vigas de fundacion	3.260.000	201659	PY	M3	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	3.260.000	3.260.000
38	72101507-001	Movimentacion de maquinas	9.280.000	201659	PY	GL	EVENTO	1	5.400.000	5.400.000	201484	PY	GL	EVENTO	1	7.000.000	7.000.000
39	72101507-001	Excavacion de pilotes dediametro= 40cm X 12 metros de profundidad con lodos de bentonita	232.000	201659	PY	ml	EVENTO	1	170.000	170.000	201484	PY	ml	EVENTO	1	232.000	232.000
40	80111613-9999	Mano de obra para Hormigonado de pilotes dediametro= 40cm X 12 metros de profundidad	1.740.000	201659	PY	M3	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	1.740.000	1.740.000
41	72101507-001	Provision de material para Hormigonado de pilotes dediametro= 40cm X 12 metros de profundidad	4.060.000	201659	PY	M3	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	4.060.000	4.060.000
42	72101507-001	Descabezado y limpieza de armadura	2.320.000	201659	PY	UNI	EVENTO	1	1.438.400	1.438.400	201484	PY	UNI	EVENTO	1	2.320.000	2.320.000
43	72101507-001	Excavacion y retiro de suelo natural	162.400	201659	PY	M3	EVENTO	1	60.000	60.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	162.400	162.400
44	72101507-001	Provision de material para Cimientto de HroAro. 40 cm de ancho y 15 cm de altura. profundidad de 40cm. con 4 varillas de 10mm. estribos de 6mm c/ 15 cm	4.060.000	201659	PY	M3	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	4.060.000	4.060.000

	80111613-45 9999	Mano de obra para Cimientto de HroAro. 40 cm de ancho y 15 cm de altura. profundidad de 40cm. con 4 varillas de 10mm. estribos de 6mm c/ 15 cm	1.740.000	201659	PY	M3	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	1.740.000	1.740.000
	72101507-46 001	Provision de materiales para Mamposteria tipo panderete de ladrillos comunes revocada	186.760	201659	PY	M3	EVENTO	1	115.791	115.791	201484	PY	M3	EVENTO	1	186.760	186.760
	80111613-47 9999	Mano de obra Mamposteria tipo panderete de ladrillos comunes revocada	80.040	201659	PY	M3	EVENTO	1	50.000	50.000	201484	PY	M3	EVENTO	1	80.040	80.040
	72101507-48 001	Provision de materiales para Mamposteria de 30 cm de ladrillos comunes	284.200	201659	PY	M2	EVENTO	1	176.204	176.204	201484	PY	M2	EVENTO	1	284.200	284.200
	80111613-49 9999	Mano de obra para Mamposteria de 30 cm de ladrillos comunes	121.800	201659	PY	M2	EVENTO	1	75.516	75.516	201484	PY	M2	EVENTO	1	121.800	121.800
	72101507-50 001	Provision de materiales para Revoque de fachada en zona afectada por la excavacion	36.540	201659	PY	M2	EVENTO	1	22.655	22.655	201484	PY	M2	EVENTO	1	36.540	36.540
	80111613-51 9999	Mano de obra Revoque de fachada en zona afectada por la excavacion	15.660	201659	PY	M2	EVENTO	1	15.660	15.660	201484	PY	M2	EVENTO	1	15.660	15.660
	72101507-52 001	Demolicion de superficie de la canaleta a ser impermeabilizada. (incluye acarreo de materiales de la zona de obras)	98.600	201659	PY	M2	EVENTO	1	61.132	61.132	201484	PY	M2	EVENTO	1	98.600	98.600
	80111613-53 9999	Mano de obra para Preparacion de superficie para aplicacion de impermeabilizantes	226.200	201659	PY	M2	EVENTO	1	140.244	140.244	201484	PY	M2	EVENTO	1	226.200	226.200
	72101507-54 001	Mano de obra por aplicacion de Impermeabilizante acrilico 1800 gramos/M2	67.860	201659	PY	M2	EVENTO	1	42.073	42.073	201484	PY	M2	EVENTO	1	67.860	67.860
	72101507-55 001	Provision de materiales para aplicacion de impermeabilizante acrilico 1800 gramos/M2	158.340	201659	PY	M2	EVENTO	1	98.171	98.171	201484	PY	M2	EVENTO	1	158.340	158.340
	80111613-56 9999	Mano de obra alisada con mortero de cemento y arena 1:5 espesor de 20 mm como proteccion de la impermeabilizacion	19.140	201659	PY	M2	EVENTO	1	19.140	19.140	201484	PY	M2	EVENTO	1	19.140	19.140
	72101507-57 001	Provision de material para alisada con mortero de cemento y arena 1:5 espesor de 20 mm como proteccion de la impermeabilizacion	44.660	201659	PY	M2	EVENTO	1	27.689	27.689	201484	PY	M2	EVENTO	1	44.660	44.660
	72101507-58 001	Excavacion de zanja de 115 cm de profundidad media y ancho de 100 cm para instalacion de cañeria de 200 mm	36.540	201659	PY	M3	EVENTO	1	36.540	36.540	201484	PY	M3	EVENTO	1	36.540	36.540
	72101507-59 001	Retiro de tierra	15.660	201659	PY	M3	EVENTO	1	15.660	15.660	201484	PY	M3	EVENTO	1	15.660	15.660
	80111613-60 9999	Mano de obra para Colocacion de tubos de PVC tipo R de 200 mm con lastro de hormigon ciclopeo de 7 cm de espesor y 35 cm de ancho. mortero 1:4:4 (consumo minimo de 200 kg de cemento portland por M3)	156.600	201659	PY		EVENTO	1	110.000	110.000	201484	PY	ml	EVENTO	1	156.600	156.600

61	72101507-001	Provision de materiales para Colocacion de tubos de PVC tipo R de 200 mm con lastro de hormigon ciclopeo de 7 cm de espesor y 35 cm de ancho. mortero 1:4:4 (consumo minimo de 200 kg de cemento portland por M3)	365.400	201659	PY	ml	EVENTO	1	219.240	219.240	201484	PY	ml	EVENTO	1	365.400	365.400
62	80111613-9999	Mano de obra para Relleno y compactacion de zanja de cañateria y reposicion de empastado	145.000	201659	PY	ml	EVENTO	1	120.000	120.000	201484	PY	ml	EVENTO	1	145.000	145.000
63	72101507-001	Mano de obra para Construcccion de registro pluvial de 60X60X120cm con tapa de HroAro de 50X50cm	870.000	201659	PY	UNI	EVENTO	1	500.000	500.000	201484	PY	UNI	EVENTO	1	870.000	870.000
64	72101507-001	Provision de materiales para Construcccion de registro pluvial de 60X60X120cm con tapa de HroAro de 50X50cm	2.030.000	201659	PY	UNI	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	201484	PY	UNI	EVENTO	1	2.030.000	2.030.000
65	80111613-9999	Mano de obra para Demolicion de piso de vereda. incluye retiro de escombros	52.200	201659	PY	M2	EVENTO	1	55.000	55.000	201484	PY	M2	EVENTO	1	52.200	52.200
66	72101507-001	Mano de obra para Colocacion de tubos de PVC DE 100mm tipo R	31.320	201659	PY	ml	EVENTO	1	36.000	36.000	201484	PY	ml	EVENTO	1	31.320	31.320
67	72101507-001	Provision de materiales para Colocacion de tubos de PVC DE 100mm tipo R	73.080	201659	PY	ml	EVENTO	1	43.848	43.848	201484	PY	ml	EVENTO	1	73.080	73.080
68	80111613-9999	Mano de obra para Refuerzo con HroAro en zona del cordon de vereda	870.000	201659	PY	GL	EVENTO	1	600.000	600.000	201484	PY	GL	EVENTO	1	870.000	870.000
69	72101507-001	Provision de materiales para Refuerzo con HroAro en zona del cordon de vereda	2.030.000	201659	PY	GL	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	201484	PY	GL	EVENTO	1	2.030.000	2.030.000
70	80111613-9999	Mano de obra para Reposicion de pisos de vereda	41.760	201659	PY	M2	EVENTO	1	25.891	25.891	201484	PY	M2	EVENTO	1	41.760	41.760
71	72101507-001	Provision de materiales para Reposicion de pisos de vereda	97.440	201659	PY	M2	EVENTO	1	60.413	60.413	201484	PY	M2	EVENTO	1	97.440	97.440
72	72101507-001	Obras provisionales	2.436.000	201659	PY	GL	EVENTO	1	1.510.320	1.510.320	201484	PY	GL	EVENTO	1	2.436.000	2.436.000
73	72101507-001	Limpieza en general de la zona de obras	2.900.000	201659	PY	GL	EVENTO	1	1.798.000	1.798.000	201484	PY	GL	EVENTO	1	2.900.000	2.900.000
			44.382.760				TOTAL			27.502.316				TOTAL			42.102.760



Firma del Responsable de la U.O.C.

