



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institución: GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY.

Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 003/2.025

ID Nº: 467.986-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS											
LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO											
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI				COTIZANTES DEL LOTE 1		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	244	3.050	744.200	3.052	744.688	3.052	744.688		
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506	2.000.000	2.000.000		
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	244	5.800	1.415.200	5.834	1.423.496	5.834	1.423.496		
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	49	71.500	3.503.500	71.514	3.504.186	71.514	3.504.186		
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	18	48.750	877.500	48.788	878.184	48.788	878.184		
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	10	69.950	699.500	69.962	699.620	69.962	699.620		
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	244	54.250	13.237.000	54.261	13.239.684	54.260	13.239.440		
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	244	14.200	3.464.800	14.230	3.472.120	14.230	3.472.120		
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	64	66.550	4.259.200	66.550	4.259.200	66.550	4.259.200		
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	12	66.770	801.240	66.778	801.336	66.778	801.336		
11	Limpieza final	Metros cuadrados	244	640	156.160	641	156.404	641	156.404		
Total					31.038.800	Total		31.059.424	Total		31.178.674

LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO									
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.		UBICACIÓN: CALLE PUBLICA RIO YPANE							
				ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.060	3.050	3.233.000	3.052	3.235.120	3.052	3.235.120
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506	2.000.000	2.000.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.060	5.800	6.148.000	5.834	6.184.040	5.834	6.184.040
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	212	71.500	15.158.000	71.514	15.160.968	71.514	15.160.968
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	80	48.750	3.900.000	48.788	3.903.040	48.788	3.903.040
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	42	69.950	2.937.900	69.962	2.938.404	69.962	2.938.404
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.060	54.250	57.505.000	54.261	57.516.660	54.260	57.515.600
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	1.060	14.200	15.052.000	14.230	15.083.800	14.230	15.083.800

Lic. Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación


9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	246	66.550	16.371.300	66.550	16.371.300	66.550	16.371.300
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	53	66.770	3.538.810	66.778	3.539.234	66.778	3.539.234
11	Limpieza final	Metros cuadrados	1.060	640	678.400	641	679.460	641	679.460
Total					126.402.910	Total	126.492.532	Total	126.610.966

LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO									
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.									
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	4.007	3.050	12.221.350	3.052	12.229.364	3.052	12.229.364
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506	2.000.000	2.000.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	4.007	5.800	23.240.600	5.834	23.376.838	5.834	23.376.838
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	801	71.500	57.271.500	71.514	57.282.714	71.514	57.282.714
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	301	48.750	14.673.750	48.788	14.685.188	48.788	14.685.188
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	160	69.950	11.192.000	69.962	11.193.920	69.962	11.193.920
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.007	54.250	217.379.750	54.261	217.423.827	54.260	217.419.820
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	4.007	14.200	56.899.400	14.230	57.019.610	14.230	57.019.610
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	934	66.550	62.157.700	66.550	62.157.700	66.550	62.157.700
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	200	66.770	13.354.000	66.778	13.355.600	66.778	13.355.600
11	Limpieza final	Metros cuadrados	4.007	640	2.564.480	641	2.568.487	641	2.568.487
Total					472.835.030	Total	473.173.754	Total	473.289.241

LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO									
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.									
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3.339	3.050	10.183.950	3.052	10.190.628	3.052	10.190.628
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506	2.000.000	2.000.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	3.339	5.800	19.366.200	5.834	19.479.726	5.834	19.479.726
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	668	71.500	47.762.000	71.514	47.771.352	71.514	47.771.352
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	250	48.750	12.187.500	48.788	12.197.000	48.788	12.197.000
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	134	69.950	9.373.300	69.962	9.374.908	69.962	9.374.908
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.339	54.250	181.140.750	54.261	181.177.479	54.260	181.174.140
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	3.339	14.200	47.413.800	14.230	47.513.970	14.230	47.513.970
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	825	66.550	54.903.750	66.550	54.903.750	66.550	54.903.750
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	167	66.770	11.150.590	66.778	11.151.926	66.778	11.151.926
11	Limpieza final	Metros cuadrados	3.339	640	2.136.960	641	2.140.299	641	2.140.299
Total					397.499.300	Total	397.781.544	Total	397.897.699


Lic. Francisco García Arce
Miembro Comité de Evaluación


Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación


Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

LOTE 2 - PEDRO JUAN CABALLERO							
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.							
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO							
COTIZANTES DEL LOTE 2				ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	5.697	3.050	17.375.850	3.052	17.387.244
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	5.697	5.800	33.042.600	5.834	33.236.298
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	1.139	71.500	81.438.500	71.514	81.454.446
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	427	48.750	20.816.250	48.788	20.832.476
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	228	69.950	15.948.600	69.962	15.951.336
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.697	54.250	309.062.250	54.261	309.124.917
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	5.697	14.200	80.897.400	14.230	81.068.310
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	1.362	66.550	90.641.100	66.550	90.641.100
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	285	66.770	19.029.450	66.778	19.031.730
11	Limpieza final	Metros cuadrados	5.697	640	3.646.080	641	3.651.777
				Total	673.778.580	Total	674.260.140

LOTE 2 - PEDRO JUAN CABALLERO							
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.							
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA DR. RONALD MORINIGO							
COTIZANTES DEL LOTE 2				ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.521	3.050	7.689.050	3.052	7.694.092
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.521	5.800	14.621.800	5.834	14.707.514
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	504	71.500	36.036.000	71.514	36.043.056
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	189	48.750	9.213.750	48.788	9.220.932
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	101	69.950	7.064.950	69.962	7.066.162
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.521	54.250	136.764.250	54.261	136.791.981
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.521	14.200	35.798.200	14.230	35.873.830
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	614	66.550	40.861.700	66.550	40.861.700
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	126	66.770	8.413.020	66.778	8.414.028
11	Limpieza final	Metros cuadrados	2.521	640	1.613.440	641	1.615.961
				Total	299.956.660	Total	300.169.762


Lic. Francisco García Arce
Miembro Comité de Evaluación



Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación



Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

LOTE 2 - PEDRO JUAN CABALLERO							
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.							
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ							
				ING. HUGO CÉSAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.315	3.050	4.010.750	3.052	4.013.380
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.315	5.800	7.627.000	5.834	7.671.710
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	263	71.500	18.804.500	71.514	18.808.182
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	99	48.750	4.826.250	48.788	4.830.012
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	53	69.950	3.707.350	69.962	3.707.986
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.315	54.250	71.338.750	54.261	71.353.215
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	1.315	14.200	18.673.000	14.230	18.712.450
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	364	66.550	24.224.200	66.550	24.224.200
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	66	66.770	4.406.820	66.778	4.407.348
11	Limpieza final	Metros cuadrados	1.315	640	841.600	641	842.915
				Total	160.340.720	Total	160.451.904

LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO									
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.									
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE									
COTIZANTES DEL LOTE 3				ING. HUGO CÉSAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.735	3.050	8.341.750	3.052	8.347.220	3.052	8.347.220
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506	2.000.000	2.000.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.735	5.800	15.863.000	5.834	15.955.990	5.834	15.955.990
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	547	71.500	39.110.500	71.514	39.118.158	71.514	39.118.158
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	205	48.750	9.993.750	48.788	10.001.540	48.788	10.001.540
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	109	69.950	7.624.550	69.962	7.625.858	69.962	7.625.858
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.735	54.250	148.373.750	54.261	148.403.835	54.260	148.401.100
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.735	14.200	38.837.000	14.230	38.919.050	14.230	38.919.050
9	transversales	Metro lineal	1.004	66.550	66.816.200	66.550	66.816.200	66.550	66.816.200
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	137	66.770	9.147.490	66.778	9.148.586	66.778	9.148.586
11	Limpieza final	Metros cuadrados	2.735	640	1.750.400	641	1.753.135	641	1.753.135
				Total	347.738.890	Total	347.970.078	Total	348.086.837



Lic. Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación



Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación


Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO									
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.									
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA PAULO WINKLER									
				ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.525	3.050	7.701.250	3.052	7.706.300	3.052	7.706.300
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.500	1.880.500	1.880.506	1.880.506	2.000.000	2.000.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.525	5.800	14.645.000	5.834	14.730.850	5.834	14.730.850
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	505	71.500	36.107.500	71.514	36.114.570	71.514	36.114.570
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	189	48.750	9.213.750	48.788	9.220.932	48.788	9.220.932
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	101	69.950	7.064.950	69.962	7.066.162	69.962	7.066.162
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.525	54.250	136.981.250	54.261	137.009.025	54.260	137.006.500
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.525	14.200	35.855.000	14.230	35.930.750	14.230	35.930.750
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	615	66.550	40.928.250	66.550	40.928.250	66.550	40.928.250
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	126	66.770	8.413.020	66.778	8.414.028	66.778	8.414.028
11	Limpieza final	Metros cuadrados	2.525	640	1.616.000	641	1.618.525	641	1.618.525
				Total	300.406.470	Total	300.619.898	Total	300.736.867

LOTE 4 - CAPITAN BADO					
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.					
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA CAPITAN GENES Y RCA. DE CHILE					
COTIZANTES DEL LOTE 4				Contrucciones El Favorito	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA)	Precio total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3.623	3.052	11.057.396
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.507	1.880.507
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	3.623	5.834	21.136.582
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	725	71.514	51.847.650
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	272	48.788	13.270.336
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	145	69.962	10.144.490
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.623	54.261	196.587.603
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	3.623	14.230	51.555.290
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	672	66.550	44.721.600
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	181	66.778	12.086.818
11	Limpieza final	Metros cuadrados	3.623	641	2.322.343
				TOTAL	416.610.615


Lic. Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación


Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación


Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

LOTE 5 - BELLA VISTA					
OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO.			
UBICACIÓN:		CALLE PUBLICA GRAL. DIAZ			
COTIZANTES DEL LOTE 5				TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	816	3.060	2.496.960
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	816	5.920	4.830.720
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	163	71.500	11.654.500
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	61	39.000	2.379.000
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	33	69.000	2.277.000
7	Fabricación y colocación de Adoquin	Metros cuadrados	816	152.000	124.032.000
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	816	14.500	11.832.000
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	215	58.000	12.470.000
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	41	66.000	2.706.000
11	Limpieza final	Metros cuadrados	816	800	652.800
				Total	176.830.980

LOTE 5 - BELLA VISTA					
OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO.			
UBICACIÓN:		CALLE PUBLICA AV. BENJAMIN CONSTAN			
COTIZANTES DEL LOTE 5				TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	5.790	3.060	17.717.400
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	5.790	5.920	34.276.800
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	1.158	71.500	82.797.000
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	434	39.000	16.926.000
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	232	69.500	16.124.000
7	Fabricación y colocación de Adoquin	Metros cuadrados	5.790	152.000	880.080.000
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	5.790	14.500	83.955.000
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	1.390	58.000	80.620.000
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	290	66.000	19.140.000
11	Limpieza final	Metros cuadrados	5.790	800	4.632.000
				Total	1.237.768.200


Lic. Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación


Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación



Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

LOTE 6 - ZANJA PYTA											
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.											
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA EXCOMBATIENTE MAGGI REMBI											
COTIZANTES DEL LOTE 6				CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez		TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA)	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	6.671	2.503	16.697.513	3.000	20.013.000	3.052	20.359.892	3.052	20.359.892
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.542.015	1.542.015	1.800.000	1.800.000	1.880.506	1.880.506	1.880.506	1.880.506
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	6.671	4.784	31.914.064	5.500	36.690.500	5.834	38.918.614	5.834	38.918.614
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	1.334	58.641	78.227.094	70.000	93.380.000	71.514	95.399.676	71.514	95.399.676
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	500	40.006	20.003.000	40.000	20.000.000	48.788	24.394.000	48.788	24.394.000
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	267	57.369	15.317.523	68.500	18.289.500	69.962	18.679.854	69.962	18.679.854
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.671	44.494	296.819.474	55.000	366.905.000	54.261	361.975.131	54.261	361.975.131
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	6.671	11.669	77.843.899	14.000	93.394.000	14.230	94.928.330	14.230	94.928.330
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	798	54.571	43.547.658	62.000	49.476.000	66.550	53.106.900	66.550	53.106.900
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	334	54.758	18.289.172	65.000	21.710.000	66.778	22.303.852	66.778	22.303.852
11	Limpieza final	Metros cuadrados	6.671	526	3.508.946	600	4.002.600	641	4.276.111	641	4.276.111
TOTAL					603.702.750	Total	725.660.600	Total	736.222.866	Total	736.222.866

LOTE 7 - CERRO CORA											
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.											
UBICACIÓN: CALLE 7 2DA ZONA - COLONIA SANTA CLARA											
COTIZANTES DEL LOTE 7				TERRACOM de Cesar A. Ortiz Gaona		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose Domingo Gonzalez			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	4.800	3.052	14.649.600	3.052	14.649.600	3.052	14.649.600		
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.785.056	1.785.056	1.880.506	1.880.506	1.850.000	1.850.000		
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	4.800	5.834	28.003.200	5.834	28.003.200	5.830	27.984.000		
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	960	71.514	68.653.440	71.514	68.653.440	71.500	68.640.000		
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	360	48.788	17.563.680	48.788	17.563.680	48.700	17.532.000		
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	192	69.962	13.432.704	69.962	13.432.704	69.500	13.344.000		
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.800	54.000	259.200.000	54.261	260.452.800	54.100	259.680.000		
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	4.800	14.230	68.304.000	14.230	68.304.000	14.200	68.160.000		
9	transversales	Metro lineal	1.840	66.550	122.452.000	66.550	122.452.000	66.550	122.452.000		
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	240	66.778	16.026.720	66.778	16.026.720	66.750	16.020.000		
11	Limpieza final	Metros cuadrados	4.800	641	3.076.800	641	3.076.800	640	3.072.000		
Total					613.147.200	Total	614.495.450	Total	613.383.600		


Lic. Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación


Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación


Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

LOTE 8 - KARAPAI					
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.					
UBICACIÓN: CALLE 20 DE JULIO					
COTIZANTES DEL LOTE 8				Contrucciones El Favorito	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA)	Precio total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.400	3.052	7.324.800
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	Unidad	1	1.880.507	1.880.507
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.400	5.834	14.001.600
4	Colchón de arena . e= 0,20 cm.	Metros cúbicos	480	71.514	34.326.720
5	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	180	48.788	8.781.840
6	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	96	69.962	6.716.352
7	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.400	54.261	130.226.400
8	Compactación y apisonado mecánico	Metros cuadrados	2.400	14.230	34.152.000
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	Metro lineal	600	66.550	39.930.000
10	Refuerzo de cordones c/tierra apisonada	Metros cúbicos	120	66.778	8.013.360
11	Limpieza final	Metros cuadrados	2.400	641	1.538.400
				TOTAL	286.891.979

Lic. Francisco García Arce
Miembro Comité de Evaluación



Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación



Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación