




**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN  
Creado por Ley N° 6688/2021  
Compromiso, Gestión y Transparencia



### Cuadro Comparativo de Ofertas

LEY N°7021/2022 - DECRETO REGLAMENTARIO N° 2264/2024 y RESOLUCION N° 454/2024 – Art° 4

*Convocatoria de la Licitación - LPN N° 01/2025 CON ID N° 466687 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA 4072  
CARLOS ANTONIO LOPEZ Y SANITARIOS SEXADOS ESCUELA VILLA CHOFERES DEL CHACO.*

**MAGOMEC S.R.L. con RUC N° 80039178-0 con correo electrónico: magomec@hotmail.com**


Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial del proceso	Cantidad	precio Unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas - SERVICIOS Y BIENES (-25% / +15%) - OBRAS (-20% / +10%)
<b>LOTE 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA 4072 - CARLOS ANTONIO LOPEZ</b>								
1	Letrero de la obra de 2,00 m x 1,50 m (Incluye colocación)	Unidad	3.050.000	1	3.019.500	3.019.500	-30.500	-1,00%
2	Limpieza y preparación del terreno	Metro cuadrado	30.500	143	30.030	4.294.290	-470	-1,54%
3	Replanteo y marcación	Metro cuadrado	15.250	143	15.180	2.170.740	-70	-0,46%
4	Placa inagural 30x40 incluye colocación	Unidad	1.525.000	1	1.518.000	1.518.000	-7.000	-0,46%
5	Relleno apisonado H 20 cm	Metros cúbicos	162.667	27,5	160.710	4.419.525	-1.957	-1,20%



**GUISELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.  
Municipalidad de Boquerón



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**




6	Excavación para cimiento 0,45 ancho x 1,00 Prof.	Metros cúbicos	122.000	27	120.780	3.261.060	-1.220	-1,00%
7	Cimiento de PBC (1:2:10)	Metros cúbicos	1.450.833	27	1.435.500	38.758.500	-15.333	-1,06%
8	Encadenado de H°A° fUnidadación	Metros cúbicos	3.610.000	2,57	3.630.000	9.329.100	20.000	0,55%
9	Encadenado de H°A° superior	Metros cúbicos	3.660.000	2,65	3.630.000	9.619.500	-30.000	-0,82%
10	Zapata de H°A° 80x80x30	Metros cúbicos	3.761.667	2,5	3.630.000	9.075.000	-131.667	-3,50%
11	Pilar de H°A° 15X30	Metros cúbicos	4.575.000	1,06	4.620.000	4.897.200	45.000	0,98%
12	Viga de galería , 15x0,27	Metros lineal	406.667	13,4	429.000	5.748.600	22.333	5,49%
13	Nivelación de 0,30 ladrillos semi prensados	Metro cuadrado	315.167	8,40	310.200	2.605.680	-4.967	-1,58%
14	Aislacion de paredes 3 caras	Metro cuadrado	81.333	72,35	80.520	5.825.622	-813	-1,00%
15	Elevación de 0,15 de ladrillos semi prensados 1 cara vista	Metro cuadrado	218.583	122,50	217.800	26.680.500	-783	-0,36%
16	Elevación de 0,15 de ladrillos comUnidad para revocar	Metro cuadrado	193.167	31,70	191.400	6.067.380	-1.767	-0,91%
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	Metros lineal	76.250	72,35	75.240	5.443.614	-1.010	-1,32%
18	Techo de chapa termoacústico sobre estructura metálica , de 40mm sobre estructura metalica	Metro cuadrado	617.167	155,00	613.800	95.139.000	-3.367	-0,55%
19	Cumbrera	Metros lineal	406.667	14,90	402.600	5.998.740	-4.067	-1,00%




**GUISELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.  
Municipalidad de Boquerón



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**




20	Revoque de paredes interior y ext. (incluye la cocina)	Metro cuadrado	75.917	180,00	75.900	13.662.000	-17	-0,02%
21	Revoque de pilares de H°A°	Metros lineal	96.583	46,20	95.700	4.421.340	-883	-0,91%
22	Revoque de mochetas en ventanas y 1 puerta	Metros lineal	50.833	63,00	49.500	3.118.500	-1.333	-2,62%
23	Pilares de ladrillo semi prensados vistos	Metros lineal	299.917	10,00	293.700	2.937.000	-6.217	-2,07%
24	Contrapiso de H° de cascotes	Metro cuadrado	81.000	120,00	80.190	9.622.800	-810	-1,00%
25	Carpeta de nivelación	Metro cuadrado	101.000	120,00	99.990	11.998.800	-1.010	-1,00%
26	Piso cerámico antideslizante PI5	Metro cuadrado	203.500	120,00	204.600	24.552.000	1.100	0,54%
27	Zócalo cerámico	Metros lineal	53.375	75,00	52.800	3.960.000	-575	-1,08%
28	Puerta metálica 1,20x2,10 de dos hojas de chapa N°20 con marco y cerradura de seguridad doble paleta	Unidad	1.880.833	1,00	1.861.200	1.861.200	-19.633	-1,04%
29	Puerta metálica de 0,80 y 0,90 de chapa N°20 con marco y cerradura de seguridad doble paleta	Unidad	1.677.500	2,00	1.659.900	3.319.800	-17.600	-1,05%
30	Ventanas corredizas de vidrio templado de 8 mm de 1,50x1,20 c/marco de aluminio	Metro cuadrado	1.315.000	15,00	1.303.500	19.552.500	-11.500	-0,87%
31	Abertura pasa platos, mesada de madera 1,20x0,30x2"	Unidad	1.647.000	1,00	1.630.200	1.630.200	-16.800	-1,02%
32	Alfeizar de ventanas 1;3 revoque	Metros lineal	61.000	43,20	60.390	2.608.848	-610	-1,00%



*Guisele C. Quintana*  
**GUISELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**




33	Pintura De paredes revocadas al látex c/ base a la cal	Metro cuadrado	50.833	180,00	50.160	9.028.800	-673	-1,32%
34	Pintura de puertas metálicas c/ pintura sintética	Metro cuadrado	66.083	18,60	65.340	1.215.324	-743	-1,12%
35	Pintura de estructura metálica del techo c/ pintura sintética	Metro cuadrado	66.083	155,00	65.340	10.127.700	-743	-1,12%
36	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (incluye pilares)	Metro cuadrado	56.600	220,00	55.770	12.269.400	-830	-1,47%
37	Pintura de canaleta y caño de bajada	Metro cuadrado	66.083	52,00	65.340	3.397.680	-743	-1,12%
38	Revestido de Azulejos altura 1,80	Metro cuadrado	183.000	13,50	181.500	2.450.250	-1.500	-0,82%
39	Mesada de hormigón azulejada	GI	2.525.833	1,00	2.501.400	2.501.400	-24.433	-0,97%
40	Guarda obra alisado de cemento de 0,60 con contrapiso	Metro cuadrado	147.417	30,00	145.200	4.356.000	-2.217	-1,50%
41	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1.779.167	1,00	1.762.200	1.762.200	-16.967	-0,95%
42	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo de 50	Metros lineal	178.000	52,00	178.200	9.266.400	200	0,11%
43	Instalación Unidad del tablero , y llaves Tm	Unidad	1.271.667	10,00	1.257.300	12.573.000	-14.367	-1,13%
44	Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	1.220.000	1,00	1.207.800	1.207.800	-12.200	-1,00%
45	Alimentación del tablero general al seccional	Metros lineal	149.167	40,00	148.500	5.940.000	-667	-0,45%
46	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	318.667	16,00	313.500	5.016.000	-5.167	-1,62%



*Guizela C. Quintana*  
**GUIZELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.  
Municipalidad de Boquerón



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**



47	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	325.333	8,00	320.100	2.560.800	-5.233	-1,61%
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	325.333	8,00	320.100	2.560.800	-5.233	-1,61%
49	Artefactos LED tipo pantalla (colgante)	Unidad	305.000	11,00	300.300	3.303.300	-4.700	-1,54%
50	Lampara LED de adosar por la pared con fotocélula	Unidad	355.833	5,00	353.100	1.765.500	-2.733	-0,77%
51	Tablero TCV para llaves de ventiladores	Unidad	654.167	4,00	646.800	2.587.200	-7.367	-1,13%
52	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	857.500	4,00	851.400	3.405.600	-6.100	-0,71%
53	Instalación de Agua Corriente	Unidad	1.525.000	1,00	1.518.000	1.518.000	-7.000	-0,46%
54	Intalacion cloacal ext.	Unidad	1.880.833	1,00	1.848.000	1.848.000	-32.833	-1,75%
55	Instalación canilla pico movil, llave de paso, desengradador pileta de acero inoxidable	Unidad	1.606.333	1,00	1.584.000	1.584.000	-22.333	-1,39%
56	Registro elevado para desagüe pluvial 35x35x120, incluye rejilla extractora de hojas	Unidad	1.438.000	6,00	1.419.000	8.514.000	-19.000	-1,32%
57	Cañería pluvial de 100mm. ComUnidadicación entre el registro elevado y el aljibe	Metros lineal	112.000	60,00	112.200	6.732.000	200	0,18%
58	Desagüe Cloacal int.	Unidad	864.167	1,00	854.700	854.700	-9.467	-1,10%
59	Pozo ciego 1,50 x 2,50	Unidad	5.933.333	1,00	5.874.000	5.874.000	-59.333	-1,00%



*Guizela C. Quintana*  
**GUIZELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.  
Municipalidad de Boquerón



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**



60	Cámara séptica 1,35 x 2,15	Unidad	4.778.333	1,00	4.752.000	4.752.000	-26.333	-0,55%
61	Registro 40x40	Unidad	610.000	1,00	603.900	603.900	-6.100	-1,00%
62	Limpieza final	Medida Global	2.659.432	1,00	2.630.100	2.630.100	-29.332	-1,10%
<b>TOTAL</b>						<b>479.322.393</b>		

**LOTE 2 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS ESCUELA VILLA CHOFERES DEL CHACO**


1	Letrero de la obra de 2,00 m x 1,50 m (Incluye colocación)	Unidad	2.541.667	1,00	2.475.000	2.475.000	-66.667	-2,62%
2	Limpieza y preparación del terreno	Metro cuadrado	15.250	63,00	13.200	831.600	-2.050	-13,44%
3	Replanteo	Metro cuadrado	10.167	63,00	9.900	623.700	-267	-2,63%
4	Placa inaugural 30x40 incluye colocacion	Unidad	1.525.000	1,00	1.485.000	1.485.000	-40.000	-2,62%
5	Relleno apisonado H 20 cm	Metros cúbicos	132.167	12,00	128.700	1.544.400	-3.467	-2,62%
6	Excavación para cimiento 0,45 ancho x 1,00 Prof.	Metros cúbicos	122.000	30,00	118.800	3.564.000	-3.200	-2,62%
7	Cimiento de PBC (1:2:10)	Metros cúbicos	1.120.000	30,00	1.056.000	31.680.000	-64.000	-5,71%
8	Encadenado inferior , superior y galería 13x27	Metros lineal	254.167	60,15	244.200	14.688.630	-9.967	-3,92%
9	Aislación Asfáltica horizontal y vertical ( 3 caras) incluye pilares	Metro cuadrado	81.333	25,50	79.200	2.019.600	-2.133	-2,62%



*Guisele C. Quintana*  
**GUISELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**




10	Muro de elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado 1 cara vista	Metro cuadrado	223.667	75,00	217.800	16.335.000	-5.867	-2,62%
11	Muro de elevación de 0,15 con ladrillo 2 caras revocadas	Metro cuadrado	188.167	150,00	181.500	27.225.000	-6.667	-3,54%
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metros lineal	35.583	16,00	34.650	554.400	-933	-2,62%
13	Pilares de 0.45 x 0.45 ladrillos semiprensados vistos, con núcleo de hormigón	Metros lineal .	284.667	8,10	264.000	2.138.400	-20.667	-7,26%
14	Techo de chapa termoacústica	Metro cuadrado	752.500	79,00	666.600	52.661.400	-85.900	-11,42%
15	Revoque de paredes interior y exterior a Unidadada capa	Metro cuadrado	76.250	235,00	72.600	17.061.000	-3.650	-4,79%
16	Moldura lineal en aberturas	Metros lineal .	38.633	43,00	37.950	1.631.850	-683	-1,77%
17	Contrapiso de cascote de 10 cm	Metro cuadrado	81.333	55,00	79.200	4.356.000	-2.133	-2,62%
18	Carpeta para piso	Metro cuadrado	66.083	55,00	61.050	3.357.750	-5.033	-7,62%
19	Piso cerámico PIE 5	Metro cuadrado	210.167	55,00	204.600	11.253.000	-5.567	-2,65%
20	Zócalo cerámico PIE 5	Metros lineal	45.750	7,90	42.900	338.910	-2.850	-6,23%
21	Puerta de chapa de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad.	1.525.000	1,00	1.485.000	1.485.000	-40.000	-2,62%
22	Puerta de chapa de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad.	1.525.000	2,00	1.485.000	2.970.000	-40.000	-2,62%
23	Puerta con marco y contramarco, para boxes enchapados - placas	Unidad.	915.000	6,00	881.100	5.286.600	-33.900	-3,70%



**GUISELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**




24	Ventanas de vidrio templado 5 de 1,00x0,50 y 1 0,60x0,50	Metro cuadrado	1.016.667	2,80	973.500	2.725.800	-43.167	-4,25%
25	Guarda obra de 0,60 con contrapiso	Metro cuadrado	147.417	28,80	148.500	4.276.800	1.083	0,73%
26	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metros lineal	162.667	20,00	158.400	3.168.000	-4.267	-2,62%
27	Revestido azulejado altura 1,80 mts	Metro cuadrado	193.167	140,00	184.800	25.872.000	-8.367	-4,33%
28	Pintura De paredes revocadas al látex c/ base a la cal	Metro cuadrado	45.750	95,00	42.900	4.075.500	-2.850	-6,23%
29	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (incluye pilares)	Metro cuadrado	45.750	75,00	42.900	3.217.500	-2.850	-6,23%
30	Pintura de aberturas metálicas	Metro cuadrado	66.083	12,10	62.700	758.670	-3.383	-5,12%
31	Pintura de puertas placas con barniz incoloro	Metro cuadrado	66.083	11,60	62.700	727.320	-3.383	-5,12%
32	Pintura de canaleta	Metros lineal	66.083	17,70	62.700	1.109.790	-3.383	-5,12%
33	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1.525.000	1,00	1.485.000	1.485.000	-40.000	-2,62%
34	Instalación del tablero	Unidad	1.067.500	1,00	1.036.200	1.036.200	-31.300	-2,93%
35	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	305.000	8,00	293.700	2.349.600	-11.300	-3,70%
36	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	152.500	25,00	145.200	3.630.000	-7.300	-4,79%
37	Artefactos LED tipo pantalla (colgante)	Unidad	305.000	8,00	297.000	2.376.000	-8.000	-2,62%



*Guisela C. Quintana*  
**GUISELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.  
Municipalidad de Boquerón



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia**




38	Instalación de agua corriente y Desagüe cloacal	Medida Global	15.250.000	1,00	14.850.000	14.850.000	-400.000	-2,62%
39	Provisión y colocación de 2 mesadas de granito con su bacha, canilla, jaboneras , llave de paso y espejo de 2,00x0,50	Unidad	6.813.333	2	6.930.000	13.860.000	116.667	1,71%
40	Provisión y colocación de 6 inodoro c/alta con su correspondiente tapas, portarrollos cisterna baja, 2 mingitorio con sus llaves, inodoro para discapacitados, lavamanos colgante, barra fija y barra móvil	Medida Global	14.241.667	1,00	13.530.000	13.530.000	-711.667	-5,00%
41	Registro de inspección con doble tapa	Unidad	695.000	3,00	676.500	2.029.500	-18.500	-2,66%
42	Cámara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	Unidad.	4.778.333	1,00	4.620.000	4.620.000	-158.333	-3,31%
43	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad.	6.033.333	1,00	5.841.000	5.841.000	-192.333	-3,19%
44	limpieza final de obra	Unidad	2.862.423	1,00	2.772.000	2.772.000	-90.423	-3,16%
<b>TOTAL</b>						<b>319.876.920</b>		

**LOTE 1 Y LOTE 2**

**TOTAL**

**799.199.313**



  
**GUSELA C. QUINTANA**  
Directora U.O.C.  
Municipalidad de Boquerón