



MUNICIPALIDAD DE  
**ITAUGUA**



*Mi bandera es el Escudo!*  
Abg. Horacio Daniel Fernández Morfino  
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 al  
Caballero Álvarez y Tta. Adolfo Martínez  
Teléfono: +595294 220-252 / +595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

**Reparación De Empedrado Distribuido En Once Sectores De Este Municipio ID 471935**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL			TERRACÓN			Ing. Ignacio Jasso Serrano			OBRAS DE CONSTRUCCIONES		
				Unidad	IVA	%	Unidad	IVA	%	Unidad	IVA	%	Unidad	IVA	%
1	CALLE VILLA ALTA TRAMO 1 Compañía Mbokajaty de Norte	m2	150,00	3.025	2.420	-20	363.000	3.010	0	451.500	3.025	0	453.750		
2	Desmonte de empedrado existente	m2	150,00	29.375	23.500	-20	3.525.000	29.228	-1	4.384.200	29.375	0	4.406.250		
3	Desmonte de cordón existente	m1	25,00	23.525	18.820	-20	470.500	23.467	-1	585.75	23.525	0	588.125		
4	Colocación de cordón de H*	m1	25,00	13.275	10.620	-20	265.500	13.269	0	330.225	13.275	0	331.875		
5	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	150,00	30.250	24.200	-20	3.630.000	30.059	0	4.514.850	33.230	0	4.537.500		
6	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	150,00	2.675	2.140	-20	321.000	2.662	0	399.200	2.675	0	401.250		
7	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	150,00	2.285	1.828	-20	274.200	2.274	0	341.00	2.285	0	342.750		
8	Villa Alta Tramo 2 Mbokajaty Norte Marcación y replanteo	m2	180,00	3.025	2.420	-20	455.600	3.010	0	541.800	3.025	0	544.500		
9	Desmonte de empedrado existente	m2	180,00	29.375	23.500	-20	4.220.000	29.228	-1	5.261.040	29.375	0	5.287.500		
10	Desmonte de cordón existente	m1	30,00	23.525	18.820	-20	564.600	23.467	-1	702.210	23.525	0	705.750		
11	Colocación de cordón de H*	m1	30,00	13.275	10.620	-20	318.600	13.269	0	396.270	13.275	0	398.250		
12	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	180,00	30.250	24.200	-20	4.356.000	30.059	0	5.417.820	33.230	0	5.445.000		
13	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	180,00	2.675	2.140	-20	385.200	2.662	0	479.160	2.675	0	481.500		
14	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	180,00	2.285	1.828	-20	329.040	2.274	0	409.320	2.285	0	411.300		
15	Villa Alta Tramo 3 Mbokajaty Norte Marcación y replanteo	m2	150,00	3.025	2.420	-20	363.000	3.010	0	451.500	3.025	0	453.750		
16	Desmonte de empedrado existente	m2	150,00	29.375	23.500	-20	3.525.000	29.228	-1	4.384.200	29.375	0	4.406.250		
17	Desmonte de cordón existente	m1	30,00	23.525	18.820	-20	564.600	23.467	-1	702.210	23.525	0	705.750		
18	Colocación de cordón de H*	m1	30,00	13.275	10.620	-20	318.600	13.269	0	396.270	13.275	0	398.250		
19	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	150,00	30.250	24.200	-20	3.630.000	30.059	0	4.514.850	33.230	0	4.537.500		
20	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	150,00	2.675	2.140	-20	321.000	2.662	0	399.200	2.675	0	401.250		
21	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	150,00	2.285	1.828	-20	274.200	2.274	0	341.00	2.285	0	342.750		
22	Calle pública existente tramo 1 sector 4 Costa Dulce Marcación y replanteo	m2	192,15	3.025	2.420	-20	465.003	3.010	0	578.372	3.025	0	581.254		
23	Desmonte de empedrado existente	m2	192,15	29.375	23.500	-20	4.515.525	29.228	-1	5.616.160	29.375	0	5.644.406		
24	Desmonte de cordón existente	m1	30,50	23.525	18.820	-20	574.010	23.467	-1	713.914	23.525	0	717.512		
25	Colocación de cordón de H*	m1	30,50	13.275	10.620	-20	323.910	13.269	0	402.875	13.275	0	404.887		
26	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	192,15	30.250	24.200	-20	4.650.000	30.059	0	5.783.523	33.230	0	5.812.537		
27	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	192,15	2.675	2.140	-20	411.201	2.662	0	511.503	2.675	0	514.001		
28	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	192,15	2.285	1.828	-20	351.250	2.274	0	436.949	2.285	0	439.063		
29	Calle pública existente tramo 2 sector 3 Costa Dulce Marcación y replanteo	m2	175,00	3.025	2.420	-20	423.500	3.010	0	526.750	3.025	0	529.375		
30	Desmonte de empedrado existente	m2	175,00	29.375	23.500	-20	4.112.500	29.228	-1	5.114.900	29.375	0	5.140.625		
31	Desmonte de cordón existente	m1	25,00	23.525	18.820	-20	470.500	23.467	-1	585.75	23.525	0	588.125		
32	Colocación de cordón de H*	m1	25,00	13.275	10.620	-20	265.500	13.269	0	330.225	13.275	0	331.875		
33	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	175,00	30.250	24.200	-20	4.255.000	30.059	0	5.267.325	33.230	0	5.293.750		
34	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	175,00	2.675	2.140	-20	374.500	2.662	0	465.850	2.675	0	468.125		
35	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	175,00	2.285	1.828	-20	319.900	2.274	0	397.960	2.285	0	399.875		
36	Calle pública existente tramo 3 sector 6 Costa Dulce Marcación y replanteo	m2	700,00	3.025	2.420	-20	1.694.000	3.010	0	2.107.000	3.025	0	2.117.500		
37	Desmonte de empedrado existente	m2	700,00	29.375	23.500	-20	16.450.000	29.228	-1	20.459.600	29.375	0	20.562.500		
38	Desmonte de cordón existente	m1	100,00	23.525	18.820	-20	1.882.000	23.467	-1	2.310.700	23.525	0	2.352.500		
39	Colocación de cordón de H*	m1	100,00	13.275	10.620	-20	1.062.000	13.269	0	1.320.900	13.275	0	1.327.500		
40	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	700,00	30.250	24.200	-20	16.940.000	30.059	0	21.069.300	33.230	0	21.175.000		
41	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	700,00	2.675	2.140	-20	1.498.000	2.662	0	1.863.400	2.675	0	1.872.500		
42	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	700,00	2.285	1.828	-20	1.279.600	2.274	0	1.591.800	2.285	0	1.599.500		
43	Calle pública existente sector 7 Compañía Vyvaty Marcación y replanteo	m2	320,00	3.025	2.420	-20	774.400	3.010	0	963.200	3.025	0	968.000		
44	Desmonte de empedrado existente	m2	320,00	29.375	23.500	-20	7.520.000	29.228	-1	9.262.960	29.375	0	9.400.000		
45	Desmonte de cordón existente	m1	40,00	23.525	18.820	-20	752.800	23.467	-1	936.280	23.525	0	941.000		
46	Colocación de cordón de H*	m1	40,00	13.275	10.620	-20	424.000	13.269	0	520.260	13.275	0	531.000		
47	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	320,00	30.250	24.200	-20	7.744.000	30.059	0	9.631.680	33.230	0	9.680.000		
48	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	320,00	2.675	2.140	-20	604.000	2.662	-91	651.040	2.675	0	656.000		
49	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	320,00	2.285	1.828	-20	564.960	2.274	0	727.680	2.285	0	731.200		
50	CARMEN DE PEÑA SECTOR 8 COMPAÑIA GUADALUPE Marcación y replanteo	m2	281,05	3.025	2.420	-20	660.141	3.010	0	845.961	3.025	0	849.000		
51	Desmonte de empedrado existente	m2	281,05	29.375	23.500	-20	6.604.675	29.228	-1	8.214.529	29.375	0	8.240.000		
52	Desmonte de cordón existente	m1	38,50	23.525	18.820	-20	724.570	23.467	-1	901.170	23.525	0	904.000		
53	Colocación de cordón de H*	m1	38,50	13.275	10.620	-20	408.870	13.269	0	508.247	13.275	0	511.000		

**MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**  
Abg. María Canele  
Directora  
Dir. Operat. de Contrataciones

54	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	281,05	30.250	24.200	-20	6.801.410	30.099	0	8.459.324	30.250	0	8.501.762
55	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	281,05	2.675	2.140	-20	601.447	2.662	0	746.155	2.675	0	751.609
56	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	281,05	2.285	1.828	-20	513.759	2.274	0	639.108	2.285	0	642.199
57	Calle Pública existente tramo 1 sector 9 compañía Guazu Vira Marcación y replanteo	m2	577,50	3.025	2.420	-20	1.357.550	3.010	0	1.738.275	3.025	0	1.746.537
58	Desmonte de empedrado existente	m2	577,50	29.375	23.500	-20	13.571.250	25.228	-1	16.879.170	29.375	0	16.994.062
59	Desmonte de cordón existente	m1	77,00	23.525	18.820	-20	1.449.140	23.407	-1	1.602.339	23.525	0	1.611.425
60	Colocación de cordón de H"	m1	77,00	13.275	10.620	-20	817.740	13.209	0	1.017.093	13.275	0	1.022.175
61	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	577,50	30.250	24.200	-20	13.975.500	30.099	0	17.382.173	30.250	0	17.469.375
62	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	577,50	2.675	2.140	-20	1.235.850	2.662	0	1.537.305	2.675	0	1.544.632
63	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	577,50	2.285	1.828	-20	1.055.670	2.274	0	1.313.235	2.285	0	1.319.587
64	Calle Pública existente tramo 2 sector 10 Compañía Guazu Vira Marcación y replanteo	m2	374,00	3.025	2.420	-20	764.080	3.010	0	975.240	3.025	0	980.100
65	Desmonte de empedrado existente	m2	324,00	29.375	23.500	-20	7.614.000	25.228	1	9.469.872	29.375	0	9.517.500
66	Desmonte de cordón existente	m1	36,00	23.525	18.820	-20	677.590	23.407	-1	842.659	23.525	0	846.500
67	Colocación de cordón de H"	m1	36,00	13.275	10.620	-20	382.520	13.209	0	475.524	13.275	0	477.500
68	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	324,00	30.250	24.200	-20	7.840.800	30.099	0	9.752.076	30.250	0	9.801.000
69	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	324,00	2.675	2.140	-20	693.360	2.662	0	862.488	2.675	0	866.700
70	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	324,00	2.285	1.828	-20	592.272	2.274	0	736.776	2.285	0	740.340
71	Calle pública existente Sector 11 Mbol"y Marcación y replanteo	m2	480,00	3.025	2.420	-20	1.161.600	3.010	0	1.444.800	3.025	0	1.452.000
72	Desmonte de empedrado existente	m2	480,00	29.375	23.500	-20	11.280.000	25.228	-1	14.029.440	29.375	0	14.160.000
73	Desmonte de cordón existente	m1	80,00	23.525	18.820	-20	1.505.600	23.407	-1	1.872.560	23.525	0	1.882.000
74	Colocación de cordón de H"	m1	80,00	13.275	10.620	-20	849.600	13.209	0	1.056.720	13.275	0	1.062.000
75	Reposición de cañería rota por maquinaria + preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición no meteorizada con colchón de arena	m2	480,00	30.250	24.200	-20	11.616.000	30.099	0	14.447.590	30.250	0	14.520.000
76	Compactación mecánica y relleno de espacio entre piedra con arena lavadero río y ripio	m2	480,00	2.675	2.140	-20	1.007.300	2.662	0	1.277.760	2.675	0	1.284.000
77	Retiro de escombros, basura y limpieza final	m2	480,00	2.285	1.828	-20	877.440	2.274	0	1.091.520	2.285	0	1.096.600

