



MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUA



San Julián es el San Julián
Abg. Horacio Daniel Fernández Morinigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 el
Cabrero Alvarez y Tr. Adolfo Martínez
Teléfono: 599.206.200-202. 159.500.520-558

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA:		Empresa 1 HUGO CONSTANTINO GIOVINE RUC 678463-1		Empresa 2 CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL RUC 618172-4		Empresa 3 VICENTE DARIO OBELAS FERREIRA RUC 3352732-6			
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
ESC. BAS. 1020 VYRYATY BARRIO:									
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	972.000	972.000	1.100.000	1.100.000	1.202.500	1.202.500
2	Limpieza y preparación del terreno	M ²	32,52	5.400	175.608	6.300	204.876	6.660	216.583
3	Replanteo	M ²	32,52	5.500	178.860	6.400	208.128	6.806	221.331
4	Vallado de obra	MI	22,15	89.900	1.991.285	110.000	2.436.500	112.313	2.487.733
5	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M ³	10,19	384.400	3.917.036	450.000	4.585.500	480.490	4.896.193
6	Encadenados de H° A° superior e inferior 13 X 27	MI	56,80	108.000	6.134.400	195.000	11.076.000	217.919	12.377.799
7	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M ²	12,85	178.500	2.293.725	210.000	2.698.500	223.077	2.866.539
8	Relleno y apisonado de interiores	M3	19,51	67.900	1.324.729	80.000	1.560.800	84.750	1.653.473
9	Aislacion horizontal paredes	MI	32,70	38.000	1.242.600	45.000	1.471.500	47.449	1.551.582
10	Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar	M ²	49,87	102.000	5.086.740	135.000	6.732.450	142.326	7.097.798
11	Mamposteria visto a una cara de ladrillos prensados	M2	59,70	117.600	7.020.720	150.000	8.955.000	158.907	9.486.748
12	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	20,00	42.340	846.800	50.000	1.000.000	52.922	1.058.440
13	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica, exterior color galvalumén e interior blanco	M ²	51,60	384.000	19.814.400	400.000	20.640.000	425.250	21.942.900
14	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M ²	100,36	46.500	4.666.740	55.000	5.519.800	58.021	5.822.988
15	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	36,20	32.630	1.181.206	38.000	1.375.600	40.782	1.476.308
16	Contrapiso de H° de cascoses incluye guarda obras	M ²	39,52	55.600	2.197.312	65.000	2.568.800	69.419	2.743.439
17	Carpetta de nivelacion	M ²	29,70	46.950	1.394.415	55.000	1.633.500	58.656	1.742.083
18	Piso ceramico antideslizante	M2	29,70	114.220	3.392.334	135.000	4.009.500	142.770	4.240.269
19	Guarda obra y caminero de interconexion de alisada de cemento 80 cm. Incluye cordon perimetral y contrapiso	M ²	17,20	95.220	1.637.784	110.000	1.897.000	119.020	2.047.144

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Abg. Abelardo Cañete
Directora
Dir. Deptal. de Contrataciones


MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Lic. Pablo Pits
Jefe Incentivo
Dpto. de Transporte y Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Lic. Pablo Pits
Dpto. de Obras, Serv. y Promoción



20	Aberturas proyectantes tipo corrediza de vidrios templados de 8mm transparente con estructura de aluminio natural 1,00 x 0,50	Un	6,00	1.020.000	6.120.000	1.000.000	6.000.000	1.070.344	6.422.064
21	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	1.164.566	2.329.132	1.380.000	2.760.000	1.455.706	2.911.412
22	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 con barra de asimiento	UN.	1,00	1.560.000	1.560.000	1.650.000	1.650.000	1.164.063	1.764.063
23	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Un	4,00	866.752	3.467.008	1.000.000	4.000.000	1.083.438	4.333.752
24	Reja metálica 1,00 x 0,50	M²	2,00	532.752	1.065.504	630.000	1.260.000	665.938	1.331.876
25	Pintura de paredes al latex	M²	66,00	43.378	2.862.948	50.000	3.300.000	54.220	3.578.520
26	Pintura de ladrillo visto con silicona incluye previa limpieza con acido muratico	M²	11,76	38.600	453.936	45.000	529.200	48.219	567.055
27	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	22,14	38.400	850.176	45.000	996.300	47.925	1.061.060
28	Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	16,80	39.910	670.488	47.000	789.600	49.882	838.018
29	Pintura de estructura de techo con pintura sintética	ud.	1,00	2.750.752	2.750.752	3.200.000	3.200.000	3.138.438	3.438.438
30	Revestido de azulejos altura 2,00 mts. -	M2	75,80	96.680	7.328.344	115.000	8.717.000	120.845	9.160.051
31	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	16,80	138.560	2.327.808	165.000	2.772.000	173.192	2.909.626
32	Tablero seccional	Und	1,00	840.000	840.000	950.000	950.000	1.004.063	1.004.063
33	Alimentacion de la red principal	Und	1,00	1.120.752	1.120.752	1.300.000	1.300.000	1.400.938	1.400.938
34	Alimentacion a boca de luces	Und	10,00	120.000	1.200.000	140.000	1.400.000	148.785	1.487.850
35	Alimentacion a boca de tomas	Und	1,00	880.378	880.378	1.000.000	1.000.000	1.100.471	1.100.471
36	Alimentacion a boca de calefon ducha	Und	1,00	287.652	287.652	340.000	340.000	359.563	359.563
37	Pantalla acrilica con focos Led de 30 Watts	ud.	5,00	259.584	1.297.920	310.000	1.550.000	324.479	1.622.395
38	Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	ud.	3,00	101.496	304.488	90.000	270.000	92.270	276.810
39	Ducha calefon	ud.	1,00	125.251	125.251	150.000	150.000	156.563	156.563
40	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00	9.600.000	9.600.000	14.000.000	14.000.000	15.001.563	15.001.563
41	Mesada de granito con dos bachas baño caballeros incluye griferia y accesorios	Und	1,00	3.114.626	3.114.626	3.700.000	3.700.000	3.893.281	3.893.281
42	Mesada de granito con tres bachas baño damas incluye griferia y accesorios	Und	1,00	3.733.752	3.733.752	4.400.000	4.400.000	4.667.188	4.667.188
43	Camara septica 1,20 x 2,00	Und	1,00	3.679.752	3.679.752	4.300.000	4.300.000	4.599.688	4.599.688
44	Pozo absorbente	Und	1,00	4.800.000	4.800.000	7.500.000	7.500.000	8.445.313	8.445.313
45	Limpieza periodica y final	Gl.	1,00	2.106.252	2.106.252	2.300.000	2.300.000	2.332.813	2.532.813
ESC. BAS. 2957 JUKRYMI BARRIO: NU POI									
46	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	972.000	972.000	1.100.000	1.100.000	1.202.500	1.202.500
47	Limpieza y preparacion del terreno	M²	32,52	5.400	175.608	6.300	204.876	6.660	216.583
48	Replanteo	M²	32,52	5.500	178.860	6.400	208.128	6.806	221.331
49	Vallado de obra	ML	22,15	89.900	1.991.285	110.000	2.436.500	112.313	2.487.733
50	Excavacion y carga de cirimiento con PBC.	M²	10,19	384.400	3.917.036	450.000	4.585.500	480.490	4.896.193
51	Encadenados de H° A° superior e inferior 13 X 27	ML	56,80	108.000	6.134.400	195.000	11.076.000	217.919	12.377.799
52	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M²	12,85	178.500	2.293.725	210.000	2.698.500	223.077	2.866.539
53	Relleno y apisonado de interiores	M3	19,51	67.900	1.324.729	80.000	1.560.800	84.750	1.653.473
54	Aislacion horizontal paredes	ML	32,70	38.000	1.242.600	45.000	1.471.500	47.449	1.551.582
55	Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar	M²	49,87	102.000	5.086.740	135.000	6.732.450	142.326	7.097.798


56	Mamposteria visto a una cara de ladrillos prensados	M2	59,70	117,600	7.020,720	150,000	8.955,000	158,907	9.486,748
57	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	20,00	42,340	846,800	50,000	1.000,000	52,922	1.058,440
58	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metálica, exterior color galvanumén e interior blanco	M²	51,60	384,000	19.814,400	400,000	20.640,000	425,250	21.942,900
59	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M²	100,36	46,500	4.666,740	55,000	5.519,800	58,021	5.822,988
60	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	36,20	32,630	1.181,206	38,000	1.375,600	40,782	1.476,308
61	Contrapiso de H° de cascos incluye guarda obras	M²	39,52	55,600	2.197,312	65,000	2.568,800	69,419	2.743,439
62	Carpeta de nivelacion	M²	29,70	46,950	1.394,415	55,000	1.633,500	58,656	1.742,083
63	Piso ceramico antideslizante	M2	29,70	114,220	3.392,334	135,000	4.009,500	142,770	4.240,269
64	Guarda obra y caminero de interconexion de alisada de cemento 80 cm. Incluye cordon perimetral y contrapiso	M²	17,20	95,220	1.637,784	110,000	1.892,000	119,020	2.047,144
65	Ventanas tipo corrediza de vidrios templados de 8mm transparente con estructura de aluminio natural 1,00 x 0,50	Un	6,00	1.020,000	6.120,000	1.000,000	6.000,000	1.070,344	6.422,064
66	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	1.164,566	2.329,132	1.380,000	2.760,000	1.455,706	2.911,412
67	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 con barra de asimiento	UN.	1,00	1.560,000	1.560,000	1.650,000	1.650,000	1.164,063	1.764,063
68	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Un	4,00	866,752	3.467,008	1.000,000	4.000,000	1.083,438	4.333,752
69	Reja metálica 1,00 x 0,50	Un	2,00	532,752	1.065,504	630,000	1.260,000	665,938	1.331,876
70	Pintura de paredes al latex	M²	66,00	43,378	2.862,948	50,000	3.300,000	54,220	3.578,520
71	Pintura de ladrillo visto con silicona incluye previa limpieza con acido muriatico	M²	11,76	38,600	453,936	45,000	529,200	48,219	567,055
72	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	22,14	38,400	850,176	45,000	996,300	47,925	1.061,060
73	Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	16,80	39,910	670,488	47,000	789,600	49,882	838,018
74	Pintura de estructura de techo con pintura sintetica	ud.	1,00	2.750,752	2.750,752	3.200,000	3.200,000	3.438,438	3.438,438
75	Revestido de azulejos altura 2,00 mts. -	M2	75,80	96,680	7.328,344	115,000	8.717,000	120,845	9.160,051
76	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	16,80	138,560	2.327,808	165,000	2.772,000	173,192	2.909,626
77	Tablero seccional	Und	1,00	840,000	840,000	950,000	950,000	1.004,063	1.004,063
78	Alimentacion de la red principal	Und	1,00	1.120,752	1.120,752	1.300,000	1.300,000	1.400,938	1.400,938
79	Alimentacion a boca de luces	Und	10,00	120,000	1.200,000	140,000	1.400,000	148,785	1.487,850
80	Alimentacion a boca de tomas	Und	1,00	880,378	880,378	1.000,000	1.000,000	1.100,471	1.100,471
81	Alimentacion a boca de calefon ducha	Und	1,00	287,652	287,652	340,000	340,000	359,563	359,563
82	Pantalla acrilica con focos Led de 30 Watts	ud.	5,00	259,584	1.297,920	310,000	1.550,000	324,479	1.622,395
83	Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	ud.	3,00	101,496	304,488	90,000	270,000	92,270	276,810
84	Ducha calefon	ud.	1,00	125,251	125,251	150,000	150,000	156,563	156,563
85	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefacios sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00	9.600,000	9.600,000	14.000,000	14.000,000	15.001,563	15.001,563
86	Mesada de granito con dos bachas baño caballeros incluye griferia y accesorios	Und	1,00	3.114,626	3.114,626	3.700,000	3.700,000	3.893,281	3.893,281
87	Mesada de granito con tres bachas baño damas incluye griferia y accesorios	Und	1,00	3.733,752	3.733,752	4.400,000	4.400,000	4.467,188	4.467,188
88	Camara septica 1,20 x 2,00	Und	1,00	3.679,752	3.679,752	4.300,000	4.300,000	4.399,688	4.599,688
89	Pozo absorbente	Und	1,00	4.800,000	4.800,000	7.500,000	7.500,000	8.445,313	8.445,313
90	UMTA	GL.	1,00	2.106,252	2.106,252	2.300,000	2.300,000	2.332,813	2.532,813



Lic. Pablo Piris
 Ingeniero en Electricidad
 Jefe Interino



ESC. BAS. 1018 ESPIRITU SANTO BARRIO. POTRERO GUAZU												
91	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	972,000	972,000	1,100,000	1,100,000	1,202,500	1,202,500	1,202,500	1,202,500	1,202,500
92	Limpieza y preparaci3n del terreno demolicion de S.S.H.H. existente	M ²	32,52	5,400	175,608	6,300	204,876	6,660	216,583	216,583	216,583	216,583
93	Replanteo	M ²	32,52	5,500	178,860	6,400	208,128	6,806	221,331	221,331	221,331	221,331
94	Vallado de obra	ML	22,15	89,900	1,991,285	110,000	2,436,500	112,313	2,487,733	2,487,733	2,487,733	2,487,733
95	Excavaci3n y carga de cimentio con PBC.	M ³	10,19	384,400	3,916,267	450,000	4,584,600	480,490	4,895,232	4,895,232	4,895,232	4,895,232
96	Encadenados de H° A° superior e inferior 13 X 27	ML	56,80	108,000	6,134,400	195,000	11,076,000	217,919	12,377,799	12,377,799	12,377,799	12,377,799
97	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M ²	12,85	178,500	2,294,082	210,000	2,698,920	123,077	2,866,986	2,866,986	2,866,986	2,866,986
98	Relleno y apisonado de interiores	M3	19,51	67,900	1,324,865	80,000	1,560,960	84,750	1,653,642	1,653,642	1,653,642	1,653,642
99	Aislacion horizontal paredes	ML	32,70	38,000	1,242,600	45,000	1,471,500	47,449	1,551,582	1,551,582	1,551,582	1,551,582
100	Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar	M ²	49,87	102,000	5,086,944	135,000	6,732,720	142,326	7,098,082	7,098,082	7,098,082	7,098,082
101	Mamposteria visto a una cara de ladrillos prensados	M2	59,70	117,600	7,020,720	150,000	8,955,000	158,907	9,486,748	9,486,748	9,486,748	9,486,748
102	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	20,00	42,340	846,800	50,000	1,000,000	52,922	1,058,440	1,058,440	1,058,440	1,058,440
103	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica, exterior color galvalum3n e interior blanco	M ²	51,60	384,000	19,814,400	400,000	20,640,000	425,250	21,942,900	21,942,900	21,942,900	21,942,900
104	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M ²	100,36	46,500	4,666,740	55,000	5,519,800	58,021	5,822,988	5,822,988	5,822,988	5,822,988
105	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	36,20	32,630	1,181,206	38,000	1,375,600	40,782	1,476,308	1,476,308	1,476,308	1,476,308
106	Contrapiso de H° de cascotes incluye guarda obras	M ²	39,52	55,600	2,197,312	65,000	2,568,800	69,419	2,743,439	2,743,439	2,743,439	2,743,439
107	Carpeta de nivelacion	M ²	29,70	46,950	1,394,415	55,000	1,633,500	58,656	1,742,083	1,742,083	1,742,083	1,742,083
108	Piso ceramico antideslizante	M2	29,70	114,220	3,392,334	135,000	4,009,500	142,770	4,240,269	4,240,269	4,240,269	4,240,269
109	Guarda obra y caminero de interconexion de alisada de cemento 80 cm. Incluye cord3n perimetral y contrapiso	M ²	17,20	95,220	1,637,784	115,000	1,978,000	119,020	2,047,144	2,047,144	2,047,144	2,047,144
110	Ventanas tipo corrediza de vidrios templados de 8mm transparente con estructura de aluminio natural 1,00 x 0,50	Un	6,00	1,020,000	6,120,000	1,000,000	6,000,000	1,070,344	6,422,064	6,422,064	6,422,064	6,422,064
111	Puerta metalica de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	1,164,566	2,329,132	1,380,000	2,760,000	1,455,706	2,911,412	2,911,412	2,911,412	2,911,412
112	Puerta metalica de 0,90 x 2,10 con barra de asimiento	UN.	1,00	1,560,000	1,560,000	1,650,000	1,650,000	1,764,063	1,764,063	1,764,063	1,764,063	1,764,063
113	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Un	4,00	866,752	3,467,008	1,000,000	4,000,000	1,083,438	4,333,752	4,333,752	4,333,752	4,333,752
114	Reja metalica 1,00 x 0,50	Un	2,00	532,752	1,065,504	630,000	1,260,000	665,938	1,331,876	1,331,876	1,331,876	1,331,876
115	Pintura de paredes al latex	M ²	66,00	43,378	2,862,948	50,000	3,300,000	54,220	3,578,520	3,578,520	3,578,520	3,578,520
116	Pintura de ladrillo visto con silicona incluye previa limpieza con acido muriatico	M ²	14,76	38,600	453,936	45,000	529,200	48,219	567,055	567,055	567,055	567,055
117	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	M ²	22,14	38,400	850,176	45,000	996,300	47,925	1,061,060	1,061,060	1,061,060	1,061,060
118	Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	16,80	39,910	670,488	47,000	789,600	49,882	838,018	838,018	838,018	838,018
119	Pintura de estructura de techo con pintura sintetica	ud.	1,00	2,750,752	2,750,752	3,200,000	3,200,000	3,438,438	3,438,438	3,438,438	3,438,438	3,438,438
120	Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-	M2	75,80	96,680	7,328,344	200,000	15,160,000	120,845	9,160,051	9,160,051	9,160,051	9,160,051
121	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	16,80	138,560	2,327,808	165,000	2,772,000	173,192	2,909,626	2,909,626	2,909,626	2,909,626
122	Tablero seccional	Und	1,00	840,000	840,000	950,000	950,000	1,004,063	1,004,063	1,004,063	1,004,063	1,004,063
123	Alimentacion de la red principal	Und	1,00	1,120,752	1,120,752	1,300,000	1,300,000	1,400,938	1,400,938	1,400,938	1,400,938	1,400,938
124	Alimentacion a boca de luces	Und	10,00	120,000	1,200,000	140,000	1,400,000	148,785	1,487,850	1,487,850	1,487,850	1,487,850
125	Alimentacion a boca de luces	Und	1,00	880,378	880,378	1,000,000	1,000,000	1,100,471	1,100,471	1,100,471	1,100,471	1,100,471



Dir. Operat. de Contrataciones

Lic. Pablo Pitis

Dir. Operat. de Contrataciones

Dir. Operat. de Contrataciones

Dir. Operat. de Contrataciones

Dir. Operat. de Contrataciones

Dir. Operat. de Contrataciones

Dir. Operat. de Contrataciones

Dir. Operat. de Contrataciones

126	Alimentacion a boca de calefon ducha	Und	1,00	287.652	287.652	340.000	340.000	359.563	359.563
127	Pantalla acrilica con focos Led de 30 Watts	ud.	5,00	259.584	1.297.920	310.000	1.550.000	324.479	1.622.395
128	Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	ud.	3,00	101.496	304.488	90.000	270.000	92.270	276.810
129	Ducha calefon	ud.	1,00	125.251	125.251	150.000	150.000	156.563	156.563
130	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	Gl.	1,00	9.600.000	9.600.000	14.000.000	14.000.000	15.001.563	15.001.563
131	Mesada de granito con dos bachas baño caballeros incluye griferia y accesorios	Und	1,00	3.114.626	3.114.626	3.700.000	3.700.000	3.893.281	3.893.281
132	Mesada de granito con tres bachas baño damas incluye griferia y accesorios	Und	1,00	3.733.752	3.733.752	4.400.000	4.400.000	4.667.188	4.667.188
133	Camara septica 1,20 x 2,00	Und	1,00	3.679.752	3.679.752	4.300.000	4.300.000	4.599.688	4.599.688
134	Pozo absorvente	Und	1,00	4.800.000	4.800.000	7.500.000	7.500.000	8.445.313	8.445.313
135	Limpeza periodica y final	Gl.	1,00	2.106.252	2.106.252	2.300.000	2.300.000	2.532.813	2.532.813
					391.036.767		482.936.612		509.988.825

MUNICIPALIDAD DE ITAUCUA
 Abg. Flaminia Cañete
 Directora
 Div. Operat. de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITAUCUA
 Lic. Pablo Pitis
 Jefe Inactivo
 Dpto. de Transporte y Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ITAUCUA
 Abg. Abel Quintana
 Jefe Inactivo
 Dpto. de Obras, Serv. y Proveed.