




CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 13/25 Construccion De Cocina Comedor Tipo Mec En La Esc. Bas. N° 379 "Heroes Del Chaco" Y Esc. Bas. N° 2223 "Gral. Brg. Feliciano Morales - Fonae ID 468652

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	1- HUGO MARCIANO ORTIZ		2-GREGOR DAVID B. CAMPUZANO FLEITAS	
				P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 2223 Gral. Brig. Feliciano Morales - Cñia Ytu Guasu	m2	93,80	8.200	769.160	8.600	806.680
2	Replanteo	m2	93,80	4.400	412.720	4.700	440.860
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.334.000	1.334.000	1.387.500	1.387.500
4	Excavación y carga de cimientto y muro de contención de PBC.	m3	18,50	460.000	8.510.000	479.500	8.870.750
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.172.000	1.411.800	2.259.300	1.468.545
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.641.000	2.244.850	2.747.500	2.335.375
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.515.000	3.043.150	2.616.500	3.165.965
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.498.000	7.643.880	2.598.500	7.951.410
9	Loseña de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.424.000	363.600	2.521.300	378.195
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	205.000	4.259.900	213.700	4.440.686
11	Reileno y apisonado de interiores	m3	46,90	141.000	6.612.900	147.200	6.903.680
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.700	196.091	26.800	204.484
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	112.000	5.156.480	117.500	5.409.700
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	126.000	12.250.980	131.200	12.756.576
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	43.700	961.400	45.500	1.001.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	153.400	1.325.376	159.700	1.379.808




17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	430.000	52.030.000	447.350	54.129.350
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	38.300	6.741.566	39.900	7.023.198
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	55.900	2.092.896	58.500	2.190.240
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	54.800	383.600	57.200	400.400
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	69.600	3.292.080	72.450	3.426.885
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	54.100	4.721.848	56.300	4.913.864
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	40.300	3.517.384	41.950	3.661.396
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	140.000	12.219.200	146.200	12.760.336
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	23.700	1.277.430	24.660	1.329.174
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.288.000	2.576.000	1.340.200	2.680.400
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.393.000	2.393.000	2.488.800	2.488.800
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	501.000	8.942.850	521.120	9.301.992
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	46.200	2.055.900	48.130	2.141.785
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	26.100	4.594.122	27.200	4.787.744
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	27.200	357.136	28.300	371.579
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	39.100	1.463.904	40.800	1.527.552
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	41.000	731.850	42.700	762.195
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	25.100	2.762.255	26.200	2.883.310
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	22.000	2.263.140	23.100	2.376.297
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	29.700	229.878	30.950	239.553
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	40.900	211.044	42.750	220.590
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	28.800	2.298.240	30.150	2.405.970
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	26.300	994.140	27.550	1.041.390
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	113.400	691.740	118.500	722.850



41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	15,00	2.684.640	156.440	2.792.454
42	Capitel de pilares	un	4,00	188.500	754.000	196.300	785.200
43	Rampa	gl	1,00	871.000	871.000	906.600	906.600
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	100.800	3.810.240	104.950	3.967.110
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	135.300	5.817.900	140.900	6.058.700
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	123.500	988.000	128.700	1.029.600
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	123.500	617.500	128.700	643.500
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	131.200	1.574.400	136.800	1.641.600
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	131.200	1.312.000	136.800	1.368.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	131.200	656.000	136.800	684.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	240.600	1.443.600	250.500	1.503.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	106.000	318.000	110.400	331.200
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	142.200	426.600	148.200	444.600
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	574.300	574.300	597.800	597.800
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	159.000	159.000	166.600	166.600
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	563.000	2.815.000	586.500	2.932.500
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	826.300	826.300	859.500	859.500
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	410.200	410.200	426.700	426.700
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	841.000	841.000	875.200	875.200
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	310.000	310.000	322.900	322.900
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.121.000	6.121.000	6.366.500	6.366.500
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.900.000	2.900.000	3.016.600	3.016.600
63	Limpieza y preparación del terreno (incluye tala y destronque de árboles)Esc. Bas. N° 379 "Héroes del Chaco" - Cñia Ytumi	gl	1,00	6.700.000	6.700.000	7.060.800	7.060.800
64	Replanteo	m2	93,80	4.400	412.720	4.750	445.550
65	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.330.000	1.330.000	1.387.500	1.387.500
66	Excavación y carga de cimientto de PBC. y muro de contención de PBC	m3	18,50	460.500	8.519.250	479.000	8.861.500




67	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.170,00	1.410.500	2.259.400	1.468.610
68	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.641.000	2.244.850	2.747.300	2.335.205
69	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.515.000	3.043.150	2.616.100	3.165.481
70	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.498.000	7.643.880	2.598.400	7.951.104
71	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.424.000	363.600	2.521.600	378.240
72	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	205.000	4.259.900	213.650	4.439.647
73	Relleno y apisonado de interiores	m3	65,66	141.000	9.258.060	147.150	9.661.869
74	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.700	196.091	26.800	204.484
75	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	112.000	5.156.480	117.500	5.409.700
76	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	126.000	12.250.980	131.100	12.746.853
77	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	43.700	961.400	45.900	1.009.800
78	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	153.400	1.325.376	159.650	1.379.376
79	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrofuga con cartón asfáltico	m2	121,00	430.000	52.030.000	447.400	54.135.400
80	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	38.300	6.741.566	39.900	7.023.198
81	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	55.900	2.092.896	58.200	2.179.008
82	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	54.800	383.600	57.200	400.400
83	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	69.600	3.292.080	72.450	3.426.885
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	54.100	4.721.848	56.300	4.913.864
85	Carpeta de nivelación	m2	87,28	40.300	3.517.384	41.950	3.661.396
86	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	140.500	12.262.840	146.150	12.755.972
87	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	23.700	1.277.430	24.660	1.329.174
88	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.288.000	2.576.000	1.340.200	2.680.400
89	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.393.000	2.393.000	2.488.900	2.488.900
90	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	501.000	8.942.850	521.700	9.312.345
91	Alfeizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	46.200	2.055.900	48.800	2.171.600



MUNICIPALIDAD DE CUAQUIA
Ecuador
Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.

92	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02		4.594.122	27.200	4.787.744
93	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13		357.136	28.300	371.579
94	Pintura de viga cumblera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44		1.463.904	40.900	1.531.296
95	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85		731.850	42.900	765.765
96	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05		2.762.255	26.500	2.916.325
97	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87		2.263.140	23.100	2.376.297
98	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74		229.878	30.950	239.553
99	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16		211.044	42.600	219.816
100	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80		2.298.240	29.990	2.393.202
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80		994.140	27.600	1.043.280
102	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10		689.300	118.000	719.800
103	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85		2.684.640	156.700	2.797.095
104	Capitel de pilares	un	4,00		752.000	196.900	787.600
105	Rampa	gl	1,00		871.000	906.800	906.800
106	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80		3.814.020	105.100	3.972.780
107	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00		5.805.000	141.000	6.063.000
108	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00		988.800	129.500	1.036.000
109	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00		618.000	129.500	647.500
110	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00		1.574.400	136.650	1.639.800
111	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00		1.312.000	136.650	1.366.500
112	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00		656.000	136.650	683.250
113	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00		1.443.600	250.350	1.502.100
114	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00		318.000	110.400	331.200
115	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00		426.600	147.950	443.850
116	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00		574.000	597.350	597.350
117	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00		159.000	166.200	166.200



Karen Escobar
M.C. Karen Escobar
Jefe de la U.O.C.

118	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	5,00	2.815.000	586.300	2.931.500
119	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	826.000	826.000	859.450	859.450
120	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	410.200	410.200	426.700	426.700
121	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	841.500	841.500	875.200	875.200
122	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	310.400	310.400	323.900	323.900
123	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.121.000	6.121.000	6.366.500	6.366.500
124	Limpieza final	gl	1,00	2.990.000	2.990.000	3.118.400	3.118.400
	Total General				431.837.970		449.999.521



LIC. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA U.O.C.