
 Item  Descripción   Atributos  Cantidad 

Precio 

unitario IVA 

Incluido

Precio total IVA 

Incluido

Precio unitario 

IVA Incluido

Precio total IVA 

Incluido

Precio unitario 

IVA Incluido

Precio total IVA 

Incluido

1
Mantenimiento de puertas batientes 

templadas - por cada servicio o trabajo

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000 180.000 250.014 250.014 250.000               250.000               

2       Regulación de freno hidráulico

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000 180.000 182.288                 182.288                 139.100                  139.100                  

3       Desmontaje de freno hidráulico

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000 180.000 170.177                 170.177                 129.900                  129.900                  

4       Montaje de freno hidráulico

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000 180.000 179.692                 179.692                 137.100                  137.100                  

5       Desmonte de puerta templada

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000 180.000 186.114                 186.114                 142.000                  142.000                  

6       Montaje de puerta templada

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000 180.000 180.059                 180.059                 137.400                  137.400                  

7       

 Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color 

bronce o gris (para sustituciones en caso de 

rotura) por m2. Incluye perfileria si es necesario, 

incluye herrajes y cerradura. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 620.000         620.000              662.781                 662.781                 450.000                  450.000                  

8       

 Mano de Obra Cambio de Cristal templado de 10 

mm. Color bronce o gris (para sustituciones en 

caso de rotura) por m2. Incluye perfileria si es 

necesario, incluye herrajes y cerradura. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 160.000         160.000              255.619                 255.619                 200.000                  200.000                  

9       

 Cambio de cristal templado incoloro (para 

sustituciones en caso de rotura) por m2. Incluye 

perfileria si es necesario, incluye herrajes y 

cerradra. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 490.000         490.000              501.798                 501.798                 400.000                  400.000                  
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10     

 Mano de Obra Cambio de cristal templado 

incoloro (para sustituciones en caso de rotura) 

por m2. Incluye perfileria si es necesario, incluye 

herrajes y cerradra. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 160.000         160.000              255.619                 255.619                 200.000                  200.000                  

11      Cambio de freno hidráulico por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 780.000         780.000              768.706                 768.706                 400.000                  400.000                  

12     
 Mano de Obra Cambio de freno hidráulico por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 150.000         150.000              195.342                 195.342                 195.400                  195.400                  

13      Cambio de zócalo superior por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                267.469                 267.469                 204.100                  204.100                  

14     
 Mano de Obra Cambio de zócalo superior por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                160.970                 160.970                 122.900                  122.900                  

15      Cambio de zócalo inferior por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                257.639                 257.639                 196.600                  196.600                  

16     
 Mano de Obra Cambio de zócalo inferior por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                160.970                 160.970                 122.900                  122.900                  

17     Cambio de Buje por unidad

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 50.000           50.000                35.380                  35.380                  75.900                    75.900                    

18      Mano de Obra Cambio de Buje por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 25.000           25.000                33.397                  33.397                  71.600                    71.600                    

19      Cambio de cerradura central por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 145.000         145.000              90.797                  90.797                  194.600                  194.600                  

20     
 Mano de Obra Cambio de cerradura central por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 85.000           85.000                49.613                  49.613                  75.000                    75.000                    

21     Cambio de pasador por unidad

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                116.405                 116.405                 88.900                    88.900                    

22      Mano de Obra Cambio de pasador por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 35.000           35.000                103.952                 103.952                 50.000                    50.000                    

23      Cambio de mantienes por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 75.000           75.000                152.836                 152.836                 152.900                  152.900                  

24      Mano de Obra Cambio de mantienes por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 65.000           65.000                79.323                  79.323                  79.400                    79.400                    

25      Cambio de freno hidráulico aéreo por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 260.000         260.000              484.390                 484.390                 400.000                  400.000                  



26     
 Mano de Obra Cambio de freno hidráulico aéreo 

por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 85.000           85.000                158.834                 158.834                 195.400                  195.400                  

27     
 Cambio de contra cerradura para ABERTURAS 

DE VIDRIO TEMPLADO 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 85.000           85.000                192.548                 192.548                 152.900                  152.900                  

28     
 Mano de Obra Cambio de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 65.000           65.000                79.323                  79.323                  79.400                    79.400                    

29     
 Cambio de contra cerradura para ABERTURAS 

DE VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 120.000         120.000              166.593                 166.593                 166.600                  166.600                  

30     

 Mano de Obra Cambio de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DOBLE 

HOJA 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 85.000           85.000                79.323                  79.323                  79.400                    79.400                    

31      Desmonte de puertas y ventanas corredizas 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                107.114                 107.114                 107.100                  107.100                  

32      Montaje de puertas y ventanas corredizas  

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                127.017                 127.017                 127.000                  127.000                  

33      Ajuste de rueditas 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                136.964                 136.964                 104.500                  104.500                  

34     Ajuste de herrajes

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                136.964                 136.964                 104.500                  104.500                  

35     Ajuste de perfiles

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                136.964                 136.964                 104.500                  104.500                  

36     Reposición de rueditas

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 100.000         100.000              130.217                 130.217                 130.200                  130.200                  

37      Mano de obra - colocación de rueditas 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                108.965                 108.965                 109.000                  109.000                  

38     Reposición de herrajes

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 85.000           85.000                157.721                 157.721                 157.800                  157.800                  

39      Mano de obra - colocación de herrajes  

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                117.016                 117.016                 117.000                  117.000                  

40     Reposición de perfiles 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000         180.000              231.589                 231.589                 159.400                  159.400                  

41      Mano de obra - de colocación de perfiles  

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 70.000           70.000                191.622                 191.622                 131.900                  131.900                  



42     

 Servicio de Provisión de Cristal de 10 mm. Color 

bronce o gris (para sustituciones en caso de 

rotura) por m2. Incluye perfiles si es necesario, 

incluye herrajes y cerradura. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 620.000         620.000              315.933                 315.933                 450.000                  450.000                  

43     

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de Cristal de 10 mm. Color bronce o 

gris (para sustituciones en caso de rotura) por 

m2. Incluye perfiles si es necesario, incluye 

herrajes y cerradura. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 160.000         160.000              119.336                 119.336                 200.000                  200.000                  

44     

 Servicio de Provisión de cristal templado de 10 

mm. Para puerta corrediza incoloro (para 

sustituciones en caso de rotura) incluye perfileria 

si es necesario. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 490.000         490.000              268.287                 268.287                 450.000                  450.000                  

45     

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de cristal templado de 10 mm. Para 

puerta corrediza incoloro (para sustituciones en 

caso de rotura) incluye perfileria si es necesario. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 160.000         160.000              119.490                 119.490                 200.000                  200.000                  

46     

 Servicio de Provisión de cristal templado de 10 

mm. Incoloro (para susticiones en caso de rotura) 

incluye perfileria si es necesario. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 550.000         550.000              749.816                 749.816                 450.000                  450.000                  

47     

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de cristal templado de 10 mm. 

Incoloro (para susticiones en caso de rotura) 

incluye perfileria si es necesario. 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 160.000         160.000              255.754                 255.754                 200.000                  200.000                  

48     
 Servicio de Provisión de freno hidráulico por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 780.000         780.000              266.000                 266.000                 400.000                  400.000                  

49     
 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de freno hidráulico por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000         180.000              91.271                  91.271                  195.600                  195.600                  

50     
 Servicio de Provisión de zócalo superior por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                95.970                  95.970                  205.700                  205.700                  

51     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de zócalo superior por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                57.437                  57.437                  123.100                  123.100                  

52     
 Servicio de Provisión de zócalo inferior por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                93.086                  93.086                  199.500                  199.500                  

53     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de zócalo inferior por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                57.437                  57.437                  123.100                  123.100                  

54      Servicio de Provisión de Buje por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 45.000           45.000                75.760                  75.760                  75.800                    75.800                    



55     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de Buje por uinidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 25.000           25.000                46.756                  46.756                  46.800                    46.800                    

56     
 Servicio de Provisión de cerradura central por 

unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 120.000         120.000              250.891                 250.891                 199.200                  199.200                  

57     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de cerradura central por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 65.000           65.000                123.480                 123.480                 98.100                    98.100                    

58      Servicio de Provisión de pasador por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                60.707                  60.707                  91.100                    91.100                    

59     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de pasador por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 35.000           35.000                52.834                  52.834                  79.300                    79.300                    

60      Servicio de Provisión de manijones por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 180.000         180.000              208.218                 208.218                 208.200                  208.200                  

61     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de manijones por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                104.344                 104.344                 104.400                  104.400                  

62     
 Servicio de Provisión de freno hidráulico aéreo 

por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 190.000         190.000              153.953                 153.953                 330.000                  330.000                  

63     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de freno hidráulico aéreo por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 120.000         120.000              81.937                  81.937                  50.000                    50.000                    

64     
 Servicio de Provisión de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO simple 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                192.881                 192.881                 153.100                  153.100                  

65     

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO simple 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                99.855                  99.855                  79.300                    79.300                    

66     

 Servicio de Provisión de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO de  doble 

hoja 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 150.000         150.000              212.285                 212.285                 168.500                  168.500                  

67     

 Mano de Obra para el servicio de Provisión y 

colocación de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO de doble 

hoja 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 50.000           50.000                99.855                  99.855                  79.300                    79.300                    

68     
 Servicio de Provisión de perfileria de aluminio 

metro lineal. 

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 180.000         180.000              65.231                  65.231                  139.800                  139.800                  

69     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de perfileria de aluminio metro lineal 

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 70.000           70.000                50.750                  50.750                  108.800                  108.800                  



70     
 Desmonte de cristal templado de 10mm, 8mm, 

6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                240.114                 240.114                 183.300                  183.300                  

71     
 Montaje de cristal templado de 10mm, 8mm, 

6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 180.000         180.000              279.846                 279.846                 222.100                  222.100                  

72      Desmonte de perfileria de aluminio o chapa 

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 75.000           75.000                109.914                 109.914                 109.900                  109.900                  

73     
 Cambio de Cristal de 10 mm. Color bronce o gris 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 365.000         365.000              380.976                 380.976                 450.000                  450.000                  

74     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 10 mm. 

Color bronce o gris por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                111.020                 111.020                 200.000                  200.000                  

75      Cambio de Cristal de 10 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 300.000         300.000              503.106                 503.106                 399.300                  399.300                  

76     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 10 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                264.600                 264.600                 200.000                  200.000                  

77      Cambio de Cristal de 8 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 315.000         315.000              175.859                 175.859                 376.900                  376.900                  

78     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 8 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                110.250                 110.250                 200.000                  200.000                  

79      Cambio de Cristal de 6 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 290.000         290.000              209.060                 209.060                 313.600                  313.600                  

80     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                104.417                 104.417                 200.000                  200.000                  

81      Cambio de Cristal de 6 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 220.000         220.000              280.987                 280.987                 281.000                  281.000                  

82     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 mm. 

Incoloro por m 2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                223.780                 223.780                 200.000                  200.000                  

83      Cambio de Cristal de 5 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 300.000         300.000              150.480                 150.480                 225.800                  225.800                  

84     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 180.000         180.000              140.267                 140.267                 210.400                  210.400                  



85      Cambio de Cristal de 5 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 210.000         210.000              126.467                 126.467                 271.000                  271.000                  

86     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 180.000         180.000              97.417                  97.417                  208.800                  208.800                  

87      Cambio de Cristal de 4 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 195.000         195.000              237.731                 237.731                 237.700                  237.700                  

88     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                196.276                 196.276                 196.300                  196.300                  

89      Cambio de Cristal de 4 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 150.000         150.000              205.278                 205.278                 205.300                  205.300                  

90     
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                171.273                 171.273                 171.300                  171.300                  

91      Servicio de Provisión de polarizado tipo espejado 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 180.000         180.000              194.426                 194.426                 194.400                  194.400                  

92     
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de polarizado tipo espejado 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 65.000           65.000                103.814                 103.814                 103.800                  103.800                  

93      Servicio de Provisión de polarizado ATS 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 120.000         120.000              138.720                 138.720                 173.400                  173.400                  

94     
 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de polarizado ATS 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 65.000           65.000                100.513                 100.513                 100.500                  100.500                  

95     
 Remoción de película polarizada existente - 

Mano de Obra 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 55.000           55.000                108.215                 108.215                 108.300                  108.300                  

96     
 Servicio de Provisión de polarizado tipo esmeril 

o sandblasting 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 100.000         100.000              177.624                 177.624                 177.600                  177.600                  

97     
 Mano de obra del Servicio de Colocación de 

polarizado tipo esmeril o sandblasting 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 65.000           65.000                107.114                 107.114                 107.100                  107.100                  

98     
 Desmonte de cristal crudo de 10mm, 8mm, 

6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                94.934                  94.934                  142.500                  142.500                  

99     
 Montaje de cristal crudo de 10mm, 8mm, 6mm, 

5mm o 4mm 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 120.000         120.000              108.134                 108.134                 162.300                  162.300                  



100   
 Cambio de cristal de 10 mm. Color bronce o gris 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 365.000         365.000              716.086                 716.086                 450.000                  450.000                  

101   
 Mano de Obra Cambio de cristal de 10 mm. 

Color bronce o gris por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                297.675                 297.675                 200.000                  200.000                  

102    Cambio de Cristal de 10 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 300.000         300.000              193.419                 193.419                 414.500                  414.500                  

103   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 10 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                110.250                 110.250                 200.000                  200.000                  

104    Cambio de Cristal de 8 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 315.000         315.000              182.327                 182.327                 400.000                  400.000                  

105   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 8 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                110.250                 110.250                 200.000                  200.000                  

106    Cambio de Cristal de 8 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 290.000         290.000              352.307                 352.307                 352.300                  352.300                  

107   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 8 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                157.500                 157.500                 200.000                  200.000                  

108    Cambio de Cristal de 6 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 220.000         220.000              325.183                 325.183                 352.200                  352.200                  

109   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                236.282                 236.282                 200.000                  200.000                  

110    Cambio de Cristal de 6 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 300.000         300.000              285.608                 285.608                 285.600                  285.600                  

111   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 180.000         180.000              223.780                 223.780                 200.000                  200.000                  

112    Cambio de Cristal de 5 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 210.000         210.000              125.935                 125.935                 269.900                  269.900                  

113   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 180.000         180.000              97.417                  97.417                  200.000                  200.000                  

114    Cambio de Cristal de 5 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 195.000         195.000              131.549                 131.549                 281.900                  281.900                  

115   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                97.417                  97.417                  200.000                  200.000                  



116    Cambio de Cristal de 4 mm. Color por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 150.000         150.000              116.009                 116.009                 248.600                  248.600                  

117   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 mm. Color 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                91.583                  91.583                  150.000                  150.000                  

118    Cambio de Cristal de 4 mm. Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 115.000         115.000              221.120                 221.120                 221.100                  221.100                  

119   
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 mm. 

Incoloro por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                171.273                 171.273                 150.000                  150.000                  

120   
 Servicio de Provisión de cristal crudo con corte 

especial. Incoloro (4mm a 6mm) 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 200.000         200.000              141.148                 141.148                 302.500                  302.500                  

121   
 Mano de obra - Colocación de cristal crudo con 

corte especial. Incoloro (4mm a 6mm) 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                97.417                  97.417                  200.000                  200.000                  

122   
 Servicio de Provisión de cristal crudo con corte 

especial. Incoloro (8mm a 10mm) 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 300.000         300.000              237.253                 237.253                 508.500                  508.500                  

123   
 Mano de obra - Colocación de cristal crudo con 

corte especial. Incoloro (8mm a 10mm) 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 75.000           75.000                104.020                 104.020                 200.000                  200.000                  

124   
 Cambio de bisagras para ventanas proyectantes 

por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 95.000           95.000                71.283                  71.283                  152.800                  152.800                  

125   
 Mano de Obra Cambio de bisagras para 

ventanas proyectantes por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                100.513                 100.513                 100.500                  100.500                  

126    Cambio de manijas para ventanas  por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 85.000           85.000                58.450                  58.450                  125.300                  125.300                  

127   
 Mano de Obra Cambio de manijas para 

ventanas  por unidad 

Unidad de medida: 

Unidad  Presentación: 

EVENTO

1 55.000           55.000                79.261                  79.261                  79.300                    79.300                    

128   
 Desmontaje de Abertura Madera por metro 

lineal 

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 65.000           65.000                142.009                 142.009                 142.000                  142.000                  

129    Desmonte de Abertura Metal por metro lineal 

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 65.000           65.000                139.369                 139.369                 139.400                  139.400                  

130   
 Trabajos de albañileria (revocado y macizado) 

por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 130.000         130.000              46.363                  46.363                  99.400                    99.400                    

131   
 Mano de Obra Trabajos de albañileria (revocado 

y macizado) por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 70.000           70.000                39.900                  39.900                  59.900                    59.900                    



132   Trabajos de pintura por m2

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 60.000           60.000                34.566                  34.566                  74.100                    74.100                    

133    Mano de Obra Trabajos de pintura por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 60.000           60.000                30.234                  30.234                  45.400                    45.400                    

134    Pintura de paredes al latex interior/exterior 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 60.000           60.000                39.233                  39.233                  84.100                    84.100                    

135   
 Mano de Obra de Pintura de paredes al latex 

interior/exterior 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 45.000           45.000                30.234                  30.234                  45.400                    45.400                    

136    Enduido interior de paredes  

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 25.000           25.000                28.300                  28.300                  42.500                    42.500                    

137    Mano de obra de Enduido interior de paredes  

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 25.000           25.000                16.683                  16.683                  35.800                    35.800                    

138    Enduido exterior de paredes  

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 25.000           25.000                24.663                  24.663                  52.900                    52.900                    

139    Mano de obra de Enduido exterior de paredes  

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 45.000           45.000                25.767                  25.767                  38.700                    38.700                    

140    Mocheta de mamposteria  

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 65.000           65.000                60.800                  60.800                  91.200                    91.200                    

141    Mano de Obra de Mocheta de mamposteria  

Unidad de medida: Metro 

Lineal  Presentación: 

EVENTO

1 60.000           60.000                31.067                  31.067                  46.600                    46.600                    

142   

 Servicio de Provisión:  de Polarizado para 

vehículos: 62% como mínimo rechazo del calor 

solar, 99% de transmisión de luz visible como 

mínimo AT5 - por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 220.000         220.000              289.800                 289.800                 230.100                  230.100                  

143   

 Mano de obra de: colocación de Polarizado para 

vehículos: 62% como mínimo rechazo del calor 

solar, 99% de transmisión de luz visible como 

mínimo AT5 - por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 90.000           90.000                173.250                 173.250                 137.500                  137.500                  

144   

 Servicio de Provisión:  de Polarizado para 

vehículos: 62% como mínimo rechazo del calor 

solar, 99% de transmisión de luz visible como 

mínimo color metal - por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 280.000         280.000              117.833                 117.833                 252.600                  252.600                  

145   

 Mano de obra de: Colocación Polarizado para 

vehículos: 62% como mínimo rechazo del calor 

solar, 99% de transmisión de luz visible como 

mínimo color metal - por m2 

Unidad de medida: 

Metros Cuadrado  

Presentación: EVENTO

1 90.000           90.000                64.167                  64.167                  137.500                  137.500                  

TOTALES: 21.170.000       24.328.843 26.783.700         



FIRMA COMITÉ DE EVALUACIÓN 



LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 04/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS PARA EDIFICIOS DEL MEF"

 

Item/Lot

e 

 Descripción   Atributos  Cantidad  Precio Promedio  Precio Total 
Precio unitario 

IVA Incluido

Precio total 

IVA Incluido
Diferencia %

Precio unitario 

IVA Incluido

Precio total 

IVA Incluido
Diferencia %

Precio unitario 

IVA Incluido

Precio total 

IVA Incluido
Diferencia %

1

Mantenimiento de puertas batientes 

templadas - por cada servicio o 

trabajo

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 333.307 333.307 250.014 250.014 -83.293 -25% 180.000 180.000 -153.307 -46% 250.000             250.000            -83.307 -25%

2           Regulación de freno hidráulico

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 185.440                    185.440                  182.288               182.288              -3.152 -2% 180.000 180.000 -5.440 -3% 139.100                139.100              -46.340 -25%

3           Desmontaje de freno hidráulico

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 173.120                    173.120                  170.177               170.177              -2.943 -2% 180.000 180.000 6.880 4% 129.900                129.900              -43.220 -25%

4           Montaje de freno hidráulico

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 182.800                    182.800                  179.692               179.692              -3.108 -2% 180.000 180.000 -2.800 -2% 137.100                137.100              -45.700 -25%

5           Desmonte de puerta templada

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 189.333                    189.333                  186.114               186.114              -3.219 -2% 180.000 180.000 -9.333 -5% 142.000                142.000              -47.333 -25%

6           Montaje de puerta templada

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 183.173                    183.173                  180.059               180.059              -3.114 -2% 180.000 180.000 -3.173 -2% 137.400                137.400              -45.773 -25%

7           

 Cambio de Cristal templado de 10 mm. 

Color bronce o gris (para sustituciones en 

caso de rotura) por m2. Incluye perfileria 

si es necesario, incluye herrajes y 

cerradura. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 883.590                    883.590                  662.781               662.781              -220.809 -25% 620.000               620.000              -263.590 -30% 450.000                450.000              -433.590 -49%

8           

 Mano de Obra Cambio de Cristal 

templado de 10 mm. Color bronce o gris 

(para sustituciones en caso de rotura) por 

m2. Incluye perfileria si es necesario, 

incluye herrajes y cerradura. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 340.780                    340.780                  255.619               255.619              -85.161 -25% 160.000               160.000              -180.780 -53% 200.000                200.000              -140.780 -41%

9           

 Cambio de cristal templado incoloro 

(para sustituciones en caso de rotura) por 

m2. Incluye perfileria si es necesario, 

incluye herrajes y cerradra. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 668.975                    668.975                  501.798               501.798              -167.177 -25% 490.000               490.000              -178.975 -27% 400.000                400.000              -268.975 -40%

10         

 Mano de Obra Cambio de cristal 

templado incoloro (para sustituciones en 

caso de rotura) por m2. Incluye perfileria 

si es necesario, incluye herrajes y 

cerradra. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 340.780                    340.780                  255.619               255.619              -85.161 -25% 160.000               160.000              -180.780 -53% 200.000                200.000              -140.780 -41%

11          Cambio de freno hidráulico por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 782.000                    782.000                  768.706               768.706              -13.294 -2% 780.000               780.000              -2.000 0% 400.000                400.000              -382.000 -49%

12         
 Mano de Obra Cambio de freno 

hidráulico por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 260.421                    260.421                  195.342               195.342              -65.079 -25% 150.000               150.000              -110.421 -42% 195.400                195.400              -65.021 -25%

13          Cambio de zócalo superior por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 272.095                    272.095                  267.469               267.469              -4.626 -2% 95.000                 95.000                -177.095 -65% 204.100                204.100              -67.995 -25%

14         
 Mano de Obra Cambio de zócalo superior 

por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 163.754                    163.754                  160.970               160.970              -2.784 -2% 55.000                 55.000                -108.754 -66% 122.900                122.900              -40.854 -25%

15          Cambio de zócalo inferior por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 262.095                    262.095                  257.639               257.639              -4.456 -2% 95.000                 95.000                -167.095 -64% 196.600                196.600              -65.495 -25%

AnálisisAnálisis Análisis
Oferta: AVA Construcciones de 

Andrea Ayala

Oferta: INTERPRO de Juan 

Carlos Zuccolillo

Oferta: RD Construcciones 

S.A.
Precio ReferencialAnalisis de Precios - ID N.° 457.817 



16         
 Mano de Obra Cambio de zócalo inferior 

por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 163.754                    163.754                  160.970               160.970              -2.784 -2% 55.000                 55.000                -108.754 -66% 122.900                122.900              -40.854 -25%

17         Cambio de Buje por unidad

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 101.086                    101.086                  35.380                 35.380                -65.706 -65% 50.000                 50.000                -51.086 -51% 75.900                  75.900                -25.186 -25%

18         
 Mano de Obra Cambio de Buje por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 95.421                      95.421                    33.397                 33.397                -62.024 -65% 25.000                 25.000                -70.421 -74% 71.600                  71.600                -23.821 -25%

19          Cambio de cerradura central por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 259.419                    259.419                  90.797                 90.797                -168.622 -65% 145.000               145.000              -114.419 -44% 194.600                194.600              -64.819 -25%

20         
 Mano de Obra Cambio de cerradura 

central por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 141.751                    141.751                  49.613                 49.613                -92.138 -65% 85.000                 85.000                -56.751 -40% 75.000                  75.000                -66.751 -47%

21         Cambio de pasador por unidad

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 118.418                    118.418                  116.405               116.405              -2.013 -2% 55.000                 55.000                -63.418 -54% 88.900                  88.900                -29.518 -25%

22         
 Mano de Obra Cambio de pasador por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.750                    105.750                  103.952               103.952              -1.798 -2% 35.000                 35.000                -70.750 -67% 50.000                  50.000                -55.750 -53%

23          Cambio de mantienes por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 203.754                    203.754                  152.836               152.836              -50.918 -25% 75.000                 75.000                -128.754 -63% 152.900                152.900              -50.854 -25%

24         
 Mano de Obra Cambio de mantienes por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.750                    105.750                  79.323                 79.323                -26.427 -25% 65.000                 65.000                -40.750 -39% 79.400                  79.400                -26.350 -25%

25         
 Cambio de freno hidráulico aéreo por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 492.767                    492.767                  484.390               484.390              -8.377 -2% 260.000               260.000              -232.767 -47% 400.000                400.000              -92.767 -19%

26         
 Mano de Obra Cambio de freno 

hidráulico aéreo por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 211.751                    211.751                  158.834               158.834              -52.917 -25% 85.000                 85.000                -126.751 -60% 195.400                195.400              -16.351 -8%

27         
 Cambio de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 203.754                    203.754                  192.548               192.548              -11.206 -5% 85.000                 85.000                -118.754 -58% 152.900                152.900              -50.854 -25%

28         

 Mano de Obra Cambio de contra 

cerradura para ABERTURAS DE 

VIDRIO TEMPLADO 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.750                    105.750                  79.323                 79.323                -26.427 -25% 65.000                 65.000                -40.750 -39% 79.400                  79.400                -26.350 -25%

29         

 Cambio de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO 

DOBLE HOJA 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 222.095                    222.095                  166.593               166.593              -55.502 -25% 120.000               120.000              -102.095 -46% 166.600                166.600              -55.495 -25%

30         

 Mano de Obra Cambio de contra 

cerradura para ABERTURAS DE 

VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.750                    105.750                  79.323                 79.323                -26.427 -25% 85.000                 85.000                -20.750 -20% 79.400                  79.400                -26.350 -25%

31         
 Desmonte de puertas y ventanas 

corredizas 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 142.800                    142.800                  107.114               107.114              -35.686 -25% 95.000                 95.000                -47.800 -33% 107.100                107.100              -35.700 -25%

32         
 Montaje de puertas y ventanas 

corredizas  

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 169.333                    169.333                  127.017               127.017              -42.316 -25% 95.000                 95.000                -74.333 -44% 127.000                127.000              -42.333 -25%

33          Ajuste de rueditas 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 139.333                    139.333                  136.964               136.964              -2.369 -2% 95.000                 95.000                -44.333 -32% 104.500                104.500              -34.833 -25%



34         Ajuste de herrajes

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 139.333                    139.333                  136.964               136.964              -2.369 -2% 95.000                 95.000                -44.333 -32% 104.500                104.500              -34.833 -25%

35         Ajuste de perfiles

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 139.333                    139.333                  136.964               136.964              -2.369 -2% 95.000                 95.000                -44.333 -32% 104.500                104.500              -34.833 -25%

36         Reposición de rueditas

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 173.600                    173.600                  130.217               130.217              -43.383 -25% 100.000               100.000              -73.600 -42% 130.200                130.200              -43.400 -25%

37          Mano de obra - colocación de rueditas 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 145.267                    145.267                  108.965               108.965              -36.302 -25% 55.000                 55.000                -90.267 -62% 109.000                109.000              -36.267 -25%

38         Reposición de herrajes

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 210.267                    210.267                  157.721               157.721              -52.546 -25% 85.000                 85.000                -125.267 -60% 157.800                157.800              -52.467 -25%

39          Mano de obra - colocación de herrajes  

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 156.000                    156.000                  117.016               117.016              -38.984 -25% 55.000                 55.000                -101.000 -65% 117.000                117.000              -39.000 -25%

40         Reposición de perfiles 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 212.467                    212.467                  231.589               231.589              19.122 9% 180.000               180.000              -32.467 -15% 159.400                159.400              -53.067 -25%

41          Mano de obra - de colocación de perfiles  

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 175.800                    175.800                  191.622               191.622              15.822 9% 70.000                 70.000                -105.800 -60% 131.900                131.900              -43.900 -25%

42         

 Servicio de Provisión de Cristal de 10 

mm. Color bronce o gris (para 

sustituciones en caso de rotura) por m2. 

Incluye perfiles si es necesario, incluye 

herrajes y cerradura. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 902.667                    902.667                  315.933               315.933              -586.734 -65% 620.000               620.000              -282.667 -31% 450.000                450.000              -452.667 -50%

43         

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de Cristal de 10 mm. Color 

bronce o gris (para sustituciones en caso 

de rotura) por m2. Incluye perfiles si es 

necesario, incluye herrajes y cerradura. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 340.960                    340.960                  119.336               119.336              -221.624 -65% 160.000               160.000              -180.960 -53% 200.000                200.000              -140.960 -41%

44         

 Servicio de Provisión de cristal templado 

de 10 mm. Para puerta corrediza incoloro 

(para sustituciones en caso de rotura) 

incluye perfileria si es necesario. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 766.533                    766.533                  268.287               268.287              -498.246 -65% 490.000               490.000              -276.533 -36% 450.000                450.000              -316.533 -41%

45         

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de cristal templado de 10 mm. 

Para puerta corrediza incoloro (para 

sustituciones en caso de rotura) incluye 

perfileria si es necesario. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 341.400                    341.400                  119.490               119.490              -221.910 -65% 160.000               160.000              -181.400 -53% 200.000                200.000              -141.400 -41%

46         

 Servicio de Provisión de cristal templado 

de 10 mm. Incoloro (para susticiones en 

caso de rotura) incluye perfileria si es 

necesario. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 657.733                    657.733                  749.816               749.816              92.083 14% 550.000               550.000              -107.733 -16% 450.000                450.000              -207.733 -32%

47         

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de cristal templado de 10 mm. 

Incoloro (para susticiones en caso de 

rotura) incluye perfileria si es necesario. 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 340.960                    340.960                  255.754               255.754              -85.206 -25% 160.000               160.000              -180.960 -53% 200.000                200.000              -140.960 -41%

48         
 Servicio de Provisión de freno hidráulico 

por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 760.000                    760.000                  266.000               266.000              -494.000 -65% 780.000               780.000              20.000 3% 400.000                400.000              -360.000 -47%

49         
 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de freno hidráulico por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 260.773                    260.773                  91.271                 91.271                -169.502 -65% 180.000               180.000              -80.773 -31% 195.600                195.600              -65.173 -25%

50         
 Servicio de Provisión de zócalo superior 

por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 274.200                    274.200                  95.970                 95.970                -178.230 -65% 95.000                 95.000                -179.200 -65% 205.700                205.700              -68.500 -25%



51         
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de zócalo superior por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 164.107                    164.107                  57.437                 57.437                -106.670 -65% 55.000                 55.000                -109.107 -66% 123.100                123.100              -41.007 -25%

52         
 Servicio de Provisión de zócalo inferior 

por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 265.960                    265.960                  93.086                 93.086                -172.874 -65% 95.000                 95.000                -170.960 -64% 199.500                199.500              -66.460 -25%

53         
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de zócalo inferior por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 164.107                    164.107                  57.437                 57.437                -106.670 -65% 55.000                 55.000                -109.107 -66% 123.100                123.100              -41.007 -25%

54          Servicio de Provisión de Buje por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 101.000                    101.000                  75.760                 75.760                -25.240 -25% 45.000                 45.000                -56.000 -55% 75.800                  75.800                -25.200 -25%

55         
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de Buje por uinidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 62.333                      62.333                    46.756                 46.756                -15.577 -25% 25.000                 25.000                -37.333 -60% 46.800                  46.800                -15.533 -25%

56         
 Servicio de Provisión de cerradura 

central por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 265.493                    265.493                  250.891               250.891              -14.602 -5% 120.000               120.000              -145.493 -55% 199.200                199.200              -66.293 -25%

57         

 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de cerradura central por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 130.667                    130.667                  123.480               123.480              -7.187 -6% 65.000                 65.000                -65.667 -50% 98.100                  98.100                -32.567 -25%

58         
 Servicio de Provisión de pasador por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 121.413                    121.413                  60.707                 60.707                -60.706 -50% 55.000                 55.000                -66.413 -55% 91.100                  91.100                -30.313 -25%

59         
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de pasador por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.667                    105.667                  52.834                 52.834                -52.833 -50% 35.000                 35.000                -70.667 -67% 79.300                  79.300                -26.367 -25%

60         
 Servicio de Provisión de manijones por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 277.587                    277.587                  208.218               208.218              -69.369 -25% 180.000               180.000              -97.587 -35% 208.200                208.200              -69.387 -25%

61         
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de manijones por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 139.107                    139.107                  104.344               104.344              -34.763 -25% 95.000                 95.000                -44.107 -32% 104.400                104.400              -34.707 -25%

62         
 Servicio de Provisión de freno hidráulico 

aéreo por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 439.867                    439.867                  153.953               153.953              -285.914 -65% 190.000               190.000              -249.867 -57% 330.000                330.000              -109.867 -25%

63         

 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de freno hidráulico aéreo por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 234.107                    234.107                  81.937                 81.937                -152.170 -65% 120.000               120.000              -114.107 -49% 50.000                  50.000                -184.107 -79%

64         

 Servicio de Provisión de contra cerradura 

para ABERTURAS DE VIDRIO 

TEMPLADO simple 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 204.107                    204.107                  192.881               192.881              -11.226 -6% 95.000                 95.000                -109.107 -53% 153.100                153.100              -51.007 -25%

65         

 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de contra cerradura para 

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO 

simple 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.667                    105.667                  99.855                 99.855                -5.812 -6% 55.000                 55.000                -50.667 -48% 79.300                  79.300                -26.367 -25%

66         

 Servicio de Provisión de contra cerradura 

para ABERTURAS DE VIDRIO 

TEMPLADO de  doble hoja 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 224.640                    224.640                  212.285               212.285              -12.355 -5% 150.000               150.000              -74.640 -33% 168.500                168.500              -56.140 -25%

67         

 Mano de Obra para el servicio de 

Provisión y colocación de contra 

cerradura para ABERTURAS DE 

VIDRIO TEMPLADO de doble hoja 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.667                    105.667                  99.855                 99.855                -5.812 -6% 50.000                 50.000                -55.667 -53% 79.300                  79.300                -26.367 -25%

68         
 Servicio de Provisión de perfileria de 

aluminio metro lineal. 

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

EVENTO

1 186.373                    186.373                  65.231                 65.231                -121.142 -65% 180.000               180.000              -6.373 -3% 139.800                139.800              -46.573 -25%



69         

 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de perfileria de aluminio metro 

lineal 

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

EVENTO

1 145.000                    145.000                  50.750                 50.750                -94.250 -65% 70.000                 70.000                -75.000 -52% 108.800                108.800              -36.200 -25%

70         
 Desmonte de cristal templado de 10mm, 

8mm, 6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 244.267                    244.267                  240.114               240.114              -4.153 -2% 75.000                 75.000                -169.267 -69% 183.300                183.300              -60.967 -25%

71         
 Montaje de cristal templado de 10mm, 

8mm, 6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 296.133                    296.133                  279.846               279.846              -16.287 -5% 180.000               180.000              -116.133 -39% 222.100                222.100              -74.033 -25%

72         
 Desmonte de perfileria de aluminio o 

chapa 

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

EVENTO

1 146.533                    146.533                  109.914               109.914              -36.619 -25% 75.000                 75.000                -71.533 -49% 109.900                109.900              -36.633 -25%

73         
 Cambio de Cristal de 10 mm. Color 

bronce o gris por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 634.960                    634.960                  380.976               380.976              -253.984 -40% 365.000               365.000              -269.960 -43% 450.000                450.000              -184.960 -29%

74         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 10 

mm. Color bronce o gris por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 317.200                    317.200                  111.020               111.020              -206.180 -65% 75.000                 75.000                -242.200 -76% 200.000                200.000              -117.200 -37%

75         
 Cambio de Cristal de 10 mm. Incoloro 

por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 532.387                    532.387                  503.106               503.106              -29.281 -5% 300.000               300.000              -232.387 -44% 399.300                399.300              -133.087 -25%

76         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 10 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  264.600               264.600              -50.400 -16% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

77          Cambio de Cristal de 8 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 502.453                    502.453                  175.859               175.859              -326.594 -65% 315.000               315.000              -187.453 -37% 376.900                376.900              -125.553 -25%

78         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 8 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  110.250               110.250              -204.750 -65% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

79          Cambio de Cristal de 6 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 418.120                    418.120                  209.060               209.060              -209.060 -50% 290.000               290.000              -128.120 -31% 313.600                313.600              -104.520 -25%

80         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 298.333                    298.333                  104.417               104.417              -193.916 -65% 75.000                 75.000                -223.333 -75% 200.000                200.000              -98.333 -33%

81         
 Cambio de Cristal de 6 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 374.600                    374.600                  280.987               280.987              -93.613 -25% 220.000               220.000              -154.600 -41% 281.000                281.000              -93.600 -25%

82         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 

mm. Incoloro por m 2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 298.333                    298.333                  223.780               223.780              -74.553 -25% 75.000                 75.000                -223.333 -75% 200.000                200.000              -98.333 -33%

83         
 Cambio de Cristal de 5 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 300.960                    300.960                  150.480               150.480              -150.480 -50% 300.000               300.000              -960 0% 225.800                225.800              -75.160 -25%

84         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 280.533                    280.533                  140.267               140.267              -140.266 -50% 180.000               180.000              -100.533 -36% 210.400                210.400              -70.133 -25%



85          Cambio de Cristal de 5 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 361.333                    361.333                  126.467               126.467              -234.866 -65% 210.000               210.000              -151.333 -42% 271.000                271.000              -90.333 -25%

86         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 278.333                    278.333                  97.417                 97.417                -180.916 -65% 180.000               180.000              -98.333 -35% 208.800                208.800              -69.533 -25%

87          Cambio de Cristal de 4 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 316.933                    316.933                  237.731               237.731              -79.202 -25% 195.000               195.000              -121.933 -38% 237.700                237.700              -79.233 -25%

88         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 261.667                    261.667                  196.276               196.276              -65.391 -25% 75.000                 75.000                -186.667 -71% 196.300                196.300              -65.367 -25%

89         
 Cambio de Cristal de 4 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 273.667                    273.667                  205.278               205.278              -68.389 -25% 150.000               150.000              -123.667 -45% 205.300                205.300              -68.367 -25%

90         
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 228.333                    228.333                  171.273               171.273              -57.060 -25% 75.000                 75.000                -153.333 -67% 171.300                171.300              -57.033 -25%

91         
 Servicio de Provisión de polarizado tipo 

espejado 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 259.200                    259.200                  194.426               194.426              -64.774 -25% 180.000               180.000              -79.200 -31% 194.400                194.400              -64.800 -25%

92         
 Mano de Obra del servicio de Provisión y 

colocación de polarizado tipo espejado 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 138.400                    138.400                  103.814               103.814              -34.586 -25% 65.000                 65.000                -73.400 -53% 103.800                103.800              -34.600 -25%

93          Servicio de Provisión de polarizado ATS 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 231.200                    231.200                  138.720               138.720              -92.480 -40% 120.000               120.000              -111.200 -48% 173.400                173.400              -57.800 -25%

94         
 Mano de Obra del Servicio de Provisión y 

colocación de polarizado ATS 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 134.000                    134.000                  100.513               100.513              -33.487 -25% 65.000                 65.000                -69.000 -51% 100.500                100.500              -33.500 -25%

95         
 Remoción de película polarizada 

existente - Mano de Obra 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 144.267                    144.267                  108.215               108.215              -36.052 -25% 55.000                 55.000                -89.267 -62% 108.300                108.300              -35.967 -25%

96         
 Servicio de Provisión de polarizado tipo 

esmeril o sandblasting 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 236.800                    236.800                  177.624               177.624              -59.176 -25% 100.000               100.000              -136.800 -58% 177.600                177.600              -59.200 -25%

97         
 Mano de obra del Servicio de Colocación 

de polarizado tipo esmeril o sandblasting 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 142.800                    142.800                  107.114               107.114              -35.686 -25% 65.000                 65.000                -77.800 -54% 107.100                107.100              -35.700 -25%

98         
 Desmonte de cristal crudo de 10mm, 

8mm, 6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 189.867                    189.867                  94.934                 94.934                -94.933 -50% 75.000                 75.000                -114.867 -60% 142.500                142.500              -47.367 -25%

99         
 Montaje de cristal crudo de 10mm, 8mm, 

6mm, 5mm o 4mm 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 216.267                    216.267                  108.134               108.134              -108.133 -50% 120.000               120.000              -96.267 -45% 162.300                162.300              -53.967 -25%

100       
 Cambio de cristal de 10 mm. Color 

bronce o gris por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 656.960                    656.960                  716.086               716.086              59.126 9% 365.000               365.000              -291.960 -44% 450.000                450.000              -206.960 -32%



101       
 Mano de Obra Cambio de cristal de 10 

mm. Color bronce o gris por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  297.675               297.675              -17.325 -6% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

102       
 Cambio de Cristal de 10 mm. Incoloro 

por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 552.627                    552.627                  193.419               193.419              -359.208 -65% 300.000               300.000              -252.627 -46% 414.500                414.500              -138.127 -25%

103       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 10 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  110.250               110.250              -204.750 -65% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

104        Cambio de Cristal de 8 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 520.933                    520.933                  182.327               182.327              -338.606 -65% 315.000               315.000              -205.933 -40% 400.000                400.000              -120.933 -23%

105       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 8 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  110.250               110.250              -204.750 -65% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

106       
 Cambio de Cristal de 8 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 469.680                    469.680                  352.307               352.307              -117.373 -25% 290.000               290.000              -179.680 -38% 352.300                352.300              -117.380 -25%

107       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 8 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  157.500               157.500              -157.500 -50% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

108        Cambio de Cristal de 6 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 433.520                    433.520                  325.183               325.183              -108.337 -25% 220.000               220.000              -213.520 -49% 352.200                352.200              -81.320 -19%

109       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 315.000                    315.000                  236.282               236.282              -78.718 -25% 75.000                 75.000                -240.000 -76% 200.000                200.000              -115.000 -37%

110       
 Cambio de Cristal de 6 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 380.760                    380.760                  285.608               285.608              -95.152 -25% 300.000               300.000              -80.760 -21% 285.600                285.600              -95.160 -25%

111       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 6 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 298.333                    298.333                  223.780               223.780              -74.553 -25% 180.000               180.000              -118.333 -40% 200.000                200.000              -98.333 -33%

112       
 Cambio de Cristal de 5 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 359.813                    359.813                  125.935               125.935              -233.878 -65% 210.000               210.000              -149.813 -42% 269.900                269.900              -89.913 -25%

113       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 278.333                    278.333                  97.417                 97.417                -180.916 -65% 180.000               180.000              -98.333 -35% 200.000                200.000              -78.333 -28%

114        Cambio de Cristal de 5 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 375.853                    375.853                  131.549               131.549              -244.304 -65% 195.000               195.000              -180.853 -48% 281.900                281.900              -93.953 -25%

115       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 5 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 278.333                    278.333                  97.417                 97.417                -180.916 -65% 75.000                 75.000                -203.333 -73% 200.000                200.000              -78.333 -28%

116        Cambio de Cristal de 4 mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 331.453                    331.453                  116.009               116.009              -215.444 -65% 150.000               150.000              -181.453 -55% 248.600                248.600              -82.853 -25%



117       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 

mm. Color por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 261.667                    261.667                  91.583                 91.583                -170.084 -65% 75.000                 75.000                -186.667 -71% 150.000                150.000              -111.667 -43%

118       
 Cambio de Cristal de 4 mm. Incoloro por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 294.787                    294.787                  221.120               221.120              -73.667 -25% 115.000               115.000              -179.787 -61% 221.100                221.100              -73.687 -25%

119       
 Mano de Obra Cambio de Cristal de 4 

mm. Incoloro por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 228.333                    228.333                  171.273               171.273              -57.060 -25% 75.000                 75.000                -153.333 -67% 150.000                150.000              -78.333 -34%

120       
 Servicio de Provisión de cristal crudo con 

corte especial. Incoloro (4mm a 6mm) 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 403.280                    403.280                  141.148               141.148              -262.132 -65% 200.000               200.000              -203.280 -50% 302.500                302.500              -100.780 -25%

121       

 Mano de obra - Colocación de cristal 

crudo con corte especial. Incoloro (4mm a 

6mm) 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 278.333                    278.333                  97.417                 97.417                -180.916 -65% 75.000                 75.000                -203.333 -73% 200.000                200.000              -78.333 -28%

122       
 Servicio de Provisión de cristal crudo con 

corte especial. Incoloro (8mm a 10mm) 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 677.867                    677.867                  237.253               237.253              -440.614 -65% 300.000               300.000              -377.867 -56% 508.500                508.500              -169.367 -25%

123       

 Mano de obra - Colocación de cristal 

crudo con corte especial. Incoloro (8mm a 

10mm) 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 297.200                    297.200                  104.020               104.020              -193.180 -65% 75.000                 75.000                -222.200 -75% 200.000                200.000              -97.200 -33%

124       
 Cambio de bisagras para ventanas 

proyectantes por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 203.667                    203.667                  71.283                 71.283                -132.384 -65% 95.000                 95.000                -108.667 -53% 152.800                152.800              -50.867 -25%

125       
 Mano de Obra Cambio de bisagras para 

ventanas proyectantes por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 134.000                    134.000                  100.513               100.513              -33.487 -25% 55.000                 55.000                -79.000 -59% 100.500                100.500              -33.500 -25%

126       
 Cambio de manijas para ventanas  por 

unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 167.000                    167.000                  58.450                 58.450                -108.550 -65% 85.000                 85.000                -82.000 -49% 125.300                125.300              -41.700 -25%

127       
 Mano de Obra Cambio de manijas para 

ventanas  por unidad 

Unidad de 

medida: Unidad  

Presentación: 

EVENTO

1 105.667                    105.667                  79.261                 79.261                -26.406 -25% 55.000                 55.000                -50.667 -48% 79.300                  79.300                -26.367 -25%

128       
 Desmontaje de Abertura Madera por 

metro lineal 

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

EVENTO

1 189.320                    189.320                  142.009               142.009              -47.311 -25% 65.000                 65.000                -124.320 -66% 142.000                142.000              -47.320 -25%

129       
 Desmonte de Abertura Metal por metro 

lineal 

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

EVENTO

1 185.800                    185.800                  139.369               139.369              -46.431 -25% 65.000                 65.000                -120.800 -65% 139.400                139.400              -46.400 -25%

130       
 Trabajos de albañileria (revocado y 

macizado) por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 132.467                    132.467                  46.363                 46.363                -86.104 -65% 130.000               130.000              -2.467 -2% 99.400                  99.400                -33.067 -25%

131       
 Mano de Obra Trabajos de albañileria 

(revocado y macizado) por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 79.800                      79.800                    39.900                 39.900                -39.900 -50% 70.000                 70.000                -9.800 -12% 59.900                  59.900                -19.900 -25%

132       Trabajos de pintura por m2

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 98.760                      98.760                    34.566                 34.566                -64.194 -65% 60.000                 60.000                -38.760 -39% 74.100                  74.100                -24.660 -25%

133       
 Mano de Obra Trabajos de pintura por 

m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 60.467                      60.467                    30.234                 30.234                -30.233 -50% 60.000                 60.000                -467 -1% 45.400                  45.400                -15.067 -25%



134       
 Pintura de paredes al latex 

interior/exterior 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 112.093                    112.093                  39.233                 39.233                -72.860 -65% 60.000                 60.000                -52.093 -46% 84.100                  84.100                -27.993 -25%

135       
 Mano de Obra de Pintura de paredes al 

latex interior/exterior 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 60.467                      60.467                    30.234                 30.234                -30.233 -50% 45.000                 45.000                -15.467 -26% 45.400                  45.400                -15.067 -25%

136        Enduido interior de paredes  

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 56.600                      56.600                    28.300                 28.300                -28.300 -50% 25.000                 25.000                -31.600 -56% 42.500                  42.500                -14.100 -25%

137       
 Mano de obra de Enduido interior de 

paredes  

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 47.667                      47.667                    16.683                 16.683                -30.984 -65% 25.000                 25.000                -22.667 -48% 35.800                  35.800                -11.867 -25%

138        Enduido exterior de paredes  

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 70.467                      70.467                    24.663                 24.663                -45.804 -65% 25.000                 25.000                -45.467 -65% 52.900                  52.900                -17.567 -25%

139       
 Mano de obra de Enduido exterior de 

paredes  

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 51.533                      51.533                    25.767                 25.767                -25.766 -50% 45.000                 45.000                -6.533 -13% 38.700                  38.700                -12.833 -25%

140        Mocheta de mamposteria  

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

EVENTO

1 121.600                    121.600                  60.800                 60.800                -60.800 -50% 65.000                 65.000                -56.600 -47% 91.200                  91.200                -30.400 -25%

141       
 Mano de Obra de Mocheta de 

mamposteria  

Unidad de 

medida: Metro 

Lineal  

Presentación: 

1 62.133                      62.133                    31.067                 31.067                -31.066 -50% 60.000                 60.000                -2.133 -3% 46.600                  46.600                -15.533 -25%

142       

 Servicio de Provisión:  de Polarizado 

para vehículos: 62% como mínimo rechazo 

del calor solar, 99% de transmisión de luz 

visible como mínimo AT5 - por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 306.667                    306.667                  289.800               289.800              -16.867 -6% 220.000               220.000              -86.667 -28% 230.100                230.100              -76.567 -25%

143       

 Mano de obra de: colocación de 

Polarizado para vehículos: 62% como 

mínimo rechazo del calor solar, 99% de 

transmisión de luz visible como mínimo 

AT5 - por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 183.333                    183.333                  173.250               173.250              -10.083 -5% 90.000                 90.000                -93.333 -51% 137.500                137.500              -45.833 -25%

144       

 Servicio de Provisión:  de Polarizado 

para vehículos: 62% como mínimo rechazo 

del calor solar, 99% de transmisión de luz 

visible como mínimo color metal - por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 336.667                    336.667                  117.833               117.833              -218.834 -65% 280.000               280.000              -56.667 -17% 252.600                252.600              -84.067 -25%

145       

 Mano de obra de: Colocación Polarizado 

para vehículos: 62% como mínimo rechazo 

del calor solar, 99% de transmisión de luz 

visible como mínimo color metal - por m2 

Unidad de 

medida: Metros 

Cuadrado  

Presentación: 

EVENTO

1 183.333                    183.333                  64.167                 64.167                -119.166 -65% 90.000                 90.000                -93.333 -51% 137.500                137.500              -45.833 -25%

TOTALES: 38.340.713 24.328.843 21.170.000     26.783.700     


		2025-07-21T14:27:17-0300
	KAREN LIZ ROMERO DE MEDINA


		2025-07-21T14:43:07-0300
	CARLOS MARIA MIRANDA BENITEZ


		2025-07-21T14:52:38-0300
	EDUARDO FABIAN NUÑEZ PEREIRA




