

Reparación De Bloque De Aulas Y Sanitario Escuela 3011 San Jorge ID 465880

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	BRUNA MONTIEL DE BARBOZA						EMPRESA 2						EMPRESA 3		
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido) si corresponde	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de obra			326	5.821	1.897.646										
2	Cantel de obra			1	1.231.417	1.231.417										
3	vallado de obra			50	29.493	1.474.650										
4	Desmonte de instalación Eléctrica artefactos eléctricos			1	719.260	719.260										
5	Desmonte de Piso			156	21.330	3.327.480										
6	Restauración o reparación de azulejos			34,5	21.630	746.235										
7	Colocación de pisos			43,6	61.795	2.694.262										
8	Reparación de techo de teja colonial incluye Reposición y remoción de tejas rotas y cambio de tirantes laterales en mal estado															
9	Canaleta Reparación Bajadas Pluviales de Alapa galvanizada			373,5	37.524	14.015.214										
10	Carpeta Alisada			85,2	55.370	4.717.524										
11	Revestimiento Cerámico			156	36.943	5.753.108										
12	Piso Cerámico			123,25	99.861	12.307.868										
13	Pintura Interior al Latex			156	95.591	14.912.196										
14	Pintura Exterior			360	21.634	7.788.240										
15	Pintura de Techo Tejuelones y maderamen			213	22.473	4.786.749										
16	Pintura de P. arroyos			373,5	24.165	9.025.628										
17	Reparación de puertas tablero de 0,80 x 2,10 - Con cerraduras sobre marco existente. Incluye pintura al barniz. Para aulas			3	370.990	1.112.970										
18	Reparación de Puertas de Box de baños			8	375.748	3.005.984										
19	Artefacto Lumínico con campana Metálico con foco Tipo Led de 60 W			8	202.748	1.621.984										
20	Artefacto Lumínico foco Tipo Led de 60 W			4	261.946	1.047.784										
21	Artefacto Lumínico sobre norma ANDE, colocación de placas, tomas y puntos, llaves de ventiladores, tableros, llaves TM			12	80.524	966.288										
22	Instalación Sanitaria (cambios de llaves de caso, reparación de cañerías, cambio de sistemas, canillas)			16	97.704	1.563.264										
23	Instalación de Aire Acondicionado 12000 BTU			1	3.721.933	3.721.933										
24	Mantenimiento de ventanas tipo balancín, cambios de vidrios, limpieza de las mismas, Pintura al sintético			1	1.983.819	1.983.819										
25	Limpieza fina de obra			7	2.816.667	19.716.669										
26				56,25	52.232	2.938.050										
				326	2.803	913.778										

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.