

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Licitación: 472550 - CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NATALIO	OZORIO CONSTRUCCIONES con RUC N° 2629781-7 de DIONICIO OZORIO PRIETO				CA CONSTRUCTORA con RUC N° 2962783-4 de HERMELINDA ARRUA LOPEZ				EMPRESA 3						
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1 - ESCUELA BÁSICA N° 1612 PROFESOR LUIS MARIA ARGÑA - NATALIO KM 20																
1	Limpieza y preparación del terreno			27,10	9.400	254.740			27,10	8.629	233.846					
2	Replanteo			27,10	5.118	138.698			27,10	4.698	127.316					
3	Vallado de obra y Obrador.			1,00	6.183.333	6.183.333			1,00	5.676.300	5.676.300					
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.			1,00	1.666.239	1.666.239			1,00	1.529.607	1.529.607					
5	Demolición de bloque existente.			1,00	4.816.667	4.816.667			1,00	4.421.700	4.421.700					
6	Excavación y carga de cemento con PBC.			9,00	816.667	7.350.003			9,00	749.700	6.747.300					
7	Encadenados de H° A°			1,90	2.561.393	4.866.647			1,90	2.351.359	4.467.582					
8	De 0,30 cm.			16,50	207.747	3.427.743			16,50	190.707	3.146.666					
9	Relleno y apisonado de interiores			7,20	144.454	1.040.069			7,20	132.609	954.785					
10	De paredes			5,50	94.268	518.474			5,50	86.538	475.959					
11	De 0,15 para revocar de ladrillo común de primera.			63,00	100.105	6.306.615			63,00	91.896	5.789.448					
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros.			50,64	182.679	9.250.865			50,64	167.699	8.492.277					
13	Envañilado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			15,60	26.051	406.396			15,60	23.915	373.074					
14	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica mas detalles se visualizan en las EETT			43,00	382.196	16.434.428			43,00	350.856	15.086.808					
15	Provisión y colocación de viga cumbreira de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-			3,95	335.245	1.324.218			3,95	307.755	1.215.632					
16	De paredes interior y exterior a una capa			135,00	56.185	7.584.975			135,00	51.578	6.963.030					
17	Moldura lineal en balancines			20,40	42.203	860.941			20,40	38.742	790.337					
18	Puerta metálica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.			27,10	48.367	1.310.746			27,10	44.401	1.203.267					
19	Puerta metálica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.nas			27,10	44.941	1.217.901			27,10	41.256	1.118.038					
20	Puerta para boxes enchapados en formica con marco.			27,10	121.886	3.303.111			27,10	111.891	3.032.246					
21	Ventanas tipo blindex de 8mm con perfilera de aluminio.			2,60	36.326	94.448			2,60	33.347	86.702					
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatación.			1,00	2.506.220	2.506.220			1,00	2.300.710	2.300.710					
23	Puerta metálica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.			2,00	2.438.500	4.877.000			2,00	2.238.543	4.477.086					
24	Puerta para boxes enchapados en formica con marco.			4,00	650.971	2.603.884			4,00	597.591	2.390.364					
25	Ventanas tipo blindex de 8mm con perfilera de aluminio.			3,30	888.107	2.930.753			3,30	815.282	2.690.431					
26	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatación.			17,95	120.693	2.166.439			17,95	110.796	1.988.788					
27	Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascoets, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso y junta de dilatación.			25,00	118.476	2.961.900			25,00	108.761	2.719.025					
28	Rampa para acceso de discapacitado.			1,00	1.095.583	1.095.583			1,00	1.005.745	1.005.745					
29	De revoque 1. : 3 (cemento - arena)			18,00	29.141	524.538			18,00	26.751	481.518					
30	De mamposterías revocadas al látex acrílico.			30,50	31.333	955.657			30,50	28.764	877.302					
31	De ladrillos vistos con látex color cerámico.			50,64	30.500	1.544.520			50,64	28.000	1.417.920					
32	Cartelera y caño de bajada con pintura sintética			17,50	31.189	545.808			17,50	28.632	501.060					
33	De azulejos color blanco.			82,00	120.667	9.894.694			82,00	110.772	9.083.304					
34	Cartelera y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.			17,50	121.000	2.117.500			17,50	111.078	1.943.865					
35	Instalación del tablero TS de 6 AG.			1,00	319.342	319.342			1,00	293.156	293.156					
36	Alimentación de los circuitos de luces			10,00	111.495	1.114.950			10,00	102.352	1.023.520					
37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.			10,00	197.495	1.974.950			10,00	181.300	1.813.000					
38	Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro			1,00	287.300	287.300			1,00	263.741	263.741					
39	Mesada de granito natural color negro con 3 bachas empotradas, incluye zócalo y pollera.			2,00	4.430.833	8.861.666			2,00	4.067.505	8.135.010					
40	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo (mingitorio - inodoro con sistema baja).			1,00	17.896.678	17.896.678			1,00	16.429.150	16.429.150					
41	Cámara séptica de 1,20 x 2,00, incluye cañería externa y registros según plano general			1,00	6.213.333	6.213.333			1,00	5.612.040	5.612.040					
42	Pozo absorbente de 2,00 x 3,00.			1,00	5.956.216	5.956.216			1,00	5.467.805	5.467.805					
43	Señalética con indicadores de baño			3,00	231.347	694.041			3,00	212.377	637.131					
44	Barras de asientos.			2,00	765.687	1.531.374			2,00	702.901	1.405.802					
45	Limpieza final			27,10	11.056	299.618			27,10	10.149	275.038					
Total por lote:							158.231.217									145.164.430



Lic. Dora Alicia González
UOC
Municipalidad de Natalio

Lote 2 - COLEGIO NACIONAL PUERTO TRIUNFO - TRIUNFO KM 1 - NATALIO

1	Limpieza y preparación del terreno	27,10	9.400	254.740	8.629	233.846			
2	Replanteo	27,10	5.118	138.698	27,10	4.698	127.316		
3	Vallado de obra y Obrador.	1,00	6.183.333	6.183.333	1,00	5.676.300	5.676.300		
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	1,00	1.666.239	1.666.239	1,00	1.529.607	1.529.607		
5	Demolición de bloque existente.	1,00	4.816.667	4.816.667	1,00	4.421.700	4.421.700		
6	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9,00	816.667	7.350.003	9,00	749.700	6.747.300		
7	Encadenados de H° A°	1,90	2.561.393	4.866.647	1,90	2.351.359	4.467.582		
8	De 0,30 cm.	16,50	207.742	3.427.743	16,50	190.707	3.146.666		
9	Relleno y apisonado de interiores	7,20	144.454	1.040.069	7,20	132.609	954.785		
10	De paredes	5,50	94.268	518.474	5,50	86.538	475.959		
11	De 0,15 para revocar de ladrillo común de primera.	63,00	100.105	6.306.615	63,00	91.896	5.789.448		
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros.	50,64	182.679	9.250.865	50,64	167.699	8.492.277		
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,60	26.051	406.396	15,60	23.915	373.074		
14	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica mas detalles se visualizan en las EETT	43,00	382.196	16.434.428	43,00	350.856	15.086.808		
15	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	3,95	335.245	1.324.218	3,95	307.755	1.215.632		
16	De paredes interior y exterior a una capa	135,00	56.185	7.584.975	135,00	51.578	6.963.030		
17	Moldura lineal en balancines	20,40	42.203	860.941	20,40	38.742	790.337		
18	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.	27,10	48.367	1.310.746	27,10	44.401	1.203.267		
19	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg. (1:3) de 2 cm.	27,10	44.941	1.217.901	27,10	41.256	1.118.038		
20	Piso cerámico color marrón de primera.	27,10	121.886	3.303.111	27,10	111.891	3.032.246		
21	Zócalo cerámico h: 8 cm.	2,80	36.326	94.448	2,60	33.347	86.702		
22	Puerta metálica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.	1,00	2.506.220	2.506.220	1,00	2.300.710	2.300.710		
23	Puerta metálica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.	2,00	2.438.500	4.877.000	2,00	2.238.543	4.477.086		
24	Puerta para boxes enchapados en formica con marco.	4,00	650.971	2.603.884	4,00	597.591	2.390.364		
25	Ventanas tipo blindex de 8mm con perfilera de aluminio.	3,30	888.107	2.930.753	3,30	815.282	2.690.431		
26	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatación.	17,95	120.693	2.166.439	17,95	110.796	1.988.788		
27	Colocación de pisos	25,00	118.476	2.961.900	25,00	108.761	2.719.025		
28	Rampa para acceso de discapacitado.	1,00	1.095.583	1.095.583	1,00	1.005.745	1.005.745		
29	De revoca 1: 3 (cemento - arena)	18,00	29.141	524.538	18,00	26.751	481.518		
30	De mamposterías revocadas al látex acrílico.	30,50	31.333	955.657	30,50	28.764	877.302		
31	De ladrillos vistos con látex color cerámico.	50,64	30.500	1.544.520	50,64	28.000	1.417.920		
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17,50	31.189	545.808	17,50	28.632	501.060		
33	De azulejos color blanco.	82,00	120.667	9.894.694	82,00	110.772	9.083.304		
34	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	17,50	121.000	2.117.500	17,50	111.078	1.943.865		
35	Instalación del tablero TS de 6 AG.	1,00	319.342	319.342	1,00	293.156	293.156		
36	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	111.495	1.114.950	10,00	102.352	1.023.520		
37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.	10,00	197.495	1.974.950	10,00	181.300	1.813.000		
38	Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro	1,00	287.300	287.300	1,00	263.741	263.741		
39	Mesada de granito natural color negro con 3 bachas empotradas, incluye zócalo y pollera.	2,00	4.430.833	8.861.666	2,00	4.067.505	8.135.010		
40	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja).-	1,00	17.896.678	17.896.678	1,00	16.429.150	16.429.150		
41	Cámara séptica de 1,20 x 2,00, incluye cañería externa y registros según plano general	1,00	6.213.333	6.213.333	1,00	5.612.040	5.612.040		
42	Pozo absorbente de 2,00 x 3,00	1,00	5.956.216	5.956.216	1,00	5.467.805	5.467.805		
43	Señalética con indicadores de baño	3,00	231.347	694.041	3,00	212.377	637.131		
44	Barras de asientos.	2,00	765.687	1.531.374	2,00	702.901	1.405.802		
45	Limpieza final	27,10	11.056	299.618	27,10	10.149	275.038		
Total por lote:				158.231.217			145.164.430		



Lic. Dora Alicia González
UOC
 Municipalidad de Natalio

Lote 3 - COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO - PALOMA KM 7 - NATALIO

1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	27,10	6.418	173.928	27,10	6.433	174.334
2	Replanteo y Marcación.-	27,10	5.468	148.183	27,10	5.481	148.535
3	Cartel metálico con soporte	1,00	1.489.348	1.489.348	1,00	1.492.905	1.492.905
4	Relleno de tierra en zona de piso existentes.	12,00	28.931	347.172	12,00	29.000	348.000
5	Desmonte de artefactos eléctricos en mal estado por ambiente.-	3,00	183.051	549.153	3,00	183.488	550.464
6	Reparación de revoque de nivelación con hidrofugo.	18,00	76.068	1.369.224	18,00	76.250	1.372.500
7	Reparación de techo de chapa; incluye reposición de cumbrera, bordes laterales. Incluye pintura al sintético.	41,00	166.270	6.817.070	41,00	166.667	6.833.347
8	Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye pintura al barniz.-	3,00	560.329	1.680.987	3,00	561.667	1.685.001
9	Mantenimiento de puertas de boxes de 0,80 x 1,50 en sanitarios.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye pintura al barniz.-	5,00	422.324	2.111.620	5,00	423.333	2.116.665
10	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balcón, retiro de vidrios en mal estado y reposición de los mismos (prever 30 % de vidrios nuevos). Incluye pintura al sintético y reparación de manijas.-	7,00	166.270	1.163.890	7,00	166.667	1.166.669
11	De cieloraso de machimbre y tirantes de madera al sintético.	41,00	31.425	1.288.425	41,00	31.500	1.291.500
12	De techo de chapa parte superior al sintético.	41,00	30.032	1.231.312	41,00	30.104	1.234.264
13	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex.	42,50	24.674	1.048.645	42,50	24.733	1.051.153
14	De paredes de ladrillo visto al látex acrílico color cerámico.	65,50	28.764	1.884.042	65,50	28.833	1.888.562
15	De nivelación al sintético y guarda obra.	24,00	29.397	705.528	24,00	29.467	707.208
16	Reacondicionamiento de desagüe cloacal.- Incluye limpieza de registros, cañerías, rejillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	1,00	3.393.563	3.393.563	1,00	3.401.667	3.401.667
17	Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye cambio de griferías, llave de paso en mal estado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	1,00	3.233.944	3.233.944	1,00	3.241.667	3.241.667
18	Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoros.	6,00	161.116	966.696	6,00	161.501	969.006
19	Limpieza de artefactos sanitarios existentes a fondo. Inodoros, lavatorios y azulejos.-	1,00	1.665.879	1.665.879	1,00	1.669.867	1.669.867
20	Alimentación para luces.	7,00	112.892	790.244	7,00	113.162	792.134
21	Artefactos luminicos con lampara led de 50 w.	4,00	255.058	1.020.232	4,00	255.667	1.022.668
22	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación	3,00	334.867	1.004.601	3,00	335.667	1.007.001
23	Reparación de guarda obra existente: incluye carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y pintura para piso de alta resistencia.	20,00	85.428	1.708.560	20,00	85.632	1.712.640
24	Camimero: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm, cordón de ladrillo común y pintura para piso de alta resistencia.	19,50	133.158	2.596.581	19,50	133.476	2.602.782
25	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	27,10	7.705	208.806	27,10	7.723	209.293
	Total por lote:			38.597.632			38.689.832



Lic. Dora Alicia González
UOC
 Municipalidad de Natalio

Lote 4 - ESCUELA BÁSICA N° 5204 ESTEMOLDO ANTONIO PAREDES - PUERTO TRIUNFO - NATALIO

1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	27,10	6.333	171.624	27,10	6.315	171.137
2	Replanteo y Marcación.-	27,10	6.084	164.876	27,10	6.067	164.416
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	1,00	1.542.905	1.542.905	1,00	1.538.585	1.538.585
4	Desmonte de artefactos eléctricos en mal estado por ambiente.-	3,00	243.488	730.464	3,00	242.806	728.418
5	Demolición de mingitorio colectivo en sanitario de varones.	1,00	401.000	401.000	1,00	399.877	399.877
6	Demolición de azulejos.	88,20	23.896	2.107.627	88,20	23.829	2.101.718
7	Demolición de piso existente.	27,10	21.415	580.347	27,10	21.355	578.721
8	Revoque exterior con hidrofugo en mampostería de ladrillo visto.	135,00	55.533	7.496.955	135,00	55.378	7.476.030
9	Reparación de techo de chapa, incluye reposición de cumbrera, bordes laterales. Incluye pintura al sintética.	41,00	166.667	6.833.347	41,00	166.200	6.814.200
10	Canaleta y charo de bajada N° 28 - desarrollo 40 cms.	17,50	106.000	1.855.000	17,50	105.703	1.849.803
11	Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura al barniz.-as	3,00	560.000	1.680.000	3,00	558.432	1.675.296
12	Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura al barniz.-	5,00	430.000	2.150.000	5,00	428.796	2.143.980
13	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios en mal estado y reposición de los mismos (prever 30 % de vidrios nuevos). Incluye pintura al sintético y reparación de manijas.-	7,00	161.667	1.131.669	7,00	161.214	1.128.498
14	Carpeta de cemento con hidrofugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	27,10	30.608	829.477	27,10	30.522	827.146
15	Piso cerámico color marrón de primera.	27,10	109.552	2.968.859	27,10	109.245	2.960.540
16	Zócalo cerámico h: 8 cm.	2,60	26.659	69.313	2,60	26.584	69.118
17	De azulejos color blanco.	88,20	97.333	8.584.771	88,20	97.060	8.560.692
18	De cielorraso de machimbre y tirantes de madera al sintético.	41,00	31.500	1.291.500	41,00	31.412	1.287.892
19	De techo de chapa parte superior al sintético.	41,00	30.104	1.234.264	41,00	30.020	1.230.820
20	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex.	175,50	23.733	4.165.142	175,50	23.668	4.153.734
21	De nivelación al sintético y guarda obra	32,00	28.134	900.288	32,00	28.055	897.760
22	Reacondicionamiento de desagüe cloacal.- Incluye limpieza de registros, cañerías, rejillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	1,00	2.545.000	2.545.000	1,00	2.537.874	2.537.874
23	Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye cambio de griferías, cañerías, llave de paso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	1,00	3.991.667	3.991.667	1,00	3.980.490	3.980.490
24	Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoros.	6,00	194.168	1.165.008	6,00	193.624	1.161.744
25	Provisión y colocación de mingitorios.	3,00	714.083	2.142.249	3,00	712.084	2.136.252
26	Provisión y colocación de cisterna alta.	5,00	430.668	2.153.340	5,00	429.462	2.147.310
27	Limpieza de artefactos sanitarios existentes a fondo. Inodoros, lavatorios.	1,00	919.867	919.867	1,00	917.291	917.291
28	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	134.828	1.348.280	10,00	134.450	1.344.500
29	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.	10,00	257.300	2.573.000	10,00	256.580	2.565.800
30	Reparación de guarda obra y escalones existente: incluye carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y pintura para piso de alta resistencia.	13,60	87.298	1.187.253	13,60	87.050	1.183.880
31	Caminero: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm, cordón de ladrillo común y pintura para piso de alta resistencia.	15,00	150.142	2.252.130	15,00	149.722	2.245.830
32	Colocación de hormigón armado	1,20	2.823.000	3.387.600	1,20	2.815.000	3.378.000
33	Provisión y colocación de tanque de 1.000 Litros.	1,00	2.303.333	2.303.333	1,00	2.297.880	2.297.880
34	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	27,10	7.723	209.293	27,10	7.701	208.697
Total por lote:				73.067.448			72.863.927
Total General Calculado:				428.127.515			401.882.619



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.