

MODALIDAD: LICITACION DE MENOR CUANTIA 13/2025, ID N° 472509
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Descripción del Bien | JUAN DOLDAN DOMING RUC N° 2.575.730-0 | | | | | DANIEL GAUTO BENITEZ RUC N° 4244397-0 | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|--------------------------------|-------------------|--|-------|-------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| | | Unidad de Medida | Marca | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Marca | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | |
| 1 | Pintura exterior a látex | M2 | N/A | 780 | 29.423 | 22.949.940 | M2 | N/A | 780 | 24.267 | 18.928.260 | |
| 2 | Pintura a latex de de pared de Tarquini del Centro Social y Cultural | M2 | N/A | 350 | 44.084 | 15.429.400 | M2 | N/A | 350 | 36.358 | 12.725.300 | |
| 3 | Cambio de Viga de madera de 3,4m de 5*5 pulgadas | MI | N/A | 1 | 1.882.705 | 1.882.705 | MI | N/A | 1 | 1.552.747 | 1.552.747 | |
| 4 | Reparación de cielorraso | M2 | N/A | 27 | 131.209 | 3.542.643 | M2 | N/A | 27 | 108.214 | 2.921.778 | |
| 5 | Reparaciones de canteros | UN | N/A | 3 | 771.150 | 2.313.450 | UN | N/A | 3 | 636.000 | 1.908.000 | |
| 6 | Pintura de estructura metálica | M2 | N/A | 10 | 35.567 | 355.670 | M2 | N/A | 10 | 29.334 | 293.340 | |
| 7 | Reparación de techo de estructura metálico con policarbonato | M2 | N/A | 80 | 284.533 | 22.762.640 | M2 | N/A | 80 | 234.667 | 18.773.360 | |
| 8 | Blindex de 0,85*2,10 de puerta Principal del centro cultural | UN | N/A | 1 | 2.288.796 | 2.288.796 | UN | N/A | 1 | 1.887.667 | 1.887.667 | |
| 9 | Blindex de 0,90*2,10 de puerta del centro cultural | UN | N/A | 1 | 2.353.463 | 2.353.463 | UN | N/A | 1 | 1.941.000 | 1.941.000 | |
| 10 | Mantenimiento general de ventanas y puertas de blindex | GI | N/A | 1 | 1.940.000 | 1.940.000 | GI | N/A | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| 11 | Movimiento de suelo | M2 | N/A | 8 | 199.497 | 1.595.976 | M2 | N/A | 8 | 164.534 | 1.316.272 | |
| 12 | Empastado | M2 | N/A | 130 | 33.756 | 4.388.280 | M2 | N/A | 130 | 27.840 | 3.619.200 | |
| 13 | Preparación y colocación de Mástil con base de H*A* | GL | N/A | 1 | 2.714.021 | 2.714.021 | GL | N/A | 1 | 2.238.368 | 2.238.368 | |
| 14 | Iluminación del Palacete Municipal | GI | N/A | 1 | 3.197.744 | 3.197.744 | GI | N/A | 1 | 2.637.315 | 2.637.315 | |
| 15 | Aire acondicionado de 12000 | un | N/A | 3 | 2.877.667 | 8.633.001 | un | N/A | 3 | 2.373.334 | 7.120.002 | |
| 16 | puerta de blindex de 1,30x2,10 | Un | N/A | 1 | 2.676.796 | 2.676.796 | Un | N/A | 1 | 2.207.667 | 2.207.667 | |
| | | | | | TOTAL | 99.024.525 | | | | | | 81.670.276 |


Abg. Lic. Noemi Méndez N.
 Encargada COC
 Municipalidad de Santa Rosa-Misiones