



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. IDN° 469.177

Lote 2 -CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - COLEGIO NACIONAL SAN RAMON																
		DE CONSTRUCCIONES - RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON					SEWYLL CONSTRUCCIONES - WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE									
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	N/A	NACIONAL	93.80	7,988	749,274	N/A	NACIONAL	93.80	7,894	740,457					
2	Replanteo y marcación	N/A	NACIONAL	93.80	5,505	516,369	N/A	NACIONAL	93.80	5,441	510,366					
3	Provisión y colocación de cartel de obra	N/A	NACIONAL	1.00	1,559,209	1,559,209	N/A	NACIONAL	1.00	1,540,883	1,540,883					
4	Vallado de obra	N/A	NACIONAL	1.00	2,881,633	2,881,633	N/A	NACIONAL	1.00	2,847,764	2,847,764					
5	Placa de inauguración	N/A	NACIONAL	1.00	2,278,681	2,278,681	N/A	NACIONAL	1.00	2,251,899	2,251,899					
6	Excavación y carga de cemento con PBC	N/A	NACIONAL	16.00	675,936	10,814,976	N/A	NACIONAL	16.00	667,991	10,687,856					
7	Zapatas de H° A°	N/A	NACIONAL	1.00	3,136,619	3,136,619	N/A	NACIONAL	1.00	3,099,754	3,099,754					
8	Pilares de H° A°	N/A	NACIONAL	1.00	3,286,015	3,286,015	N/A	NACIONAL	1.00	3,247,394	3,247,394					
9	Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	N/A	NACIONAL	1.21	3,286,015	3,976,078	N/A	NACIONAL	1.21	3,247,394	3,929,347					
10	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	N/A	NACIONAL	3.06	3,211,317	9,826,630	N/A	NACIONAL	3.06	3,173,573	9,711,133					
11	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	NACIONAL	1.00	3,547,456	3,547,456	N/A	NACIONAL	1.00	3,505,762	3,505,762					
12	Muros de nivelación: De 0.30 mt.	N/A	NACIONAL	20.78	257,173	5,344,055	N/A	NACIONAL	20.78	254,150	5,281,237					
13	Relleno y apisonado de interiores	N/A	NACIONAL	30.00	117,215	3,516,450	N/A	NACIONAL	30.00	115,837	3,475,110					
14	Aislación asfáltica: De paredes	N/A	NACIONAL	7.63	76,792	585,923	N/A	NACIONAL	7.63	75,890	579,041					
15	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	N/A	NACIONAL	79.00	145,498	11,494,342	N/A	NACIONAL	79.00	143,788	11,359,252					
16	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	NACIONAL	74.00	174,578	12,918,772	N/A	NACIONAL	74.00	172,526	12,766,924					
17	Envanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	NACIONAL	22.00	45,313	996,886	N/A	NACIONAL	22.00	44,780	985,160					
18	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	N/A	NACIONAL	8.64	339,731	2,935,276	N/A	NACIONAL	8.64	335,738	2,900,776					
19	Techo: Tejas con tejuelones presados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2" x 3"	N/A	NACIONAL	123.20	504,854	62,198,013	N/A	NACIONAL	123.20	498,920	61,466,944					
20	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	N/A	NACIONAL	231.00	50,299	11,619,069	N/A	NACIONAL	231.00	49,707	11,482,317					
21	Revoques: De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	N/A	NACIONAL	37.44	49,958	1,870,428	N/A	NACIONAL	37.44	49,370	1,848,413					
22	Revoques: De pilares de H° A°	N/A	NACIONAL	7.00	57,749	404,243	N/A	NACIONAL	7.00	57,070	399,490					
23	Revoques: Moldura lineal en balconcines	N/A	NACIONAL	35.50	34,755	1,233,803	N/A	NACIONAL	35.50	34,346	1,219,283					
24	Contrapiso de H° de cascotes 16 cms.	N/A	NACIONAL	87.28	50,821	4,435,657	N/A	NACIONAL	87.28	50,224	4,383,551					
25	Carpeta alisada base para asfalto o de piso cerámico.	N/A	NACIONAL	87.28	42,771	3,733,053	N/A	NACIONAL	87.28	42,268	3,689,151					
26	Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	N/A	NACIONAL	87.28	154,606	13,494,012	N/A	NACIONAL	87.28	152,789	13,335,424					
27	Zocalo	N/A	NACIONAL	53.90	47,545	2,562,676	N/A	NACIONAL	53.90	46,986	2,532,545					
28	Aberturas de madera: Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	N/A	NACIONAL	2.00	1,189,805	2,379,610	N/A	NACIONAL	2.00	1,175,821	2,351,642					
29	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	N/A	NACIONAL	1.00	2,198,705	2,198,705	N/A	NACIONAL	1.00	2,172,863	2,172,863					



Lic. Santiago Encargado



Lic. Santiago Cuenca
Encargado de UOC

30	Aberturas metálicas: Ventanas balancines	N/A	NACIONAL	17.64	995,183	17,555,028	N/A	NACIONAL	17.64	983,486	17,348,693						
31	Pinturas: De paredes revocados al latex	N/A	NACIONAL	231.00	56,255	12,994,905	N/A	NACIONAL	231.00	55,594	12,842,214						
32	(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	NACIONAL	13.13	43,534	571,601	N/A	NACIONAL	13.13	43,023	564,892						
33	Pinturas: De viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al latex	N/A	NACIONAL	37.44	41,773	1,563,961	N/A	NACIONAL	37.44	41,282	1,545,598						
34	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	NACIONAL	17.64	38,382	677,058	N/A	NACIONAL	17.64	37,931	669,103						
35	(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	NACIONAL	97.19	36,689	3,565,804	N/A	NACIONAL	97.19	36,257	3,523,818						
36	Pinturas: De tejuelones con barriz	N/A	NACIONAL	102.87	42,749	4,397,590	N/A	NACIONAL	102.87	42,247	4,345,949						
37	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	N/A	NACIONAL	5.50	33,666	185,163	N/A	NACIONAL	5.50	33,271	182,991						
38	Pinturas: De puerta madera con barniz sintético	N/A	NACIONAL	10.30	33,062	340,539	N/A	NACIONAL	10.30	32,673	336,532						
39	Pinturas: De tirantes y listón de laca de H* A* al latex	N/A	NACIONAL	79.80	38,267	3,053,707	N/A	NACIONAL	79.80	37,817	3,017,797						
40	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	NACIONAL	37.80	32,828	1,240,898	N/A	NACIONAL	37.80	32,442	1,226,308						
41	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	N/A	NACIONAL	1.90	130,808	248,535	N/A	NACIONAL	1.90	129,271	245,615						
42	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	NACIONAL	17.64	407,961	7,196,432	N/A	NACIONAL	17.64	403,166	7,111,848						
43	Rampa peatonal	N/A	NACIONAL	1.00	3,276,731	3,276,731	N/A	NACIONAL	1.00	3,238,219	3,238,219						
44	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	N/A	NACIONAL	37.80	110,663	4,183,061	N/A	NACIONAL	37.80	109,362	4,133,884						
45	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	NACIONAL	23.40	119,772	2,802,665	N/A	NACIONAL	23.40	118,365	2,769,741						
46	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	N/A	NACIONAL	6.00	416,490	2,498,940	N/A	NACIONAL	6.00	411,595	2,469,570						
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	NACIONAL	4.00	366,429	1,465,716	N/A	NACIONAL	4.00	362,122	1,448,488						
48	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	NACIONAL	12.00	187,865	2,254,380	N/A	NACIONAL	12.00	185,657	2,227,884						
49	Alimentación de los circuitos de bombas	N/A	NACIONAL	11.00	187,865	2,066,515	N/A	NACIONAL	11.00	185,657	2,042,227						
50	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	NACIONAL	5.00	187,865	939,325	N/A	NACIONAL	5.00	185,657	928,285						
51	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	NACIONAL	25.00	174,936	4,373,400	N/A	NACIONAL	25.00	172,880	4,322,000						
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	NACIONAL	6.00	218,159	1,308,954	N/A	NACIONAL	6.00	215,595	1,293,570						
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exterior	N/A	NACIONAL	9.00	178,317	1,604,853	N/A	NACIONAL	9.00	176,221	1,585,989						
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con bajada de fase y neutro	N/A	NACIONAL	1.00	491,189	491,189	N/A	NACIONAL	1.00	485,416	485,416						
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	NACIONAL	1.00	340,285	340,285	N/A	NACIONAL	1.00	336,286	336,286						
56	Instalación / Montaje / Ventilador de techo de 56"	N/A	NACIONAL	5.00	833,853	4,169,265	N/A	NACIONAL	5.00	824,052	4,120,260						
57	Instalación sanitaria: conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión)	N/A	NACIONAL	1.00	2,173,700	2,173,700	N/A	NACIONAL	1.00	2,148,152	2,148,152						
58	Desague cloacal hasta el primer registro	N/A	NACIONAL	1.00	1,319,042	1,319,042	N/A	NACIONAL	1.00	1,303,539	1,303,539						
59	Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión flexible y sopapa.	N/A	NACIONAL	1.00	261,441	261,441	N/A	NACIONAL	1.00	258,369	258,369						
60	Provisión y colocación de desengrasador.	N/A	NACIONAL	1.00	522,362	522,362	N/A	NACIONAL	1.00	516,223	516,223						
61	Provisión y colocación de pileta (je 2 bachas de acero inoxidable).	N/A	NACIONAL	1.00	765,387	765,387	N/A	NACIONAL	1.00	756,391	756,391						
62	Camara septica de 1,15 m x 1,90 m incluye cañería externa y registro s/plano	N/A	NACIONAL	1.00	2,573,072	2,573,072	N/A	NACIONAL	1.00	2,542,830	2,542,830						
63	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 m x 2,50 m.	N/A	NACIONAL	1.00	4,262,156	4,262,156	N/A	NACIONAL	1.00	4,212,062	4,212,062						
64	PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillados y revestido con azulejos.	N/A	NACIONAL	1.00	2,357,423	2,357,423	N/A	NACIONAL	1.00	2,329,715	2,329,715						
65	Limpieza final	N/A	NACIONAL	93.80	9,214	864,273	N/A	NACIONAL	93.80	9,105	854,049						
						86,959,288					283,586,243						



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.



Lic. Santiago Cuenca
Encargado de UOC