



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

Licitación de Menor Cuantía Nacional (LMCN) N°11/2.025 Construcción de Tres Aulas en Planta Alta sobre bloque existente en Esc. Basc. N°7.431 San Antonio – ID. PORTAL N°472.574

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	CCB CONSULTORA		CONSTRUCCIONES ENZO		Ofertante 3						
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
1	Letero de obra de 2,40 m x 1,20 m (Incluye colocación)	N/A	N/A	1	1.380.000	1.380.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000						
2	Limpieza y preparación del terreno o área de trabajo	N/A	N/A	170,00	14.800	2.516.000	N/A	N/A	170,00	16.000	2.720.000						
3	Replanteo y marcación	N/A	N/A	170,00	12.600	2.142.000	N/A	N/A	170,00	13.000	2.210.000						
4	Relleno apisonado H 20 cm área de escalera	N/A	N/A	3,40	150.000	510.000	N/A	N/A	3,40	145.000	493.000						
5	Excavación para Zapatas y vigas de nivelación	N/A	N/A	8,1	1.160.000	9.396.000	N/A	N/A	8,1	1.200.000	9.720.000						
6	Encadenado de H° A° fundación 0,18 x 0,27 y 0,23x0,27 en descanso - cajón de ladrillo de 0,07m	N/A	N/A	1,3	4.400.000	5.720.000	N/A	N/A	1,3	4.300.000	5.590.000						
7	Encadenado superior de H° A° superior 0,13 x 0,27 y 0,23x0,27 en descanso (escalera)	N/A	N/A	0,8	4.400.000	3.520.000	N/A	N/A	0,8	4.300.000	3.440.000						
8	Zapatas de hormigón armado 120 x 1,20 x 30	N/A	N/A	2,16	3.600.000	7.776.000	N/A	N/A	2,16	3.800.000	8.208.000						
9	Pilar de Hormigón Armado 0,20x0,20 para escalera (6 ud)	N/A	N/A	1,50	3.650.000	5.475.000	N/A	N/A	1,50	3.700.000	5.550.000						
10	Pilar de Hormigón Armado 0,18x0,18 planta alta ( 15ud H = ver plano corte)	N/A	N/A	1,50	3.650.000	5.475.000	N/A	N/A	1,50	3.700.000	5.550.000						
11	Encadenado superior de H° A° superior 0,13 x 0,27 ( perímetro de aulas , altura 2,87 m )	N/A	N/A	2,5	3.600.000	9.000.000	N/A	N/A	2,5	3.600.000	9.000.000						
12	Viga de Galería 0,15x0,27	N/A	N/A	1	3.600.000	3.600.000	N/A	N/A	1	3.600.000	3.600.000						
13	Elevación de 0,18 m ladrillo hueco para revocar	N/A	N/A	146	265.000	38.690.000	N/A	N/A	146	268.000	39.128.000						
14	Elevación de 0,15 m hueco , en caja de escalera para revocar	N/A	N/A	63,27	241.500	15.279.705	N/A	N/A	63,27	245.000	15.501.150						
15	Envarillado de pared en dos niveles de 8 mm (todas las paredes )	N/A	N/A	120	37.900	4.548.000	N/A	N/A	120	38.500	4.620.000						
16	Pizarra material revocado y pintado de 3,40 ml	N/A	N/A	3	2.320.000	6.960.000	N/A	N/A	3	3.300.000	9.900.000						



M.C. Francisco A. Brítez Pazña  
ENCARGADO U.O.C.

17	Escalones de acceso de ladrillos semi prens. planta baja	N/A	N/A	8,97	67.000	600.990	N/A	N/A	8,97	120.000	1.076.400						
18	Techo de chapas trapezoidales termo acustica de 40 mm sobre estructura metalica	N/A	N/A	173	650.000	112.450.000	N/A	N/A	173	650.000	112.450.000						
19	Techo de chapas ondulante cincalum sobre tapa de escalera	N/A	N/A	25,647	395.000	10.130.565	N/A	N/A	25,647	400.000	10.258.800						
20	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	419	74.700	31.299.300	N/A	N/A	419	75.500	31.634.500						
21	Alfeizar de ventanas 1 : 3 ( cemento - arena )	N/A	N/A	11,5	57.327	659.261	N/A	N/A	11,5	57.327	659.261						
22	Revoque de mochetras en ventanas 1:3 ( cemento - arena ) de 10 cm	N/A	N/A	35	61.000	2.135.000	N/A	N/A	35	62.000	2.170.000						
23	Revoque de pilares y viga de hormigon armado en galeria	N/A	N/A	40,5	63.000	2.551.500	N/A	N/A	40,5	65.000	2.632.500						
24	Canalera desarrollo 33 cm con canto de bajada N.º 26 (3 cada fachada)	N/A	N/A	84,04	170.000	14.286.800	N/A	N/A	84,04	172.000	14.454.880						
25	Contrapiso de H <sup>2</sup> de cascoses area de escalera	N/A	N/A	15,55	79.000	1.228.450	N/A	N/A	15,55	76.000	1.181.800						
26	Carpeta para piso ceramico( Baja y P. alta	N/A	N/A	160	65.500	10.480.000	N/A	N/A	160	66.500	10.640.000						
27	Colocacion de pisos	N/A	N/A	160	212.000	33.920.000	N/A	N/A	160	205.133	32.821.280						
28	Piso de ceramica antideslizante para escalera	N/A	N/A	25	233.533	5.838.325	N/A	N/A	25	250.000	6.250.000						
29	Zocalo ceramico planta alta , baja y escalera	N/A	N/A	140	62.856	8.799.840	N/A	N/A	140	62.856	8.799.840						
30	Guarda Obra alisado de cemento 0,80 c/ contrapiso p. baja	N/A	N/A	13,61	147.762	2.011.041	N/A	N/A	13,61	147.762	2.011.041						
31	Puerta Metalica de 0,90 x 2,10 con marco de chapu 20, y cerradura	N/A	N/A	3	2.180.000	6.540.000	N/A	N/A	3	2.600.000	7.800.000						
32	Ventanas corredizas, vidrio templado de 8 mm color bronce (1,50 x 1,00)/marco de aluminio	N/A	N/A	10,5	1.006.289	10.566.035	N/A	N/A	10,5	1.006.289	10.566.035						
33	Ventanas basculante o pivoteante, vidrio templado de 8 mm color bronce (1,60 x 0,60)/marco de aluminio para escalera	N/A	N/A	1,92	1.006.289	1.932.075	N/A	N/A	1,92	1.006.289	1.932.075						
34	Instalacion del tablero seccional en galeria , aterrado	N/A	N/A	1	1.320.000	1.320.000	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000						
35	Instalacion de tablero comando aterrado	N/A	N/A	3	1.320.000	3.960.000	N/A	N/A	3	1.350.000	4.050.000						
36	Instalacion de tablero comando para ventiladores c/fondo de madera aterrado	N/A	N/A	3	1.320.000	3.960.000	N/A	N/A	3	1.350.000	4.050.000						
37	Alimentacion del tablero general al seccional (cable 6mm)	N/A	N/A	50	110.000	5.500.000	N/A	N/A	50	102.452	5.122.600						
38	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	N/A	26	288.000	7.488.000	N/A	N/A	26	320.000	8.320.000						
39	Alimentacion de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18	288.000	5.184.000	N/A	N/A	18	320.000	5.760.000						
40	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	9	288.000	2.592.000	N/A	N/A	9	330.000	2.970.000						
41	Alimentacion de los circuitos de aire acondicionado	N/A	N/A	3	655.267	1.965.801	N/A	N/A	3	680.000	2.040.000						
42	Artefactos electricos tipo pantalla con foco globo de bajo consumo-LED-40w- aulias -	N/A	N/A	14	291.987	4.087.818	N/A	N/A	14	291.987	4.087.818						
43	Artefactos electricos plafon para exterior de bajo consumo -LED- 40w	N/A	N/A	9	185.487	1.669.383	N/A	N/A	9	185.487	1.669.383						



  
 Sr. Francisco A. Brito Fariza  
 ENCARGADO U O C



44	Artefactos electricos proyector de 200 w para exterior de bajo consumo - LED-	N/A	N/A	3	750.000	2.250.000	N/A	N/A	3	760.000	2.280.000						
45	Fotocélulas	N/A	N/A	2	256.500	513.000	N/A	N/A	2	256.500	513.000						
46	Pintura De paredes revocadas al latex c/ base a la cal incluye mochetas	N/A	N/A	424,25	43.500	18.454.875	N/A	N/A	424,25	43.000	18.242.750						
47	Pintura de pilares y vigas de galería al latex	N/A	N/A	32	45.500	1.456.000	N/A	N/A	32	45.000	1.440.000						
48	Pintura De aberturas metalicas con pintura sintetica	N/A	N/A	16,77	65.000	1.090.050	N/A	N/A	16,77	65.000	1.090.050						
49	Pintura De estructura metalica techo ,pintura sintetica	N/A	N/A	173	61.000	10.553.000	N/A	N/A	173	62.000	10.726.000						
50	Pintura baranda metalica ,pintura sintetica	N/A	N/A	32,5	61.000	1.982.500	N/A	N/A	32,5	55.600	1.807.000						
51	Pintura cancheta y sus bajadas ,pintura sintetica	N/A	N/A	84,04	61.000	5.126.440	N/A	N/A	84,04	55.600	4.672.624						
52	Baranda metalica para galeria y escalera	N/A	N/A	32,5	950.000	30.875.000	N/A	N/A	32,5	870.169	28.280.493						
53	Reja para acceso de escalera en planta baja pre pintado	N/A	N/A	6,25	1.000.000	6.250.000	N/A	N/A	6,25	941.169	5.882.306						
54	Registro para desague pluvial 40x40, incluye rejilla extractora de hojas	N/A	N/A	6	570.000	3.420.000	N/A	N/A	6	600.000	3.600.000						
55	Cablejas pluviales de 100 mm, de comunicacion entre el registros y al canal a cielo abierto	N/A	N/A	49,5	75.000	3.712.500	N/A	N/A	49,5	75.000	3.712.500						
56	Provision y colocacion de Ventilador de techo de 56 motor pesado caja metalica	N/A	N/A	9	875.000	7.875.000	N/A	N/A	9	880.000	7.920.000						
57	Provision y colocacion de aire acondicionado de 30 mil BTU	N/A	N/A	2	8.600.000	17.200.000	N/A	N/A	2	9.000.000	18.000.000						
58	Provision y colocacion de aire acondicionado de 18 mil BTU	N/A	N/A	1	4.860.036	4.860.036	N/A	N/A	1	5.200.000	5.200.000						
59	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	N/A	N/A	185,76	21.000	3.900.960	N/A	N/A	185,76	20.000	3.715.200						
				<b>Total</b>		<b>534.663.249</b>			<b>Total</b>		<b>540.570.284</b>						

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuete, 25 de septiembre de 2.025

Lic. Francisco A. Briter Farfán  
 ENCARGADO U O C