

**DG CONSTRUCCIONES RUC N°4134330-1 CORREO:miguelgenesm@hotmail.com**

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	450.130	864.250	-112.558	-20,00%
2	Demolicion de piso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	56.534	24,00	45.225	1.085.400	-11.309	-20,00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	1.504,24	2.321	3.491.341	-580	-19,99%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	450,00	28.810	12.964.500	-7.202	-20,00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	1.504,24	51.905	78.077.577	-12.976	-20,00%
6	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	507,40	36.010	18.271.474	-9.005	-20,00%
7	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	25.008	1.504,24	20.006	30.093.825	-5.002	-20,00%
8	Baden de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.300.767	14,40	1.840.610	26.504.784	-460.157	-20,00%
9	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	1.714.112	1,00	1.371.210	1.371.210	-342.902	-20,00%
<b>TOTAL</b>							<b>172.724.361</b>		



*[Handwritten signature]*  
 Director de la D.O.C de la  
 Municipalidad de Luque

*[Handwritten signature]*  
 Dra. Tamia Rivera Cosimón  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*[Handwritten signature]*  
 Arq. Adrian Gonzalez  
 Director de Obras Publicas  
 Municipalidad de Luque



**COG EMPRENDIMIENTOS RUC N°80097945-1CORREO:cog.emprendimientos.sa@gmail.com**

	Descripción	Arebitos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Demolicion de piso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	56.534	24,00	45.227	1.085.448	-11.307	-20,00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	1.504,24	2.321	3.491.341	-580	-19,99%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	450,00	28.810	12.964.500	-7.202	-20,00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	1.504,24	51.905	78.077.577	-12.976	-20,00%
6	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	507,40	36.012	18.272.489	-9.003	-20,00%
7	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	25.008	1.504,24	20.006	30.093.825	-5.002	-20,00%
8	Baden de H°A°	Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.300.767	14,40	1.840.614	26.504.842	-460.153	-20,00%
9	(Incluye retiro de escombros,retiro de	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	1.714.112	1,00	1.371.290	1.371.290	-342.822	-20,00%
<b>TOTAL</b>							<b>172.725.600</b>		

*Handwritten signature and stamp:*  
 - Inge. [Signature]  
 Dirección de Asesoría Municipal  
 Municipalidad de Luque



*Handwritten signature and stamp:*  
 Dr. Osmar [Signature]  
 Director de la U.O.C de la  
 Municipalidad de Luque

*Handwritten signature and stamp:*  
 Dra. Tamia Bavera [Signature]  
 Coordinadora Arq. Alvin Gonzalez  
 Directora de Gabinete Dirección de Obras Públicas Municipales  
 Municipalidad de Luque



HACIENDO CAMINOS RUC N°80123427-1CORREO:hcaminos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Atributos	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art. N°4 análisis de precios ofertados durante
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Demolicion de piso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	56.534	24,00	45.227	1.085.448	-11.307	-20,00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	2.901	1.504,24	2.321	3.491.341	-580	-19,99%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	36.012	450,00	28.810	12.964.500	-7.202	-20,00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	64.881	1.504,24	51.905	78.077.577	-12.976	-20,00%
6	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	45.015	507,40	36.012	18.272.489	-9.003	-20,00%
7	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	25.008	1.504,24	20.006	30.093.825	-5.002	-20,00%
8	Baden de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	2.300.767	14,40	1.840.614	26.504.842	-460.153	-20,00%
9	Limpeza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	Nacional	1.714.112	1,00	1.000.000	1.000.000	-714.112	-41,66%
TOTAL								172.354.310		

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*  
 Dra. María Bavaera Cousinat.  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque



*[Handwritten signature]*  
 Arq. Adrian Gonzalez  
 Director de Obras Municipales  
 Municipalidad De Luque

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Anibal Mujica  
 Director de la U.C. de la  
 Municipalidad de Luque



NA CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8CORREO:nicolas\_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Arebitos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20.00%
2	Demolicion de piso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	56.534	24,00	45.227	1.085.448	-11.307	-20.00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	1.504,24	2.321	3.491.341	-580	-19.99%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	450,00	28.810	12.964.500	-7.202	-20.00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	1.504,24	51.905	78.077.577	-12.976	-20.00%
6	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	507,40	36.012	18.272.489	-9.003	-20.00%
7	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	25.008	1.504,24	20.006	30.093.825	-5.002	-20.00%
8	Baden de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.300.767	14,40	1.840.614	26.504.842	-460.153	-20.00%
9	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	1.714.112	1,00	1.371.290	1.371.290	-342.822	-20.00%
<b>TOTAL</b>							<b>172.725.600</b>		

*[Handwritten signature]*  
 Director de Obras Públicas  
 Municipalidad de Luque

*[Handwritten signature]*  
 Dra. Yanina Bavaera Cousirat  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque



*[Handwritten signature]*  
 Arq. Adrian Gonzalez  
 Director de Obras Públicas  
 Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

*[Handwritten signature]*  
 Director de la U.O.C de  
 Municipalidad de Luque

U.O.C

LBB CONSTRUCCIONES RUC N°945927-8 CORREO:osmar-benitez.1992@hotmail.com

Item	Descripción	Areíbutos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Demolicion de piso de Hº	medida: Metros cuadrados presentación:	Nacional	56.534	24	45.227	1.085.448	-11.307	-20,00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados	Nacional	2.901	1.504,24	2.321	3.491.341	-580	-19,99%
4	Caja para empedrado e= 0,30	medida: Metros cúbicos presentación: unidad de medida:	Nacional	36.012	450,00	28.810	12.964.500	-7.202	-20,00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	medida: Metros cuadrados unidad de medida:	Nacional	64.881	1.504,24	51.905	78.077.577	-12.976	-20,00%
6	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	medida: Metro lineal unidad de medida:	Nacional	45.015	507,40	36.012	18.272.489	-9.003	-20,00%
7	Enripiado de piedra	medida: Metros cuadrados	Nacional	25.008	1.504,24	20.006	30.093.825	-5.002	-20,00%
8	Baden de HºAº	medida: Metros cúbicos unidad de medida:	Nacional	2.300.767	14,40	1.840.614	26.504.842	-460.153	-20,00%
9	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	medida: Unidad Medida Global presentación:	Nacional	1.714.112	1,00	1.371.290	1.371.290	-342.822	-20,00%
<b>TOTAL</b>							<b>172.725.600</b>		

Abdy J. Benitez  
Director de Obras Publicas Municipales  
Municipalidad de Luque

*[Signature]*  
Tanya Bavera Coussirat  
Directora de Gabinete  
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez  
Director de Obras Publicas Municipales  
Municipalidad de Luque

*[Signature]*  
Dr. Fernando Ordoñez  
Director de la U.O.C. de Contratación Municipalidad de Luque



**UB CONSTRUCCIONES RUC N°852766-0CORREO:ubritez@gmail.com**

Item	Descripción	Atributos	Precedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Apliquen lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art. N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	495.165	950.717	-67.523	-12,00%
2	Demolicion de piso de Hº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	56.534	24,00	49.750	1.194.000	-6.784	-12,00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	1.504,24	2.553	3.840.325	-348	-12,00%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación:	Nacional	36.012	450,00	31.691	14.260.950	-4.321	-12,00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	1.504,24	57.095	85.884.583	-7.786	-12,00%
6	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	507,40	39.613	20.099.636	-5.402	-12,00%
7	Enripiado de piedra	Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	25.008	1.504,24	22.007	33.103.810	-3.001	-12,00%
8	Baden de HºAº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.300.767	14,40	2.024.675	29.155.320	-276.092	-12,00%
9	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	Unidad Medida Global presentación:	Nacional	1.714.112	1,00	1.508.419	1.508.419	-205.693	-12,00%
<b>TOTAL</b>							<b>189.997.759</b>		

*Handwritten signature and stamp*

*Handwritten signature and stamp*



**Arq. Adrian Gonzalez**  
 Director de Obras Publicas Municipales  
 Municipalidad De Lucque

*Handwritten signature and stamp*

MARGEN CONSTRUCTURA S.A. RUC N°80065671-7 CORREO: margenconstructura@gmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la D.N.C.P. N° 454/2024 en el Art. N° 4 análisis de precios ofertados durante la licitación.
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	482.786	926.949	-79.902	-14,20%
2	Demolicion de piso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	56.534	24,00	48.506	1.164.144	-8.028	-14,20%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	1.504,24	2.489	3.744.053	-412	-14,20%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	450,00	30.898	13.904.100	-5.114	-14,20%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra + arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	1.504,24	55.668	83.738.052	-9.213	-14,20%
6	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	507,40	38.623	19.597.310	-6.392	-14,20%
7	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	25.008	1.504,24	21.457	32.276.478	-3.551	-14,20%
8	Baden de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.300.767	14,40	1.974.058	28.426.435	-326.709	-14,20%
9	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	1.714.112	1,00	1.470.708	1.470.708	-243.404	-14,20%
TOTAL							185.248.210		

*[Handwritten signature]*  
 Jefe de Oficina de Contrataciones Municipales  
 Luque



*[Handwritten signature]*  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

*[Handwritten signature]*  
 Arq. Adrian Gonzalez  
 Director de Obras Pùblicas Municipales  
 Municipalidad De Luque

*[Handwritten signature]*  
 Director de la U.O.C. de la  
 Municipalidad Luque



SCDE SOCIEDAD ANONIMA RUC N°80105163-0 CORREO:scdesociedadanonima@gmail.com

Item	Descripción	Arebitos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 analisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	562.688	1,92	506.419	972.324	-56.269	-10,00%
2	Demolicion de piso de H°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	56.534	24	50.881	1.221.144	-5.653	-10,00%
3	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2.901	1.504,24	2.611	3.927.571	-290	-10,00%
4	Caja para empedrado e= 0,30	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	36.012	450,00	32.411	14.584.950	-3.601	-10,00%
5	Pavimento tipo Empedrado (piedra + arena + MDO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	64.881	1.504,24	58.393	87.837.086	-6.488	-10,00%
6	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	45.015	507,40	40.514	20.556.804	-4.501	-10,00%
7	Enripiado de piedra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	25.008	1.504,24	22.507	33.855.930	-2.501	-10,00%
8	Baden de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	2.300.767	14,40	2.070.690	29.817.936	-230.077	-10,00%
9	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	1.714.112	1,00	1.542.701	1.542.701	-171.411	-10,00%
TOTAL							194.316.446		

Abog. Dr. *[Signature]*  
 Oficina de Asesoría Jurídica  
 Dirección de Obras Municipales de Luque  
 15 de Julio de 2024



*[Signature]*  
 Dra. Tamia Bayers Cassinat  
 Directora de Gabinete  
 Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez  
 Director de Obras Municipales  
 Municipalidad de Luque

*[Signature]*  
 Director de Obras Municipales  
 Municipalidad de Luque