



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870

ANEXO B-02-08



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: MAGOMEC SRL					EMPRESA 2: SAN LUCAS Construcciones de Fidel Melgarejo				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPLANTEO Y MARCACION	N/A	N/A	176,54	25.080	4.427.623	N/A	N/A	176,54	27.850	4.916.639
2	EXCAVACION (CIMENTO Y ZAPATAS - DADOS DE H-)	N/A	N/A	74,60	98.670	7.360.782	N/A	N/A	74,60	110.960	8.277.616
3	ENCADENADO INFERIOR 0,15 X 0,40	N/A	N/A	130,00	282.810	36.765.300	N/A	N/A	130,00	280.972	36.526.360
4	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN 0,30 CM	N/A	N/A	95,00	175.560	16.678.200	N/A	N/A	95,00	186.261	17.694.795
5	MAMPOSTERIA DE AISLACION DE LADRILLO COMUN 0,15 CM	N/A	N/A	34,60	112.200	3.882.120	N/A	N/A	34,60	107.780	3.729.188
6	RELLENO Y COMPACTACION (Alt. Promedio: 0.40 m)	N/A	N/A	230,00	138.600	31.878.000	N/A	N/A	230,00	144.858	33.317.340
7	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0,15 VISTO	N/A	N/A	163,00	174.900	28.508.700	N/A	N/A	163,00	182.793	29.795.259
8	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.30 VISTO	N/A	N/A	23,00	273.240	6.284.520	N/A	N/A	23,00	294.848	6.781.504
9	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.15 A REVOCAR	N/A	N/A	169,00	178.200	30.115.800	N/A	N/A	169,00	176.736	29.868.384
10	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.30 A REVOCAR	N/A	N/A	18,00	184.800	3.326.400	N/A	N/A	18,00	186.762	3.361.716
11	ZAPATA DE H-A- - DADO DE H-	N/A	N/A	17,16	2.409.000	41.338.440	N/A	N/A	17,16	2.398.600	41.159.976
12	PILAR DE H- A-	N/A	N/A	7,20	2.828.100	20.362.320	N/A	N/A	7,20	2.809.340	20.227.248
13	ENCADENADO SUPERIOR 0,15 X 0,30	N/A	N/A	130,00	264.000	34.320.000	N/A	N/A	130,00	275.685	35.839.050
14	AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL DE MAMPOSTERIA DE 0,15 CM	N/A	N/A	210,50	33.726	7.099.323	N/A	N/A	210,50	37.886	7.975.003
15	DINTEL: ENVARILLADO A NIVEL DE ANTEPECHO	N/A	N/A	37,60	37.620	1.414.512	N/A	N/A	37,60	42.060	1.581.456
16	DINTEL: ENVARILLADO DE ABERTURAS	N/A	N/A	38,50	37.620	1.448.370	N/A	N/A	38,50	42.060	1.619.310
17	DINTEL: ENVARILLADO SOBRE ASIENTO DE TIRANTES	N/A	N/A	160,00	40.095	6.415.200	N/A	N/A	160,00	45.091	7.214.560
18	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 0,07 M	N/A	N/A	176,54	50.820	8.971.763	N/A	N/A	176,54	57.100	10.080.434
19	MAMPOSTERIA DE NIVELACION Y AISLACION (H: 0,30M)	N/A	N/A	29,00	49.401	1.432.629	N/A	N/A	29,00	55.548	1.610.892

20	REVOQUE INTERIOR	N/A	N/A	560,00	58.905	32.986.800	N/A	N/A	560,00	66.205	37.074.800
21	MOCHETA EN VANOS (0,12M)	N/A	N/A	35,00	45.870	1.605.450	N/A	N/A	35,00	51.541	1.803.935
22	TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA CON ESTRUCTURA DE METAL (PEND. 20%)	N/A	N/A	187,73	473.880	88.961.492	N/A	N/A	187,73	505.000	94.803.650
23	CARPETA PARA PISO CERAMICO	N/A	N/A	176,54	44.484	7.853.205	N/A	N/A	176,54	49.900	8.809.346
24	PISO CERAMICO	N/A	N/A	176,54	152.790	26.973.547	N/A	N/A	176,54	171.600	30.294.264
25	ZOCALO CERAMICO	N/A	N/A	193,00	37.290	7.196.970	N/A	N/A	193,00	41.933	8.093.069
26	ARTEFACTOS PARA BAÑO Y COCINA	N/A	N/A	1,00	5.445.000	5.445.000	N/A	N/A	1,00	6.122.790	6.122.790
27	INSTALACION DE AGUA PARA BANO, PILETA DE COCINA Y CANILLA DE PATIO.	N/A	N/A	1,00	4.158.000	4.158.000	N/A	N/A	1,00	4.675.650	4.675.650
28	DESAGUE CLOACAL PARA BAÑO Y COCINA	N/A	N/A	1,00	2.068.110	2.068.110	N/A	N/A	1,00	2.325.240	2.325.240
29	REGISTRO CLOACAL DE 40 CM X 40 CM	N/A	N/A	8,00	335.940	2.687.520	N/A	N/A	8,00	377.593	3.020.744
30	POZO ABSORVENTE	N/A	N/A	1,00	9.837.300	9.837.300	N/A	N/A	1,00	11.057.413	11.057.413
31	CAMARA SEPTICA	N/A	N/A	1,00	8.174.100	8.174.100	N/A	N/A	1,00	9.188.196	9.188.196
32	CANAleta Y BAJADA PARA ALERO DE TECHO	N/A	N/A	1,00	5.682.600	5.682.600	N/A	N/A	1,00	6.390.000	6.390.000
33	REGISTRO PARA DESAGUE PLUVIAL 0.40X.40	N/A	N/A	2,00	334.290	668.580	N/A	N/A	2,00	375.716	751.432
34	TANQUE DE AGUA DE 20.000 L DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	N/A	N/A	1,00	23.100.000	23.100.000	N/A	N/A	1,00	21.041.219	21.041.219
35	INSTALACION ELECTRICA (PILASTRA,LAMPARAS,TOMACORRIENTES,ELECTRODUCTOS)	N/A	N/A	1,00	10.233.300	10.233.300	N/A	N/A	1,00	11.509.800	11.509.800
36	MARCO RECTO PARA PUERTAS DE 0,15 M	N/A	N/A	11,00	246.180	2.707.980	N/A	N/A	11,00	276.923	3.046.153
37	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,90 X 2,10 M	N/A	N/A	1,00	745.800	745.800	N/A	N/A	1,00	838.721	838.721
38	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,80 X 2,10 M	N/A	N/A	6,00	703.230	4.219.380	N/A	N/A	6,00	790.496	4.742.976
39	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,70 X 2,10 M	N/A	N/A	3,00	491.040	1.473.120	N/A	N/A	3,00	552.105	1.656.315
40	REJAS METALICAS DE VARILLA CONFORMADA	N/A	N/A	3,00	1.234.860	3.704.580	N/A	N/A	3,00	1.387.980	4.163.940
41	VENTANA DE BARRA DE ACERO 0,50 X 0,50	N/A	N/A	2,00	450.120	900.240	N/A	N/A	2,00	505.998	1.011.996
42	PUERTA DE BARRA DE ACERO	N/A	N/A	3,00	2.197.800	6.593.400	N/A	N/A	3,00	2.471.625	7.414.875
43	VENTANA CORREDIZA 0,60 X 0,40 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	4,00	342.870	1.371.480	N/A	N/A	4,00	385.425	1.541.700
44	VENTANA CORREDIZA 1,00 X 1,00 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	3,00	651.090	1.953.270	N/A	N/A	3,00	732.225	2.196.675
45	VENTANA CORREDIZA 2,00 X 1,20 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	1,00	1.485.660	1.485.660	N/A	N/A	1,00	1.671.120	1.671.120
46	VENTANA CORREDIZA 1,50 X 0,60 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	1,00	1.001.880	1.001.880	N/A	N/A	1,00	1.125.990	1.125.990

47	PUERTA DE VIDRIO (ACCESO PRINCIPAL)	N/A	N/A	1,00	2.966.700	2.966.700	N/A	N/A	1,00	3.336.606	3.336.606
48	PINTURA DE PARED INTERIOR (Sin enduido)	N/A	N/A	560,00	36.201	20.272.560	N/A	N/A	560,00	40.698	22.790.880
49	PINTURA CON SILICONA (pared exterior)	N/A	N/A	190,00	27.225	5.172.750	N/A	N/A	190,00	30.617	5.817.230
50	ESTACIONAMIENTO PISO H- A- E : 0,10 CM	N/A	N/A	46,00	140.250	6.451.500	N/A	N/A	46,00	157.592	7.249.232
51	GRADAS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	N/A	N/A	1,00	527.340	527.340	N/A	N/A	1,00	593.120	593.120
52	RAMPA DE ACCESO DE H- A- (20 %)	N/A	N/A	1,00	1.047.420	1.047.420	N/A	N/A	1,00	1.177.409	1.177.409
53	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A	1,00	1.419.660	1.419.660	N/A	N/A	1,00	1.596.359	1.596.359
54	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1,00	2.208.360	2.208.360	N/A	N/A	1,00	2.482.350	2.482.350
TOTAL GRUPO 1					595.885.056						632.991.925
		EMPRESA 3: Construcciones El Favorito de Facundo Correa					EMPRESA 4: Corporación Lemuria SA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPLANTEO Y MARCACION	N/A	N/A	176,54	29.400	5.190.276	N/A	N/A	176,54	26.000	4.590.040
2	EXCAVACION (CIMIENTO Y ZAPATAS - DADOS DE H-)	N/A	N/A	74,60	117.100	8.735.660	N/A	N/A	74,60	104.000	7.758.400
3	ENCADENADO INFERIOR 0,15 X 0,40	N/A	N/A	130,00	296.582	38.555.660	N/A	N/A	130,00	312.000	40.560.000
4	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN 0,30 CM	N/A	N/A	95,00	196.609	18.677.855	N/A	N/A	95,00	226.000	21.470.000
5	MAMPOSTERIA DE AISLACION DE LADRILLO COMUN 0,15 CM	N/A	N/A	34,60	113.700	3.934.020	N/A	N/A	34,60	131.000	4.532.600
6	RELLENO Y COMPACTACION (Alt. Promedio: 0.40 m)	N/A	N/A	230,00	152.906	35.168.380	N/A	N/A	230,00	135.200	31.096.000
7	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0,15 VISTO	N/A	N/A	163,00	192.948	31.450.524	N/A	N/A	163,00	221.000	36.023.000
8	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.30 VISTO	N/A	N/A	23,00	311.228	7.158.244	N/A	N/A	23,00	357.000	8.211.000
9	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.15 A REVOCAR	N/A	N/A	169,00	186.555	31.527.795	N/A	N/A	169,00	214.000	36.166.000
10	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.30 A REVOCAR	N/A	N/A	18,00	197.138	3.548.484	N/A	N/A	18,00	226.000	4.068.000
11	ZAPATA DE H- A- - DADO DE H-	N/A	N/A	17,16	2.531.800	43.445.688	N/A	N/A	17,16	2.905.000	49.849.800
12	PILAR DE H- A-	N/A	N/A	7,20	2.965.400	21.350.880	N/A	N/A	7,20	3.402.000	24.494.400
13	ENCADENADO SUPERIOR 0,15 X 0,30	N/A	N/A	130,00	291.001	37.830.130	N/A	N/A	130,00	334.000	43.420.000
14	AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL DE MAMPOSTERIA DE 0,15 CM	N/A	N/A	210,50	39.990	8.417.895	N/A	N/A	210,50	38.870	8.182.135
15	DINTEL: ENVARILLADO A NIVEL DE ANTEPECHO	N/A	N/A	37,60	44.400	1.669.440	N/A	N/A	37,60	42.250	1.588.600
16	DINTEL: ENVARILLADO DE ABERTURAS	N/A	N/A	38,50	44.400	1.709.400	N/A	N/A	38,50	42.250	1.626.625

17	DINTEL: ENVARILLADO SOBRE ASIENTO DE TIRANTES	N/A	N/A	160,00	47.596	7.615.360	N/A	N/A	160,00	46.800	7.488.000
18	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 0,07 M	N/A	N/A	176,54	60.300	10.645.362	N/A	N/A	176,54	62.400	11.016.096
19	MAMPOSTERIA DE NIVELACION Y AISLACION (H: 0,30M)	N/A	N/A	29,00	58.634	1.700.386	N/A	N/A	29,00	57.800	1.676.200
20	REVOQUE INTERIOR	N/A	N/A	560,00	69.883	39.134.480	N/A	N/A	560,00	67.600	37.856.000
21	MOCHETA EN VANOS (0,12M)	N/A	N/A	35,00	54.404	1.904.140	N/A	N/A	35,00	50.700	1.774.500
22	TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA CON ESTRUCTURA DE METAL (PEND. 20%)	N/A	N/A	187,73	562.400	105.579.352	N/A	N/A	187,73	491.400	92.250.522
23	CARPETA PARA PISO CERAMICO	N/A	N/A	176,54	52.700	9.303.658	N/A	N/A	176,54	54.600	9.639.084
24	PISO CERAMICO	N/A	N/A	176,54	181.100	31.971.394	N/A	N/A	176,54	169.000	29.835.260
25	ZOCALO CERAMICO	N/A	N/A	193,00	44.263	8.542.759	N/A	N/A	193,00	42.250	8.154.250
26	ARTEFACTOS PARA BAÑO Y COCINA	N/A	N/A	1,00	6.462.945	6.462.945	N/A	N/A	1,00	7.415.000	7.415.000
27	INSTALACION DE AGUA PARA BAÑO, PILETA DE COCINA Y CANILLA DE PATIO.	N/A	N/A	1,00	4.935.408	4.935.408	N/A	N/A	1,00	5.663.000	5.663.000
28	DESAGUE CLOACAL PARA BAÑO Y COCINA	N/A	N/A	1,00	2.454.420	2.454.420	N/A	N/A	1,00	2.816.000	2.816.000
29	REGISTRO CLOACAL DE 40 CM X 40 CM	N/A	N/A	8,00	398.570	3.188.560	N/A	N/A	8,00	457.000	3.656.000
30	POZO ABSORVENTE	N/A	N/A	1,00	11.671.714	11.671.714	N/A	N/A	1,00	13.392.000	13.392.000
31	CAMARA SEPTICA	N/A	N/A	1,00	9.698.651	9.698.651	N/A	N/A	1,00	11.128.000	11.128.000
32	CANAleta Y BAJADA PARA ALERO DE TECHO	N/A	N/A	1,00	6.745.000	6.745.000	N/A	N/A	1,00	7.739.000	7.739.000
33	REGISTRO PARA DESAGUE PLUVIAL 0.40X.40	N/A	N/A	2,00	396.589	793.178	N/A	N/A	2,00	455.000	910.000
34	TANQUE DE AGUA DE 20.000 L DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	N/A	N/A	1,00	22.210.176	22.210.176	N/A	N/A	1,00	25.483.000	25.483.000
35	INSTALACION ELECTRICA (PILASTRA,LAMP ARAS,TOMACOR RIENTES,ELECT RODUCTOS)	N/A	N/A	1,00	12.149.233	12.149.233	N/A	N/A	1,00	11.970.200	11.970.200
36	MARCO RECTO PARA PUERTAS DE 0,15 M	N/A	N/A	11,00	292.308	3.215.388	N/A	N/A	11,00	335.000	3.685.000
37	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,90 X 2,10 M	N/A	N/A	1,00	885.317	885.317	N/A	N/A	1,00	1.016.000	1.016.000
38	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,80 X 2,10 M	N/A	N/A	6,00	834.412	5.006.472	N/A	N/A	6,00	957.000	5.742.000
39	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,70 X 2,10 M	N/A	N/A	3,00	582.777	1.748.331	N/A	N/A	3,00	669.000	2.007.000
40	REJAS METALICAS DE VARILLA CONFORMADA	N/A	N/A	3,00	1.465.090	4.395.270	N/A	N/A	3,00	1.443.500	4.330.500
41	VENTANA DE BARRA DE ACERO 0,50 X 0,50	N/A	N/A	2,00	534.109	1.068.218	N/A	N/A	2,00	526.200	1.052.400
42	PUERTA DE BARRA DE ACERO	N/A	N/A	3,00	2.608.937	7.826.811	N/A	N/A	3,00	2.570.500	7.711.500

43	VENTANA CORREDIZA 0,60 X 0,40 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	4,00	406.837	1.627.348	N/A	N/A	4,00	400.800	1.603.200
44	VENTANA CORREDIZA 1,00 X 1,00 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	3,00	772.904	2.318.712	N/A	N/A	3,00	761.500	2.284.500
45	VENTANA CORREDIZA 2,00 X 1,20 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	1,00	1.763.960	1.763.960	N/A	N/A	1,00	1.738.000	1.738.000
46	VENTANA CORREDIZA 1,50 X 0,60 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	1,00	1.188.545	1.188.545	N/A	N/A	1,00	1.171.000	1.171.000
47	PUERTA DE VIDRIO (ACCESO PRINCIPAL)	N/A	N/A	1,00	3.521.973	3.521.973	N/A	N/A	1,00	3.470.100	3.470.100
48	PINTURA DE PARED INTERIOR (Sin enduido)	N/A	N/A	560,00	42.959	24.057.040	N/A	N/A	560,00	37.400	20.944.000
49	PINTURA CON SILICONA (pared exterior)	N/A	N/A	190,00	32.318	6.140.420	N/A	N/A	190,00	33.800	6.422.000
50	ESTACIONAMIENTO PISO H- A- E : 0,10 CM	N/A	N/A	46,00	166.347	7.651.962	N/A	N/A	46,00	191.000	8.786.000
51	GRADAS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	N/A	N/A	1,00	626.071	626.071	N/A	N/A	1,00	616.800	616.800
52	RAMPA DE ACCESO DE H- A- (20 %)	N/A	N/A	1,00	1.242.821	1.242.821	N/A	N/A	1,00	1.224.500	1.224.500
53	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A	1,00	1.685.046	1.685.046	N/A	N/A	1,00	1.660.200	1.660.200
54	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1,00	2.620.258	2.620.258	N/A	N/A	1,00	2.581.600	2.581.600
TOTAL GRUPO					673.666.470		691.545.012				
Ítem	Descripción	EMPRESA 5: ACM Constructora de Cesar Andrés Morel S.					EMPRESA 6: BIO ARQ de Martha Viviana Sarabia				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPLANTEO Y MARCACION	N/A	N/A	176,54	30.954	5.464.619	N/A	N/A	176,54	27.500	4.854.850
2	EXCAVACION (CIMENTO Y ZAPATAS - DADOS DE H-)	N/A	N/A	74,60	123.293	9.197.658	N/A	N/A	74,60	111.000	8.280.600
3	ENCADENADO INFERIOR 0,15 X 0,40	N/A	N/A	130,00	312.192	40.584.960	N/A	N/A	130,00	280.000	36.400.000
4	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN 0,30 CM	N/A	N/A	95,00	206.957	19.660.915	N/A	N/A	95,00	187.000	17.765.000
5	MAMPOSTERIA DE AISLACION DE LADRILLO COMUN 0,15 CM	N/A	N/A	34,60	119.766	4.143.904	N/A	N/A	34,60	107.500	3.719.500
6	RELLENO Y COMPACTACION (Alt. Promedio: 0.40 m)	N/A	N/A	230,00	160.954	37.019.420	N/A	N/A	230,00	144.200	33.166.000
7	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0,15 VISTO	N/A	N/A	163,00	203.104	33.105.952	N/A	N/A	163,00	183.000	29.829.000
8	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.30 VISTO	N/A	N/A	23,00	327.609	7.535.007	N/A	N/A	23,00	294.800	6.780.400
9	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.15 A REVOCAR	N/A	N/A	169,00	196.374	33.187.206	N/A	N/A	169,00	176.750	29.870.750
10	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO PRENSADO 0.30 A REVOCAR	N/A	N/A	18,00	207.514	3.735.252	N/A	N/A	18,00	186.760	3.361.680
11	ZAPATA DE H- A- - DADO DE H-	N/A	N/A	17,16	2.665.143	45.733.854	N/A	N/A	17,16	2.400.000	41.184.000
12	PILAR DE H- A-	N/A	N/A	7,20	3.121.498	22.474.786	N/A	N/A	7,20	2.810.000	20.232.000

13	ENCADENADO SUPERIOR 0,15 X 0,30	N/A	N/A	130,00	306.317	39.821.210	N/A	N/A	130,00	276.000	35.880.000
14	AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL DE MAMPOSTERIA DE 0,15 CM	N/A	N/A	210,50	42.096	8.861.208	N/A	N/A	210,50	37.900	7.977.950
15	DINTEL: ENVARILLADO A NIVEL DE ANTEPECHO	N/A	N/A	37,60	46.737	1.757.311	N/A	N/A	37,60	42.100	1.582.960
16	DINTEL: ENVARILLADO DE ABERTURAS	N/A	N/A	38,50	46.737	1.799.375	N/A	N/A	38,50	42.100	1.620.850
17	DINTEL: ENVARILLADO SOBRE ASIENTO DE TIRANTES	N/A	N/A	160,00	50.102	8.016.320	N/A	N/A	160,00	45.100	7.216.000
18	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 0,07 M	N/A	N/A	176,54	63.487	11.207.995	N/A	N/A	176,54	57.200	10.098.088
19	MAMPOSTERIA DE NIVELACION Y AISLACION (H: 0,30M)	N/A	N/A	29,00	61.720	1.789.880	N/A	N/A	29,00	55.600	1.612.400
20	REVOQUE INTERIOR	N/A	N/A	560,00	73.562	41.194.720	N/A	N/A	560,00	66.250	37.100.000
21	MOCHETA EN VANOS (0,12M)	N/A	N/A	35,00	57.268	2.004.380	N/A	N/A	35,00	51.600	1.806.000
22	TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA CON ESTRUCTURA DE METAL (PEND. 20%)	N/A	N/A	187,73	592.012	111.138.413	N/A	N/A	344,00	532.900	183.317.600
23	CARPETA PARA PISO CERAMICO	N/A	N/A	176,54	55.552	9.807.150	N/A	N/A	176,54	50.000	8.827.000
24	PISO CERAMICO	N/A	N/A	176,54	190.710	33.667.943	N/A	N/A	176,54	171.700	30.311.918
25	ZOCALO CERAMICO	N/A	N/A	193,00	46.593	8.992.449	N/A	N/A	193,00	42.000	8.106.000
26	ARTEFACTOS PARA BAÑO Y COCINA	N/A	N/A	1,00	6.803.100	6.803.100	N/A	N/A	1,00	6.130.000	6.130.000
27	INSTALACION DE AGUA PARA BAÑO, PILETA DE COCINA Y CANILLA DE PATIO.	N/A	N/A	1,00	5.195.167	5.195.167	N/A	N/A	1,00	4.680.000	4.680.000
28	DESAGUE CLOACAL PARA BAÑO Y COCINA	N/A	N/A	1,00	2.583.600	2.583.600	N/A	N/A	1,00	2.325.240	2.325.240
29	REGISTRO CLOACAL DE 40 CM X 40 CM	N/A	N/A	8,00	419.548	3.356.384	N/A	N/A	8,00	377.600	3.020.800
30	POZO ABSORVENTE	N/A	N/A	1,00	12.286.015	12.286.015	N/A	N/A	1,00	11.057.500	11.057.500
31	CAMARA SEPTICA	N/A	N/A	1,00	10.209.107	10.209.107	N/A	N/A	1,00	9.188.200	9.188.200
32	CANAleta Y BAJADA PARA ALERO DE TECHO	N/A	N/A	1,00	7.100.000	7.100.000	N/A	N/A	1,00	6.390.000	6.390.000
33	REGISTRO PARA DESAGUE PLUVIAL 0.40X.40	N/A	N/A	2,00	417.463	834.926	N/A	N/A	2,00	375.750	751.500
34	TANQUE DE AGUA DE 20.000 L DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	N/A	N/A	1,00	24.179.133	24.179.133	N/A	N/A	1,00	21.041.250	21.041.250
35	INSTALACION ELECTRICA (PILASTRA, LAMPARAS, TOMACORRIENTES, ELECTRODUCTOS)	N/A	N/A	1,00	12.788.667	12.788.667	N/A	N/A	1,00	11.509.850	11.509.850
36	MARCO RECTO PARA PUERTAS DE 0,15 M	N/A	N/A	11,00	307.693	3.384.623	N/A	N/A	11,00	277.000	3.047.000
37	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,90 X 2,10 M	N/A	N/A	1,00	931.913	931.913	N/A	N/A	1,00	838.750	838.750
38	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,80 X 2,10 M	N/A	N/A	6,00	878.329	5.269.974	N/A	N/A	6,00	790.500	4.743.000

39	PUERTA DE CHAPA DOBLADA 0,70 X 2,10 M	N/A	N/A	3,00	613.450	1.840.350	N/A	N/A	3,00	552.500	1.657.500
40	REJAS METALICAS DE VARILLA CONFORMADA	N/A	N/A	3,00	1.542.200	4.626.600	N/A	N/A	3,00	1.388.000	4.164.000
41	VENTANA DE BARRA DE ACERO 0,50 X 0,50	N/A	N/A	2,00	562.220	1.124.440	N/A	N/A	2,00	506.000	1.012.000
42	PUERTA DE BARRA DE ACERO	N/A	N/A	3,00	2.746.250	8.238.750	N/A	N/A	3,00	2.471.500	7.414.500
43	VENTANA CORREDIZA 0,60 X 0,40 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	4,00	428.250	1.713.000	N/A	N/A	4,00	384.000	1.536.000
44	VENTANA CORREDIZA 1,00 X 1,00 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	3,00	813.584	2.440.752	N/A	N/A	3,00	732.300	2.196.900
45	VENTANA CORREDIZA 2,00 X 1,20 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	1,00	1.856.800	1.856.800	N/A	N/A	1,00	1.671.100	1.671.100
46	VENTANA CORREDIZA 1,50 X 0,60 TIPO VIDRIO	N/A	N/A	1,00	1.251.100	1.251.100	N/A	N/A	1,00	1.125.000	1.125.000
47	PUERTA DE VIDRIO (ACCESO PRINCIPAL)	N/A	N/A	1,00	3.707.340	3.707.340	N/A	N/A	1,00	3.350.000	3.350.000
48	PINTURA DE PARED INTERIOR (Sin enduido)	N/A	N/A	560,00	45.220	25.323.200	N/A	N/A	560,00	40.700	22.792.000
49	PINTURA CON SILICONA (pared exterior)	N/A	N/A	190,00	34.019	6.463.610	N/A	N/A	190,00	30.700	5.833.000
50	ESTACIONAMIENTO PISO H- A- E : 0,10 CM	N/A	N/A	46,00	175.103	8.054.738	N/A	N/A	39,88	157.600	6.285.088
51	GRADAS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN	N/A	N/A	1,00	659.023	659.023	N/A	N/A	1,00	600.000	600.000
52	RAMPA DE ACCESO DE H- A- (20 %)	N/A	N/A	1,00	1.308.233	1.308.233	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
53	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A	1,00	1.773.733	1.773.733	N/A	N/A	1,00	1.800.000	1.800.000
54	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1,00	2.758.167	2.758.167	N/A	N/A	1,00	2.439.276	2.439.276
TOTAL GRUPO 1						709.964.331					720.700.000

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.