



LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265



ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO PETROPAR (iva incluido)	PRESUPUESTO SEMA INGENIERIA S.R.L			PRESUPUESTO TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			PRESUPUESTO PIERROS GUARANI DE MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ		
						PRECIO UNITARIO	DIFERENCIA CON EL PRECIO REFERENCIAL (%)	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	DIFERENCIA CON EL PRECIO REFERENCIAL (%)	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	DIFERENCIA CON EL PRECIO REFERENCIAL (%)	CARACTERISTICAS
1	Provisión de cuatro (4) unidades: juntas metálicas giratorias (codos giratorios) tipo "Swivel joint"	1	Unidad	Unidad	Gs. 175.358.009	Gs. 132.724.927	-26,00%	Procedencia: EEUU	Gs. 143.558.009	-19,96%	Procedencia: TURQUIA	Gs. 143.486.400	-20,00%	Procedencia: CHINA
2	Provisión de juntas de sellado para colocación entre bridas de 4" Espesor mínimo 3,2 mm, propias para uso en aplicaciones de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.	1	Unidad	Unidad	Gs. 11.894.582	Gs. 8.794.591	-26,00%	Procedencia: BRASIL	Gs. 9.994.582	-15,99%	Procedencia: BRASIL	Gs. 9.567.600	-20,00%	Procedencia: CHINA
3	Provisión de tramo de manguera anillada de 4" de características similares a la existente (longitud aproximada 2 mts., incluye bridas, juntas y espárragos nuevos en los extremos para su conexión).	1	Unidad	Unidad	Gs. 15.217.580	Gs. 11.281.009	-26,00%	Procedencia: BRASIL	Gs. 12.417.580	-18,40%	Procedencia: BRASIL	Gs. 12.114.100	-20,00%	Procedencia: CHINA
4	Desmontaje del conjunto de cañerías articuladas del sistema de drenaje pluvial de techo para verificación del estado de conservación, ajustes de longitudes, sustitución y montaje de las juntas nuevas (Mano de Obra).	1	Unidad	Unidad	Gs. 100.874.542	Gs. 74.647.161	-26,00%	Procedencia: PARAGUAYA No certificado origen nacional 204914	Gs. 75.874.542	-24,78%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 204798	Gs. 80.699.600	-20,00%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 205256
5	Montaje del conjunto de cañerías articuladas (sistema de guías articuladas), incluye verificación del sistema de bujes-pernos-seguros y su reemplazo de ser necesario (Mano de Obra)	1	Unidad	Unidad	Gs. 74.800.059	Gs. 55.204.044	-26,00%	Procedencia: PARAGUAYA No certificado origen nacional 204914	Gs. 56.000.059	-24,93%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 204798	Gs. 59.880.100	-20,00%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 205256
6	Mantenimiento de Sello de Techo flotante (Mano de Obra).	1	Unidad	Unidad	Gs. 335.794.483	Gs. 248.227.817	-26,00%	Procedencia: PARAGUAYA No certificado origen nacional 204914	Gs. 238.394.483	-29,32%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 204798	Gs. 289.435.500	-20,00%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 205256
7	Mantenimiento de Sello de Techo flotante (Mano de Obra).	1	Unidad	Unidad	Gs. 36.673.700	Gs. 27.138.538	-26,00%	Procedencia: PARAGUAYA No certificado origen nacional 204914	Gs. 27.673.700	-24,54%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 204798	Gs. 29.338.900	-20,00%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 205256
8	Ensayo de estanqueidad (Mano de Obra)	1	Unidad	Unidad	Gs. 26.738.248	Gs. 19.788.304	-26,00%	Procedencia: PARAGUAYA No certificado origen nacional 204914	Gs. 20.738.248	-22,44%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 204798	Gs. 21.390.600	-20,00%	Procedencia: NACIONAL No certificado origen nacional 205256
					Gs. 782.141.203	Gs. 578.794.491		Gs. 584.641.203		Gs. 625.712.800				

Ing. Walter López
Gie. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Rafael Eguiaz F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Ing. Jazmin Caballero
Gerente
PETROPAR

Chau