

**MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO**  
**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

Licitación: "AMPLIACION DE PUENTE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA" – ID 468559. -

Ítem Nº	Código de Contratación	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	"CONSTRUCTORA SAN MARCOS" de Oriben Ramon Espinola Silvero		
						Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total	Procedencia
<b>Grupo 1 - AMPLIACION DE PUENTE - CERRITO</b>								
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	36,0	12.500	450.000	Nacional
2	72131701-001	Señalizaciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	325.000	325.000	Nacional
3	70171701-002	Desvío del curso agua para reparación	Metros cúbicos	EVENTO	142,0	21.000	2.982.000	Nacional
4	72131601-004	Construcción de zapata de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	EVENTO	3,1	2.940.000	9.114.000	Nacional
5	72131601-004	Construcción de columna de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	EVENTO	3,4	3.280.000	11.152.000	Nacional
6	72102504-002	Construcción de muro de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	EVENTO	3,2	2.840.000	9.088.000	Nacional
7	72131601-004	Viga de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	EVENTO	3,1	3.280.000	10.168.000	Nacional
8	72101704-001	Losa de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup>	Metros cúbicos	EVENTO	2,4	3.280.000	7.872.000	Nacional
9	70171701-002	Limpieza y canalización del cauce de agua	Metro lineal	EVENTO	25,0	85.000	2.125.000	Nacional
10	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	EVENTO	19,2	145.000	2.784.000	Nacional
11	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	774.750	774.750	Nacional
<b>TOTAL GRUPO 1</b>							<b>56.834.750</b>	
<b>Grupo 2 -AMPLIACION DE TUBOS SAUCE - ANTES DE USF</b>								
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	16,5	12.500	206.250	Nacional
2	72131701-001	Señalizaciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	180.000	180.000	Nacional
3	72141510-9999	Desmontaje de tubo existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	1.985.000	1.985.000	Nacional
4	72141120-9975	Colocación de tubo de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> de Ø 120	Unidad	EVENTO	8,0	1.380.000	11.040.000	Nacional
5	72141120-9966	Construcción de colchon de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	1,3	2.220.000	2.886.000	Nacional
6	72141120-9964	Construcción de cabecera de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	2,4	2.660.000	6.384.000	Nacional
7	72102905-001	Relleno y compactación del sector del tubo colocado	Metros cúbicos	EVENTO	22,4	85.000	1.904.000	Nacional
8	70171701-002	Canalización del cause de agua	Metro lineal	EVENTO	13,0	85.000	1.105.000	Nacional
9	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	600.000	600.000	Nacional
<b>TOTAL GRUPO 2</b>							<b>26.290.250</b>	
<b>Grupo 3 - AMPLIACION DE TUBOS SAUCE - DESPUES DE USF</b>								
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	16,5	12.500	206.250	Nacional
2	72131701-001	Señalizaciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	180.000	180.000	Nacional
3	72141510-9999	Desmontaje de tubo existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	1.985.000	1.985.000	Nacional
4	72141120-9975	Colocación de tubo de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> de Ø 120	Unidad	EVENTO	8,0	1.380.000	11.040.000	Nacional
5	72141120-9966	Construcción de colchon de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	1,3	2.220.000	2.886.000	Nacional
6	72141120-9964	Construcción de cabecera de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	2,4	2.660.000	6.384.000	Nacional
7	72102905-001	Relleno y compactación del sector del tubo colocado	Metros cúbicos	EVENTO	22,4	85.000	1.904.000	Nacional
8	70171701-002	Canalización del cause de agua	Metro lineal	EVENTO	12,0	85.000	1.020.000	Nacional
9	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	600.000	600.000	Nacional
<b>TOTAL GRUPO 3</b>							<b>26.205.250</b>	
<b>Grupo 4 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA - ARGÑA CUE TRAMO 1</b>								
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	16,5	12.500	206.250	Nacional
2	72131701-001	Señalizaciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	180.000	180.000	Nacional
3	72141120-9976	Colocación de tubo de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> de Ø 100	Unidad	EVENTO	4,0	986.000	3.944.000	Nacional
4	72141120-9966	Construcción de colchon de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	0,7	2.220.000	1.554.000	Nacional
5	72141120-9964	Construcción de cabecera de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	1,5	2.660.000	3.990.000	Nacional
6	72102905-001	Relleno y compactación del sector del tubo colocado	Metros cúbicos	EVENTO	22,4	85.000	1.904.000	Nacional
7	70171701-002	Canalización del cause de agua	Metro lineal	EVENTO	15,0	85.000	1.275.000	Nacional
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	600.000	600.000	Nacional
<b>TOTAL GRUPO 4</b>							<b>13.653.250</b>	



Lic. Marcos Daniel Cabrera T  
Responsable U.O.C.

<b>Grupo 5 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA - ARGÑA CUE TRAMO 2</b>								
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	16,5	12.500	206.250	Nacional
2	72131701-001	Señalizaciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	180.000	180.000	Nacional
3	72141120-9976	Colocación de tubo de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> de Ø 100	Unidad	EVENTO	3,0	986.000	2.958.000	Nacional
4	72141120-9966	Construcción de colchon de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	0,7	2.220.000	1.554.000	Nacional
5	72141120-9964	Construcción de cabecera de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	1,8	2.660.000	4.788.000	Nacional
6	72102905-001	Relleno y compactación del sector del tubo colocado	Metros cúbicos	EVENTO	22,4	85.000	1.904.000	Nacional
7	70171701-002	Canalización del cause de agua	Metro lineal	EVENTO	15,0	85.000	1.275.000	Nacional
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	600.000	600.000	Nacional
<b>TOTAL GRUPO 5</b>							<b>13.465.250</b>	
<b>Grupo 6 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA - ARGÑA CUE TRAMO 3</b>								
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	16,5	12.500	206.250	Nacional
2	72131701-001	Señalizaciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	180.000	180.000	Nacional
3	72141120-9977	Colocación de tubo de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> de Ø 80	Unidad	EVENTO	4,0	986.000	3.944.000	Nacional
4	72141120-9966	Construcción de colchon de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	0,7	2.220.000	1.554.000	Nacional
5	72141120-9964	Construcción de cabecera de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	1,8	2.660.000	4.788.000	Nacional
6	72102905-001	Relleno y compactación del sector del tubo colocado	Metros cúbicos	EVENTO	22,4	85.000	1.904.000	Nacional
7	70171701-002	Canalización del cause de agua	Metro lineal	EVENTO	15,0	85.000	1.275.000	Nacional
8	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1,0	600.000	600.000	Nacional
<b>TOTAL GRUPO 6</b>							<b>14.451.250</b>	
<b>MONTO TOTAL</b>							<b>150.900.000</b>	



*(Handwritten signature)*  
 Lic. Marcos Daniel Cabrera T  
 Responsable U.O.C.