



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 23/25 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - PLURIANUAL - ID 475.336

		1- CONSTRUCTORA BAME TAL S.A.			
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES - Limpieza y preparación del terreno	m2	1.800,00	7.100	12.780.000
2	Marcación y Replanteo	m2	1.800,00	4.120	7.416.000
3	Cartelería de obra	un	1	1.430.610	1.430.610
4	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación para muro de PBC	m3	476,5	67.810	32.311.465
5	Relleno y apisonado	m3	476,5	153.660	73.218.990
6	CAMINEROS DE HORMIGON/VEREDA - Desbroce	m2	214,2	10.970	2.349.774
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	214,2	2.440	522.648
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	214,2	33.910	7.263.522
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	214,2	129.810	27.805.302
10	Piso de baldosón y tejueltas	m2	376,9	73.860	27.837.834
11	Cordón de h° pre fabricados 10x40x50	ml	93,1	51.940	4.835.614
12	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación para muro de PBC	m3	58,5	67.810	3.966.885
13	Relleno y apisonado	m2	195,1	153.660	29.979.066
14	Relleno con arena lavada esp.20cm según especificaciones	m3	39	143.610	5.600.790
15	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. Comunes	m2	16,3	220.420	3.592.846
16	MOBILIARIO URBANO - Banco de jardín	un	14	1.255.760	17.580.640
17	Provisión y colocación de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle)	un	6	933.040	5.598.240
18	PAISAJISMO - Provision y colocacion de pasto en panés.	m2	594,2	14.210	8.443.582
19	Palmera real.	un	3	101.805	305.415
20	Palmera washingtong.	un	3	42.930	128.790
21	Pákova.	un	6	55.280	331.680



22	Pasto de la fuente morado .	un	24	13.560	325.440
23	Pasto de la fuente plata.	un	24	13.560	325.440
24	Wembe white.	un	6	121.440	728.640
25	Wembe nacional.	un	6	121.440	728.640
26	Caladium exotico.	un	6	49.810	298.860
27	Caladium white .	un	6	49.810	298.860
28	Calatea .	un	6	21.860	131.160
29	Joya de jardin.	un	24	11.400	273.600
30	Coralito rojo.	un	36	9.060	326.160
31	Licuata palmera del interior.	un	6	92.780	556.680
32	Iris ancho brasil.	un	12	37.090	445.080
33	Azalea de parque.	un	6	59.580	357.480
34	Santa rita.	un	6	32.500	195.000
35	Lirio nacional.	un	12	16.630	199.560
36	Pilea cadieri.	un	18	8.210	147.780
37	Flor de dura.	un	18	15.880	285.840
38	Pasto de borde.	un	48	9.610	461.280
39	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	60	44.520	2.671.200
40	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion.	un	30	56.230	1.686.900
41	ESTACIONAMIENTO - Provision de muro de contención de Piedra Bruta	m3	32,2	1.032.160	33.235.552
42	DESAGUE PLUVIAL - Boca de Desague abierta 40x40x40 cm con rejilla metalica	un	3	450.380	1.351.140
43	Caño de 100 mm de PVC p/ desague	ml	62	46.110	2.858.820
44	INSTALACIONES ELECTRICAS - Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	13	2.347.270	30.514.510
45	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	13	185.410	2.410.330
46	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	192,7	57.170	11.016.659
47	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1	3.105.640	3.105.640
48	CANCHA DE FÚTBOL Y VOLEY - Provisión e instalación de columnas 9/200	un	6	5.907.740	35.446.440
49	Provisión e instalación de proyectores led	un	24	926.410	22.233.840
50	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) zona cancha	un	6	185.410	1.112.460
51	Instalacion eléctrica, desde tablero general.Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	113,7	55.560	6.317.172



52	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1	3.774.720	3.774.720
53	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA FINAL - Limpieza final	gl	1	2.490.330	2.490.330
TOTAL:					439.610.906



[Handwritten signature]

LIC. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA UOC