



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 24/25 REVITALIZACION DE ESPACIO PUBLICO - PLURIANUAL - ID 475.624

		1- CONSTRUCTORA BAMEL S.A.			
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Limpieza y preparacion del terreno	m2	2.799,00	7.070	19.788.930
2	Marcación y Replanteo	m2	2.799,00	4.105	11.489.895
3	Cartelería de obra	un	1	1.424.585	1.424.585
4	MOVIMIENTO DE SUELO :Excavacion para muro de P.B.C	m3	35,5	67.520	2.396.960
5	Relleno y apisonado	m3	35,5	153.010	5.431.855
6	CAMINEROS (DE HORMIGON)Desbroce	m2	237	10.925	2.589.225
7	Compactación	m2	237	2.425	574.725
8	Servicio de intalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	237	33.765	8.002.305
9	Servicio de intalación de hormigón proyectado_Provision de materiales para piso de H° de 6cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	237	129.265	30.635.805
10	CAMINERO INTERNO (DE ADOQUIN) Desbroce	m2	48	10.925	524.400
11	Compactación	m2	48	2.425	116.400
12	Provisión y colocación de Piso Adoquines de 10x20x6 cm	m2	48	135.700	6.513.600
13	Arena lavada de 5cm	m3	4,8	13.190	63.312
14	Compactación de terreno	m2	48	32.530	1.561.440
15	Adquisición y colocación de Cordon	ml	286,5	90.430	25.908.195
16	BICISENDA Desbroce	m2	221,6	10.925	2.420.980
17	Compactación de terreno	m2	221,6	23.530	5.214.248
18	ESTACIONAMIENTO Relleno y apisonado	m3	10,5	153.010	1.606.605
19	Perfilado para caja de empedrado	m2	104,9	10.230	1.073.127



20	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	104,9	53.625	5.625.263
21	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye enclavado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	104,9	28.845	3.025.841
22	Relleno posterior al cordón	m3	104,9	71.015	7.449.474
23	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Marcación y excavación para base	m3	18	50.650	911.700
24	Base de h° para equipo de gimnasio	m3	0,2	1.635.635	327.127
25	Banco plano fijo con soporte de barras para alzar pesas	un	1	10.288.650	10.288.650
26	Bicicleta estática	un	1	5.417.650	5.417.650
27	Maquina de Ejercicio multiples	un	1	4.748.625	4.748.625
28	ÁREA DE JUEGOS :Muro de elevación de 0,15 vista de una cara	m2	39	67.215	2.621.385
29	Relleno con arena lavada esp.20cm según especificaciones	m3	11,4	143.010	1.630.314
30	MOBILIARIO URBANO: Banco de jardín	un	15	1.250.470	18.757.050
31	Provision y colocación de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalles)	un	8	929.105	7.432.840
32	PAISAJISMO:Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	195,5	14.150	2.766.325
33	Joya de jardín.	un	12	11.350	136.200
34	Iris ancho brasil.	un	12	36.930	443.160
35	Azalea de parque .	un	6	59.335	356.010
36	Lirio nacional .	un	12	16.555	198.660
37	Pilea cadieri .	un	18	8.175	147.150
38	Flor de dura .	un	18	15.815	284.670
39	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	30	44.330	1.329.900
40	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30	56.000	1.680.000
41	CONSTRUCCION DE SANITARIOS:Carga de cimiento con PBC.	m3	8,6	258.535	2.223.401
42	Cimiento 0,30 cm	m2	8,7	113.755	989.669
43	Relleno y apisonado de interiores	m3	4,5	46.535	209.408
44	Aislacion asfáltica de paredes	m2	22,8	18.095	412.566
45	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	12	67.210	806.520
46	Muro de elevacion de 0,15 vista de una cara	m2	46	67.210	3.091.660
47	Envarillado sobre aberturas	ml	5,4	33.090	178.686
48	Estructura de vigas con caños de 100x100x2mm y correas de caños 40x80x1,80mm	m2	13,9	15.950	221.705



49	Provision y colocación de paneles trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno - e= 40mm galvalum parte superior y pre pintado marfil parte inferior	m2	13,9	236.375	3.285.613
50	Revoques interiores a una capa	m2	70	20.165	1.411.550
51	Colocacion de contrapiso H de cascotes	m2	11,5	20.680	237.820
52	Colocacion de pisos ceramicos	m2	11,5	67.215	772.973
53	Puerta tablero (0,70x2,10)	un	2	982.435	1.964.870
54	Aberturas para placa (0,55x1,22)	un	4	310.240	1.240.960
55	Aberturas metalicas ventanas tipo valancines	un	2	103.410	206.820
56	Aberturas metalicas ventanas tipo valancines	m2	46,9	10.345	485.181
57	Servicio de pintura de paredes a la cal	un	6	51.705	310.230
58	Servicio de pintura de - abertura metalicas con pintura sintetica	un	2	51.705	103.410
59	Servicio de pintura de - abertura metalicas con pintura sintetica	m2,	46	15.510	713.460
60	Pintura de ladrillo visto con silicona	m2	23,1	67.215	1.552.667
61	Revestimiento de azulejos	m2	0,8	82.730	66.184
62	Vidrio dobles	m2	0,8	82.730	66.184
63	Instalaciones eléctrica boca de luces	un	3	93.070	279.210
64	Acometida	gl	1	155.120	155.120
65	Instalaciones electrica fluorescentes	un	3	51.705	155.115
66	Instalaciones de agua corriente	un	11	51.705	568.755
67	Instalaciones de agua corriente	gl	1	310.225	310.225
68	Acometida	un	3	258.535	775.605
69	Instalaciones desague cloaca cámara de inspeccion	un	1	517.070	517.070
70	Conexión a la red cloacal	un	1	517.070	517.070
71	Instalaciones sanitarias CMV100	ml	50	10.340	517.000
72	Artefactos sanitarios	un	2	155.120	310.240
73	Inodoro con cisterna alta	un	4	155.120	620.480
74	Migitorio	un	1	258.535	258.535
75	Instalaciones sanitarias (porto rollo)	un	4	10.340	41.360
76	Instalaciones sanitarias (jabonera chica)	un	2	10.340	20.680
77	Instalaciones sanitarias (percha)	un	2	10.340	20.680
78	INSTALACION ELECTRICA :Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado 2"	un	19	2.337.375	44.410.125
79	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	19	184.625	3.507.875
80	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	215,4	56.935	12.263.799

79	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1	3.092.550	3.092.550
80	CANCHA DE FÚTBOL: Provisión e instalación de columnas 9/200	un	4	5.882.840	23.531.360
81	Provisión e instalación de proyectores led	un	16	925.485	14.807.760
82	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30x30cm)	un	4	184.625	738.500
83	Instalación eléctrica, desde tablero general. Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	100	55.325	5.532.500
84	Provisión e instalación de arcos metálicos con redes de polipropileno	un	1	3.758.812	3.758.812
85	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE: Limpieza final de obra	GL	1	2.479.835	2.479.835
	TOTAL				342.073.126




LIC. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA UOC

