



ANEXO Nº II - CUADRO DE ADJUDICACION

Licitación: 471021 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Nº	codigo	Descripción	Atributos	Cantidad	ZN CONSTRUCCIONES EAS	
					Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9974	Movimiento de suelo con maquinaria (levantamiento planimétrico), excavación y relleno de tierra	m2	6300	4.240	26.712.000
2	72131701-002	Empedrado Incluir (reposición de coqueñas rotas, cordones, piedras, arena lavada, compactación y colocación de Sta hiplo)	m2	6300	84.966	535.285.800
3	80101507-005	Relevamiento topográfico, durante todo el proceso constructivo	gl	1	9.666.000	9.666.000
4	82101502-004	Cartel de obras	un	1	2.482.000	2.482.000
5	72101703-003	Construcción de muro PBC	m3	442,4	407.000	180.056.800
6	72141001-9998	Piso de hormigon e: 10 cm	m3	79	1.063.000	83.977.000
7	72141001-9998	Construcción de puente de Hª acceso vehicular	m3	22,4	1.226.000	27.462.400
8	72131601-013	Limpieza final:	m2	5400	4.465	24.111.000
MONTO TOTAL						889.753.000

Dpto. de Asesoría Legal
GOBERNACION DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Abog. Costa Rodríguez
Director General
DIR. GRAL. DE GABINETE



ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 471021 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ITAPUAMI DE LA CIUDAD DE LUQUE

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Nº	Descripción	Atributos	Cantidad	ZN CONSTRUCCIONES EAS		VICENTE DARIO OBELAR FERREIRA	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Movimiento de suelo con maquinaria (levantamiento planimétrico), excavación y relleno de tierra	m2	6300	4.240	26.712.000	240	1.512.000
2	Empedrado incluye/ reposición de cañerías rotas, cordones, piedras, arena lavada, compactación y colocación de Gta (ripió)	m2	6300	84.966	535.285.800	85.966	541.585.800
3	Relevamiento topográfico, durante todo el proceso constructivo	gl	1	9.666.000	9.666.000	9.666.667	9.666.667
4	Cartel de obras	un	1	2.482.000	2.482.000	2.482.537	2.482.537
5	Construcción de muro P&C	m3	442,4	407.000	180.056.800	407.223	180.155.455
6	Piso de hormigon e: 10 cm	m3	79	1.063.000	83.977.000	1.063.276	83.998.804
7	Construcción de puente de H"A acceso vehicular	m3	22,4	1.226.000	27.462.400	1.226.000	27.462.400
8	Limpeza final.	m2	5400	4.465	24.111.000	4.465	24.111.000
MONTO TOTAL					889.753.000		870.974.663

Ricardo Ojeda
 Jefe
 Depto. de Servicios Generales
 GOBERNACION DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Abogacía Jurídica
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE