



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS							ANEXO B-02-08
LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 27/25 CONSTRUCCION DE CANCHAS - PLURIANUAL ID 475922							
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	1- CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.	
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Limpieza y preparación del terreno	m2	1.763,0	7.145	12.596.635		
2	Marcación y Replanteo	m2	1.763,0	4.195	7.395.785		
3	Cartelería de obra	un	1,0	1.433.835	1.433.835		
4	MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno y compactación de suelo	m3	176,3	32.335	5.700.661		
5	MAMPOSTERÍA PERIMETRAL: Construcción de mampostería perimetral de ladrillo común con revoque	ml	168,0	108.835	18.284.280		
6	HORMIGÓN: Pilotes de hormigón armado. Sección de 0,20x0,20 cm. profundidad de 40 cm. Para soporte de vigas inferiores	m3	4,0	2.467.665	9.870.660		
7	Viga inferior de hormigón armado. Sección 25x15cm	m2	12,0	2.467.665	29.611.980		
8	Piso de hormigón armado. Espesor 6cm. Con terminación a helicóptado	m3	105,8	2.532.335	267.921.043		
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS : CANCHA DE FUTBOL: Provisión e instalación de columnas 9/200	un	6,0	6.007.345	36.044.070		
10	Provisión e instalación de proyectores led	un	24,0	945.075	22.681.800		
11	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30x30cm)	un	6,0	188.535	1.131.210		
12	Instalación eléctrica, desde tablero general. Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	249,0	56.495	14.067.255		
13	Provisión e instalación de arcos metálicos con redes de polipropileno	un	2,0	3.838.360	7.676.720		
14	Red de polipropileno con soportes de caños de 3" y 2" solo detrás de los arcos.	m2	480,0	25.860	12.412.800		
15	Pintura poli-deportiva para pista con marcación de cancha	m2	1.640,0	53.875	88.355.000		
16	Limpieza final	gl	1	2.533.400	2.533.400		
	TOTAL				537.717.134		



[Handwritten Signature]

J.C. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA UOC