



CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARI

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS - LPN - Licitación Pública Nacional "Construcción de Edificio para Sede del Juzgado de Paz del Distrito de Tebicuarymi (Ad Referendum)" - ID 462316

Items	Descripción del Bien	Precios Referenciales de la Convocante	VÍCTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZÁLEZ (VISA CONSTRUCCIONES)			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON (EJ INGENIERÍA)			ARMANDO ARIEL GONZÁLEZ CÁCERES (KUARAHY CONSTRUCTORA)		
			Precio Unitario Ofertado	Cálculo Auxiliar	>10% o <20%	Precio Unitario Ofertado	Cálculo Auxiliar	>10% o <20%	Precio Unitario Ofertado	Cálculo Auxiliar	>10% o <20%
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	4.930	4.000	81,14%	-18,86%	4.930	100,00%	0,00%	4.665	94,62%	-5,38%
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	3.318.273	2.721.000	82,00%	-18,00%	3.318.273	100,00%	0,00%	3.140.413	94,64%	-5,36%
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	67.689	56.000	82,73%	-17,27%	67.689	100,00%	0,00%	64.061	94,64%	-5,36%
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Excavación y cargado de pilotines de H ⁹ A ⁸ de Ø30 cm x 4,00m. De profundidad.	496.749	412.000	82,94%	-17,06%	496.749	100,00%	0,00%	470.124	94,64%	-5,36%
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundación 0,33m x 0,30m	2.345.167	1.946.000	82,98%	-17,02%	2.345.167	100,00%	0,00%	2.219.466	94,64%	-5,36%
6	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Pilares de H ⁹ A ⁸ de 0,15mx0,30m.	1.808.348	1.483.000	82,01%	-17,99%	1.808.348	100,00%	0,00%	1.711.421	94,64%	-5,36%
7	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga cadena de H ⁹ A ⁸ altura de losa.	2.374.942	1.971.000	82,99%	-17,01%	2.374.942	100,00%	0,00%	2.247.645	94,64%	-5,36%
8	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Losas de H ⁹ A ⁸ . Esp: 10cm.	2.649.606	2.173.000	82,01%	-17,99%	2.649.606	100,00%	0,00%	2.507.587	94,64%	-5,36%
9	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga cadena de H ⁹ A ⁸ en rampa de acceso.	1.766.667	1.449.000	82,02%	-17,98%	1.766.667	100,00%	0,00%	1.671.974	94,64%	-5,36%
10	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Losa de H ⁹ A ⁸ base para rampa de acceso.	1.766.667	1.449.000	82,02%	-17,98%	1.766.667	100,00%	0,00%	1.671.974	94,64%	-5,36%
11	MAMPOSTERÍA. Nivelación armada de 0,45 con ladrillo común. ø 8mm. Altura variable	162.440	135.000	83,11%	-16,89%	162.440	100,00%	0,00%	153.733	94,64%	-5,36%
12	MAMPOSTERÍA. Nivelación armada de 0,33 con ladrillo común. ø 8mm. Altura variable	147.929	123.000	83,15%	-16,85%	147.929	100,00%	0,00%	140.000	94,64%	-5,36%
13	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa). 1 cara vista, con juntas al ras.	122.333	100.000	81,74%	-18,26%	122.333	100,00%	0,00%	115.776	94,64%	-5,36%
14	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	90.938	75.000	82,47%	-17,53%	90.938	100,00%	0,00%	86.064	94,64%	-5,36%
15	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,20 con ladrillo común interior	97.282	81.000	83,26%	-16,74%	97.282	100,00%	0,00%	92.068	94,64%	-5,36%
16	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	117.272	96.000	81,86%	-18,14%	117.272	100,00%	0,00%	110.987	94,64%	-5,36%
17	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	188.834	157.000	83,14%	-16,86%	188.834	100,00%	0,00%	178.713	94,64%	-5,36%
18	MAMPOSTERÍA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	103.765	86.000	82,88%	-17,12%	103.765	100,00%	0,00%	98.203	94,64%	-5,36%
19	MAMPOSTERÍA. Sardinell con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	91.355	76.000	83,19%	-16,81%	91.355	100,00%	0,00%	86.458	94,64%	-5,36%
20	MAMPOSTERÍA. Coronamiento de sardinell doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	133.612	111.000	83,08%	-16,92%	133.612	100,00%	0,00%	126.450	94,64%	-5,36%
21	MAMPOSTERÍA. Pilar de 0,60x0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinell. (Ver plano).	320.102	262.000	81,85%	-18,15%	320.102	100,00%	0,00%	302.945	94,64%	-5,36%
22	MAMPOSTERÍA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y MAMPOSTERÍA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras. (Ver detalle).	157.800	129.000	81,75%	-18,25%	157.800	100,00%	0,00%	149.342	94,64%	-5,36%
23	MAMPOSTERÍA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras. (Ver detalle).	61.667	51.000	82,70%	-17,30%	61.667	100,00%	0,00%	58.362	94,64%	-5,36%
24	MAMPOSTERÍA. Cantero demampostería armada con ladrillos comunes de 0,30 m. altura: 0,60 m. 2 varillas de 6mm.	73.333	61.000	83,18%	-16,82%	73.333	100,00%	0,00%	69.402	94,64%	-5,36%
25	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado	47.210	39.000	82,61%	-17,39%	47.210	100,00%	0,00%	44.679	94,64%	-5,36%
26	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero	53.315	44.000	82,53%	-17,47%	53.315	100,00%	0,00%	50.458	94,64%	-5,36%
27	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelación) - alisado con mortero	73.295	60.000	81,86%	-18,14%	73.295	100,00%	0,00%	69.366	94,64%	-5,36%
28	AISLACION HIDROFUGA. Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo	107.279	89.000	82,96%	-17,04%	107.279	100,00%	0,00%	101.529	94,64%	-5,36%
29	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo	48.016	40.000	83,31%	-16,69%	48.016	100,00%	0,00%	45.443	94,64%	-5,36%
30	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo	34.700	29.000	83,57%	-16,43%	34.700	100,00%	0,00%	32.840	94,64%	-5,36%

Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


Abog. Leucía Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


31	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre	47.080	39.000	82,84%	-17,16%	47.080	100,00%	0,00%	44.557	94,64%	-5,36%
32	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre	56.756	47.000	82,81%	-17,19%	56.756	100,00%	0,00%	53.714	94,64%	-5,36%
33	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto	60.930	51.000	83,70%	-16,30%	60.930	100,00%	0,00%	57.664	94,64%	-5,36%
34	DINTELES. Envarillado de amarre entre mampostería vista y mampostería común, varillas de 4,2 mm en "Z", distribuidas cada	48.333	40.000	82,76%	-17,24%	48.333	100,00%	0,00%	45.742	94,64%	-5,36%
35	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland:	38.794	32.000	82,49%	-17,51%	38.794	100,00%	0,00%	36.715	94,64%	-5,36%
36	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	37.401	31.000	82,89%	-17,11%	37.401	100,00%	0,00%	35.396	94,64%	-5,36%
37	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas	42.134	35.000	83,07%	-16,93%	42.134	100,00%	0,00%	39.876	94,64%	-5,36%
38	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hª Aª, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye	68.589	56.000	81,65%	-18,35%	68.589	100,00%	0,00%	64.913	94,64%	-5,36%
39	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de	44.493	36.000	80,91%	-19,09%	44.493	100,00%	0,00%	42.109	94,64%	-5,36%
40	CONTRAPISO. Sobrebase de kitchenette, terminación con cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor	60.163	50.000	83,11%	-16,89%	60.163	100,00%	0,00%	56.938	94,64%	-5,36%
41	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	39.685	33.000	83,15%	-16,85%	39.685	100,00%	0,00%	37.558	94,64%	-5,36%
42	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	42.194	35.000	82,95%	-17,05%	42.194	100,00%	0,00%	39.933	94,64%	-5,36%
43	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	44.033	36.000	81,76%	-18,24%	44.033	100,00%	0,00%	41.673	94,64%	-5,36%
44	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada	46.012	38.000	82,59%	-17,41%	46.012	100,00%	0,00%	43.546	94,64%	-5,36%
45	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HªAª - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12.	52.949	44.000	83,10%	-16,90%	52.949	100,00%	0,00%	50.111	94,64%	-5,36%
46	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HªAª - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero	60.967	51.000	83,65%	-16,35%	60.967	100,00%	0,00%	57.699	94,64%	-5,36%
47	Estruc. met. vigas y correas en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobert. cara DOBLE de chapas galvan. Nº25 pre	393.058	326.000	82,94%	-17,06%	393.058	100,00%	0,00%	371.990	94,64%	-5,36%
48	TECHO. Tapa cumbre. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	109.440	91.000	83,15%	-16,85%	109.440	100,00%	0,00%	103.574	94,64%	-5,36%
49	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	109.370	90.000	82,29%	-17,71%	109.370	100,00%	0,00%	103.508	94,64%	-5,36%
50	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfilera aluminio	125.975	105.000	83,35%	-16,65%	125.975	100,00%	0,00%	119.222	94,64%	-5,36%
51	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 0,60m variable	159.073	132.000	82,98%	-17,02%	159.073	100,00%	0,00%	150.546	94,64%	-5,36%
52	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	590.695	484.000	81,94%	-18,06%	590.695	100,00%	0,00%	559.033	94,64%	-5,36%
53	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios, sala de lactancia y	105.148	87.000	82,74%	-17,26%	105.148	100,00%	0,00%	99.512	94,64%	-5,36%
54	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios y sala de lactancia.	141.911	116.000	81,74%	-18,26%	141.911	100,00%	0,00%	134.305	94,64%	-5,36%
55	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	140.723	117.000	83,14%	-16,86%	140.723	100,00%	0,00%	133.180	94,64%	-5,36%
56	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas y hall de acceso principal.	145.349	119.000	81,87%	-18,13%	145.349	100,00%	0,00%	137.559	94,64%	-5,36%
57	ZOCALOS. De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	42.812	35.000	81,75%	-18,25%	42.812	100,00%	0,00%	40.517	94,64%	-5,36%
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano. Desagüe Cloacal - (incluye cañería	2.748.266	2.281.000	83,00%	-17,00%	2.748.266	100,00%	0,00%	2.600.959	94,64%	-5,36%
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	2.414.933	1.980.000	81,99%	-18,01%	2.414.933	100,00%	0,00%	2.285.493	94,64%	-5,36%
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	2.097.171	1.720.000	82,02%	-17,98%	2.097.171	100,00%	0,00%	1.984.763	94,64%	-5,36%
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En bacha de sala de contención hasta el registro mas cercano	1.116.667	927.000	83,01%	-16,99%	1.116.667	100,00%	0,00%	1.056.814	94,64%	-5,36%


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari

62	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta de sala de lactancia hasta el registro mas cercano	1.000.000	830.000	83,00%	-17,00%	1.000.000	100,00%	0,00%	946.400	94,64%	-5,36%
63	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 300mmx3000mm - incluye	322.350	268.000	83,14%	-16,86%	322.350	100,00%	0,00%	305.073	94,64%	-5,36%
64	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 150mm incluye curva de 90° de radio largo.	92.092	76.000	82,53%	-17,47%	92.092	100,00%	0,00%	87.156	94,64%	-5,36%
65	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas próximo (largo	173.516	144.000	82,99%	-17,01%	173.516	100,00%	0,00%	164.216	94,64%	-5,36%
66	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	2.600.717	2.159.000	83,02%	-16,98%	2.600.717	100,00%	0,00%	2.461.318	94,64%	-5,36%
67	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	2.497.215	2.048.000	82,01%	-17,99%	2.497.215	100,00%	0,00%	2.363.365	94,64%	-5,36%
68	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	1.877.699	1.540.000	82,02%	-17,98%	1.877.699	100,00%	0,00%	1.777.054	94,64%	-5,36%
69	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En bacha de sala de contención.	1.166.667	957.000	82,03%	-17,97%	1.166.667	100,00%	0,00%	1.104.134	94,64%	-5,36%
70	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta de sala de lactancia.	1.100.000	902.000	82,00%	-18,00%	1.100.000	100,00%	0,00%	1.041.040	94,64%	-5,36%
71	ART. SANIT. Y GRIF. Baño Func: losa sanit. incl. lavat. con pedest, inod. cist. baja tapa p/inod. acolch. perchero met. portarrollo met. ados. a	3.802.185	3.118.000	82,01%	-17,99%	3.802.185	100,00%	0,00%	3.598.388	94,64%	-5,36%
72	ART. SANIT. Y GRIF. Baño Flar: losa sanit. incl. lavat. con pedest, inod. cist. baja tapa p/inod. acolch. perchero met. portarrollo met. ados. a	4.296.266	3.523.000	82,00%	-18,00%	4.296.266	100,00%	0,00%	4.065.986	94,64%	-5,36%
73	ACCESORIOS SANITARIOS. Par de Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fila por la	1.996.468	1.637.000	81,99%	-18,01%	1.996.468	100,00%	0,00%	1.889.457	94,64%	-5,36%
74	KITCHENETTE. Mesada para kitchenette en granito natural 1,10 x 0,60 m, (color gris), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable	2.296.084	1.906.000	83,01%	-16,99%	2.296.084	100,00%	0,00%	2.173.013	94,64%	-5,36%
75	SALA DE CONTENCIÓN. Lavatorio con pedestal, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones y rosetas cromadas, grifería	1.500.000	1.245.000	83,00%	-17,00%	1.500.000	100,00%	0,00%	1.419.600	94,64%	-5,36%
76	SALA DE LACTANCIA. Mesada en granito natural 1,95 x 0,60 m, (color gris), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con	1.700.000	1.411.000	83,00%	-17,00%	1.700.000	100,00%	0,00%	1.608.880	94,64%	-5,36%
77	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	129.784	106.000	81,67%	-18,33%	129.784	100,00%	0,00%	122.827	94,64%	-5,36%
78	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	128.830	106.000	82,28%	-17,72%	128.830	100,00%	0,00%	121.924	94,64%	-5,36%
79	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	130.806	109.000	83,33%	-16,67%	130.806	100,00%	0,00%	123.794	94,64%	-5,36%
80	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA.	211.635	174.000	82,22%	-17,78%	211.635	100,00%	0,00%	200.292	94,64%	-5,36%
81	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	189.447	155.000	81,82%	-18,18%	189.447	100,00%	0,00%	179.293	94,64%	-5,36%
82	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	130.806	109.000	83,33%	-16,67%	130.806	100,00%	0,00%	123.794	94,64%	-5,36%
83	INSTALACION ELECTRICA. Bocas para puntos de red de datos RJ45	114.663	94.000	81,98%	-18,02%	114.663	100,00%	0,00%	108.517	94,64%	-5,36%
84	INST. ELEC. Prov. colocación y puesta en marcha equipos de A.A tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de	2.862.509	2.347.000	81,99%	-18,01%	2.862.509	100,00%	0,00%	2.709.078	94,64%	-5,36%
85	INST. ELECTRICA. Prov. colocación y puesta en marcha equipos de AA tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de	4.230.939	3.512.000	83,01%	-16,99%	4.230.939	100,00%	0,00%	4.004.160	94,64%	-5,36%
86	INST. ELECTRICA. Prov. colocación y puesta en marcha equipos de AA tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de	3.630.939	2.977.000	81,99%	-18,01%	3.630.939	100,00%	0,00%	3.436.320	94,64%	-5,36%
87	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	893.169	741.000	82,96%	-17,04%	893.169	100,00%	0,00%	845.295	94,64%	-5,36%
88	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra.	2.708.834	2.221.000	81,99%	-18,01%	2.708.834	100,00%	0,00%	2.563.641	94,64%	-5,36%
89	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	1.459.601	1.211.000	82,97%	-17,03%	1.459.601	100,00%	0,00%	1.381.366	94,64%	-5,36%
90	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	143.417	119.000	82,97%	-17,03%	143.417	100,00%	0,00%	135.729	94,64%	-5,36%
91	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifásico de 30KA	950.538	789.000	83,01%	-16,99%	950.538	100,00%	0,00%	899.590	94,64%	-5,36%


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari

92	INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos de iluminación tipo Panel LED de embutir de 0,60x0,60m., luz fria	156.667	130.000	82,98%	-17,02%	156.667	100,00%	0,00%	148.270	94,64%	-5,36%
93	INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos de iluminación tipo Panel de Adosar LED 18W. Luz Cálida. DISEÑO	167.491	137.000	81,80%	-18,20%	167.491	100,00%	0,00%	158.514	94,64%	-5,36%
94	INSTALACION ELECTRICA. Provision e instalacion de artefactos de iluminación tipo tortuga de Adosar LED 18W. Luz Cálida. DISEÑO	168.333	138.000	81,98%	-18,02%	168.333	100,00%	0,00%	159.310	94,64%	-5,36%
95	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica desde la acometida al tablero de transferencia automatica y al TG - cable tipo	174.782	143.000	81,82%	-18,18%	174.782	100,00%	0,00%	165.414	94,64%	-5,36%
96	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera	1.265.219	1.050.000	82,99%	-17,01%	1.265.219	100,00%	0,00%	1.197.403	94,64%	-5,36%
97	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera	1.317.452	1.093.000	82,96%	-17,04%	1.317.452	100,00%	0,00%	1.246.836	94,64%	-5,36%
98	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho.	1.189.508	975.000	81,97%	-18,03%	1.189.508	100,00%	0,00%	1.125.750	94,64%	-5,36%
99	CARP. MET. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estrut. de alum. anodizado	4.238.651	3.518.000	83,00%	-17,00%	4.238.651	100,00%	0,00%	4.011.459	94,64%	-5,36%
100	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de	1.800.727	1.495.000	83,02%	-16,98%	1.800.727	100,00%	0,00%	1.704.208	94,64%	-5,36%
101	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección v seis fijas vidrio	1.979.031	1.623.000	82,01%	-17,99%	1.979.031	100,00%	0,00%	1.872.955	94,64%	-5,36%
102	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección v dos	1.112.091	912.000	82,01%	-17,99%	1.112.091	100,00%	0,00%	1.052.483	94,64%	-5,36%
103	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio	556.008	461.000	82,91%	-17,09%	556.008	100,00%	0,00%	526.206	94,64%	-5,36%
104	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con	34.541	29.000	83,96%	-16,04%	34.541	100,00%	0,00%	32.689	94,64%	-5,36%
105	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	55.372	46.000	83,07%	-16,93%	55.372	100,00%	0,00%	52.405	94,64%	-5,36%
106	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	35.385	29.000	81,96%	-18,04%	35.385	100,00%	0,00%	33.488	94,64%	-5,36%
107	PINTURA. De techo plano - losa de H9A9 - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	40.198	33.000	82,09%	-17,91%	40.198	100,00%	0,00%	38.043	94,64%	-5,36%
108	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	33.718	28.000	83,04%	-16,96%	33.718	100,00%	0,00%	31.910	94,64%	-5,36%
109	PINTURA. De pared de tabiques de yeso, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	28.747	24.000	83,49%	-16,51%	28.747	100,00%	0,00%	27.206	94,64%	-5,36%
110	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	68.691	57.000	82,98%	-17,02%	68.691	100,00%	0,00%	65.009	94,64%	-5,36%
111	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico -	236.958	197.000	83,14%	-16,86%	236.958	100,00%	0,00%	224.257	94,64%	-5,36%
112	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural. Incluye bisagras, herrajes	948.254	778.000	82,05%	-17,95%	948.254	100,00%	0,00%	897.427	94,64%	-5,36%
113	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	1.765.414	1.465.000	82,98%	-17,02%	1.765.414	100,00%	0,00%	1.670.788	94,64%	-5,36%
114	TABIQUE DE YESO. Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble placa con aislacion acústica interna y estructura de	156.667	128.000	81,70%	-18,30%	156.667	100,00%	0,00%	148.270	94,64%	-5,36%
115	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC - conjunto de cableado entre el Panel	4.694.855	3.897.000	83,01%	-16,99%	4.694.855	100,00%	0,00%	4.443.211	94,64%	-5,36%
116	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	3.277.465	2.720.000	82,99%	-17,01%	3.277.465	100,00%	0,00%	3.101.793	94,64%	-5,36%
117	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	410.840	341.000	83,00%	-17,00%	410.840	100,00%	0,00%	388.819	94,64%	-5,36%
118	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	375.652	308.000	81,99%	-18,01%	375.652	100,00%	0,00%	355.517	94,64%	-5,36%
119	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	532.096	442.000	83,07%	-16,93%	532.096	100,00%	0,00%	503.575	94,64%	-5,36%
120	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	343.005	285.000	83,09%	-16,91%	343.005	100,00%	0,00%	324.620	94,64%	-5,36%
121	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	362.944	298.000	82,11%	-17,89%	362.944	100,00%	0,00%	343.490	94,64%	-5,36%
122	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	590.974	491.000	83,08%	-16,92%	590.974	100,00%	0,00%	559.297	94,64%	-5,36%
123	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	3.709.271	3.042.000	82,01%	-17,99%	3.709.271	100,00%	0,00%	3.510.454	94,64%	-5,36%
124	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye	3.419.911	2.804.000	81,99%	-18,01%	3.419.911	100,00%	0,00%	3.236.604	94,64%	-5,36%


Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari



Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


125	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	832.657	691.000	82,99%	-17,01%	832.657	100,00%	0,00%	788.027	94,64%	-5,36%
126	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	678.844	563.000	82,94%	-17,06%	678.844	100,00%	0,00%	642.458	94,64%	-5,36%
127	SSISTEMA DE PREVENCIÓN DE ROBO. Chip de apertura de puertas y ventanas.	279.968	230.000	82,15%	-17,85%	279.968	100,00%	0,00%	264.962	94,64%	-5,36%
128	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Acometida Telefonica y red de datos (Cable Mallado, 2 pares. Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A	4.166.667	3.458.000	82,99%	-17,01%	4.166.667	100,00%	0,00%	3.943.334	94,64%	-5,36%
129	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Caños corrugados de 1" para distribución interna.	20.000	17.000	85,00%	-15,00%	20.000	100,00%	0,00%	18.928	94,64%	-5,36%
130	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Distrución interna de cables (Cable Mallado, 2 pares, Cable F/UTP 4 PARES CAT 6A BLINDADO) sobre	23.333	19.000	81,43%	-18,57%	23.333	100,00%	0,00%	22.082	94,64%	-5,36%
131	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalación de placas y tomas de red RJ45	101.667	84.000	82,62%	-17,38%	101.667	100,00%	0,00%	96.218	94,64%	-5,36%
132	SISTEMA DE SEÑALES DEBILES. Instalación de placas y tomas para teléfono	90.000	74.000	82,22%	-17,78%	90.000	100,00%	0,00%	85.176	94,64%	-5,36%
133	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de	956.362	784.000	81,98%	-18,02%	956.362	100,00%	0,00%	905.101	94,64%	-5,36%
134	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	329.328	273.000	82,90%	-17,10%	329.328	100,00%	0,00%	311.676	94,64%	-5,36%
135	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	296.022	246.000	83,10%	-16,90%	296.022	100,00%	0,00%	280.155	94,64%	-5,36%
136	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	238.339	195.000	81,82%	-18,18%	238.339	100,00%	0,00%	225.564	94,64%	-5,36%
137	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	187.985	154.000	81,92%	-18,08%	187.985	100,00%	0,00%	177.909	94,64%	-5,36%
138	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	351.878	289.000	82,13%	-17,87%	351.878	100,00%	0,00%	333.017	94,64%	-5,36%
139	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	357.084	293.000	82,05%	-17,95%	357.084	100,00%	0,00%	337.944	94,64%	-5,36%
140	VARIOS. Par de Manijones para acceso principal - según diseño.	321.028	266.000	82,86%	-17,14%	321.028	100,00%	0,00%	303.820	94,64%	-5,36%
141	VARIOS. Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,50x2,50 m.) para despacho y sala de audiencias.	900.000	738.000	82,00%	-18,00%	900.000	100,00%	0,00%	851.760	94,64%	-5,36%
142	EXTERIOR TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	4.187	3.400	81,20%	-18,80%	4.187	100,00%	0,00%	3.962	94,63%	-5,37%
143	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	60.114	50.000	83,18%	-16,82%	60.114	100,00%	0,00%	56.892	94,64%	-5,36%
144	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de pilotines de H9A2 de Ø20 cm x 1,50m. De profundidad.	433.621	356.000	82,10%	-17,90%	433.621	100,00%	0,00%	410.379	94,64%	-5,36%
145	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de vigas de fundación de H9A2 de 0,15m x 0,30m.	148.309	122.000	82,26%	-17,74%	148.309	100,00%	0,00%	140.359	94,64%	-5,36%
146	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de H9A2 de 0,12mx0,12m.	97.343	81.000	83,21%	-16,79%	97.343	100,00%	0,00%	92.125	94,64%	-5,36%
147	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común	138.864	115.000	82,81%	-17,19%	138.864	100,00%	0,00%	131.421	94,64%	-5,36%
148	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común	81.195	67.000	82,52%	-17,48%	81.195	100,00%	0,00%	76.842	94,64%	-5,36%
149	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	75.857	63.000	83,05%	-16,95%	75.857	100,00%	0,00%	71.791	94,64%	-5,36%
150	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	63.864	53.000	82,99%	-17,01%	63.864	100,00%	0,00%	60.441	94,64%	-5,36%
151	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. - alisado con mortero	38.189	32.000	83,79%	-16,21%	38.189	100,00%	0,00%	36.142	94,64%	-5,36%
152	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero	31.788	26.000	81,79%	-18,21%	31.788	100,00%	0,00%	30.084	94,64%	-5,36%
153	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo. 2da. azotada 1:4:12 +	38.855	32.000	82,36%	-17,64%	38.855	100,00%	0,00%	36.772	94,64%	-5,36%
154	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrílico a 3 capas.	26.912	22.000	81,75%	-18,25%	26.912	100,00%	0,00%	25.470	94,64%	-5,36%
155	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático.	29.439	24.000	81,52%	-18,48%	29.439	100,00%	0,00%	27.861	94,64%	-5,36%
156	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	1.315.862	1.079.000	82,00%	-18,00%	1.315.862	100,00%	0,00%	1.245.331	94,64%	-5,36%
157	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	20.502	17.000	82,92%	-17,08%	20.502	100,00%	0,00%	19.403	94,64%	-5,36%


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari



Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari

158	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Cordón cuneta de hormigón prefabricado según detalle	106.667	89.000	83,44%	-16,56%	106.667	100,00%	0,00%	100.950	94,64%	-5,36%
159	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m.	300.000	246.000	82,00%	-18,00%	300.000	100,00%	0,00%	283.920	94,64%	-5,36%
160	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Rampa peatonal para PcD en veredas, incluye pintura específica según norma.	1.333.333	1.093.000	81,98%	-18,02%	1.333.333	100,00%	0,00%	1.261.866	94,64%	-5,36%
161	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado	30.636	25.000	81,60%	-18,40%	30.636	100,00%	0,00%	28.994	94,64%	-5,36%
162	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado	43.969	36.000	81,88%	-18,12%	43.969	100,00%	0,00%	41.612	94,64%	-5,36%
163	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30	106.887	89.000	83,27%	-16,73%	106.887	100,00%	0,00%	101.158	94,64%	-5,36%
164	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	39.112	32.000	81,82%	-18,18%	39.112	100,00%	0,00%	37.016	94,64%	-5,36%
165	INSTALACIONES. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusiva o media vuelta metalica	2.417.388	2.006.000	82,98%	-17,02%	2.417.388	100,00%	0,00%	2.287.816	94,64%	-5,36%
166	INSTALACIONES. Cañería PVC roscable de 3/4".	41.046	34.000	82,83%	-17,17%	41.046	100,00%	0,00%	38.846	94,64%	-5,36%
167	INSTALACIONES. Cañería PVC roscable de 1/2".	30.719	25.000	81,38%	-18,62%	30.719	100,00%	0,00%	29.072	94,64%	-5,36%
168	INSTALACIONES. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	236.621	194.000	81,99%	-18,01%	236.621	100,00%	0,00%	223.938	94,64%	-5,36%
169	INSTALACIONES. Caño desagüe PVC 100mm.	68.042	56.000	82,30%	-17,70%	68.042	100,00%	0,00%	64.395	94,64%	-5,36%
170	INSTALACIONES. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	275.968	229.000	82,98%	-17,02%	275.968	100,00%	0,00%	261.176	94,64%	-5,36%
171	INSTALACIONES. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	2.180.790	1.810.000	83,00%	-17,00%	2.180.790	100,00%	0,00%	2.063.900	94,64%	-5,36%
172	INSTALACIONES. Cámara de reparto 0,50mx0,50mx1,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	1.166.667	957.000	82,03%	-17,97%	1.166.667	100,00%	0,00%	1.104.134	94,64%	-5,36%
173	INSTALACIONES. Campo de infiltración excavación de zanjas de 0,50m x 0,50m.	600.000	498.000	83,00%	-17,00%	600.000	100,00%	0,00%	567.840	94,64%	-5,36%
174	INSTALACIONES. Campo de infiltración, base y superficie de arena lavada para zanjas, espesor 10cm., Distribución de cañerías perforadas	2.166.667	1.777.000	82,02%	-17,98%	2.166.667	100,00%	0,00%	2.050.534	94,64%	-5,36%
175	INSTALACIONES. Desagüe PVC blanco de 100mm.	51.771	43.000	83,06%	-16,94%	51.771	100,00%	0,00%	48.996	94,64%	-5,36%
176	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvialabierto de 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	216.850	180.000	83,01%	-16,99%	216.850	100,00%	0,00%	205.227	94,64%	-5,36%
177	INSTALACIONES. Registro desagüe pluvial cerrado de 0,40mx0,40m. Con bandejas para piso exterior y/o tapa de H".	183.333	152.000	82,91%	-17,09%	183.333	100,00%	0,00%	173.506	94,64%	-5,36%
178	Inst. Eléc. P. de med. incl. caño de baj. y acc. de 3" galv. nicho p/ med. trif. tapa met. ANDE caja presint. con llave TM de 3x50Amp cable p/	3.615.438	3.001.000	83,01%	-16,99%	3.615.438	100,00%	0,00%	3.421.651	94,64%	-5,36%
179	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero .	1.918.233	1.573.000	82,00%	-18,00%	1.918.233	100,00%	0,00%	1.815.416	94,64%	-5,36%
180	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	268.811	223.000	82,96%	-17,04%	268.811	100,00%	0,00%	254.403	94,64%	-5,36%
181	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	346.093	284.000	82,06%	-17,94%	346.093	100,00%	0,00%	327.543	94,64%	-5,36%
182	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria	188.661	157.000	83,22%	-16,78%	188.661	100,00%	0,00%	178.549	94,64%	-5,36%
183	Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H"A"	193.360	160.000	82,75%	-17,25%	193.360	100,00%	0,00%	182.996	94,64%	-5,36%
184	Artef. de ilum. tipo Farola LED 60W IP65 Carc: Alum.Lente: Policarb. esmer. Temp. de color:4000K Grado de prot: IP65 Tensión: 110-	900.000	738.000	82,00%	-18,00%	900.000	100,00%	0,00%	851.760	94,64%	-5,36%
185	"Artefacto Tipo Alumbrado Público Abierto LED (con fotocélula integrada) con poste de H"G" h=5,00m, respecto al piso. Lámpara 150w 600k	666.667	547.000	82,05%	-17,95%	666.667	100,00%	0,00%	630.934	94,64%	-5,36%
186	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafado de 4mm. empotrable al piso de	688.769	572.000	83,05%	-16,95%	688.769	100,00%	0,00%	651.851	94,64%	-5,36%
187	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color	572.300	475.000	83,00%	-17,00%	572.300	100,00%	0,00%	541.625	94,64%	-5,36%
188	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	623.728	511.000	81,93%	-18,07%	623.728	100,00%	0,00%	590.296	94,64%	-5,36%
189	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación.	316.667	260.000	82,11%	-17,89%	316.667	100,00%	0,00%	299.694	94,64%	-5,36%
190	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6.	350.000	291.000	83,14%	-16,86%	350.000	100,00%	0,00%	331.240	94,64%	-5,36%
191	Rejas de Seguridad. Muro de nivelacion de 0,15 para base , 3 hiladas.	216.667	178.000	82,15%	-17,85%	216.667	100,00%	0,00%	205.054	94,64%	-5,36%
192	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metalico.	32.333	27.000	83,51%	-16,49%	32.333	100,00%	0,00%	30.600	94,64%	-5,36%


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari



Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari

193	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico.	25.000	21.000	84,00%	-16,00%	25.000	100,00%	0,00%	23.660	94,64%	-5,36%
194	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m. de caño estructural.	449.554	369.000	82,08%	-17,92%	449.554	100,00%	0,00%	425.458	94,64%	-5,36%
195	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural. terminación pintura sintética	402.300	330.000	82,03%	-17,97%	402.300	100,00%	0,00%	380.737	94,64%	-5,36%
196	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	460.129	382.000	83,02%	-16,98%	460.129	100,00%	0,00%	435.466	94,64%	-5,36%
197	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	530.482	435.000	82,00%	-18,00%	530.482	100,00%	0,00%	502.049	94,64%	-5,36%
198	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	636.845	529.000	83,07%	-16,93%	636.845	100,00%	0,00%	602.710	94,64%	-5,36%
199	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	221.783	182.000	82,06%	-17,94%	221.783	100,00%	0,00%	209.896	94,64%	-5,36%
200	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	154.976	127.000	81,95%	-18,05%	154.976	100,00%	0,00%	146.669	94,64%	-5,36%
201	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	263.148	216.000	82,08%	-17,92%	263.148	100,00%	0,00%	249.044	94,64%	-5,36%
202	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pasamanos metálicos para PcD, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles. de	206.124	169.000	81,99%	-18,01%	206.124	100,00%	0,00%	195.076	94,64%	-5,36%
203	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de pasamanos para PcD con esmalte sintetico base agua	39.381	32.000	81,26%	-18,74%	39.381	100,00%	0,00%	37.270	94,64%	-5,36%
204	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Baranda metálica en acceso posterior del edificio (Acceso Funcionarios/as de seguridad)	136.667	112.000	81,95%	-18,05%	136.667	100,00%	0,00%	129.342	94,64%	-5,36%
205	BARANDA Y PASAMANOS PARA PcD. Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	108.333	90.000	83,08%	-16,92%	108.333	100,00%	0,00%	102.526	94,64%	-5,36%
206	MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclopeo para base de mástil metalico - 0,50mx0,50mx1,00m -	595.784	495.000	83,08%	-16,92%	595.784	100,00%	0,00%	563.850	94,64%	-5,36%
207	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye	951.589	780.000	81,97%	-18,03%	951.589	100,00%	0,00%	900.584	94,64%	-5,36%
208	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	11.292	9.000	79,70%	-20,30%	11.292	100,00%	0,00%	10.687	94,64%	-5,36%
209	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	453.288	372.000	82,07%	-17,93%	453.288	100,00%	0,00%	428.992	94,64%	-5,36%
210	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30 cm. h: 50 cm.	232.147	193.000	83,14%	-16,86%	232.147	100,00%	0,00%	219.704	94,64%	-5,36%
211	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	172.053	141.000	81,95%	-18,05%	172.053	100,00%	0,00%	162.831	94,64%	-5,36%
212	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a	177.147	145.000	81,85%	-18,15%	177.147	100,00%	0,00%	167.652	94,64%	-5,36%
213	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	37.307	31.000	83,09%	-16,91%	37.307	100,00%	0,00%	35.307	94,64%	-5,36%
214	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	35.854	30.000	83,67%	-16,33%	35.854	100,00%	0,00%	33.932	94,64%	-5,36%
215	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	78.739	65.000	82,55%	-17,45%	78.739	100,00%	0,00%	74.518	94,64%	-5,36%
216	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura	34.835	29.000	83,25%	-16,75%	34.835	100,00%	0,00%	32.968	94,64%	-5,36%
217	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles -	11.112.555	9.112.000	82,00%	-18,00%	11.012.555	99,10%	-0,90%	10.516.922	94,64%	-5,36%
218	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de sube y baja. Ver lamina de detalles	948.233	778.000	82,05%	-17,95%	948.233	100,00%	0,00%	897.408	94,64%	-5,36%
219	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural. etc. -	17.550	15.000	85,47%	-14,53%	17.550	100,00%	0,00%	16.610	94,64%	-5,36%
220	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo bermuda, gramilla o grama fina (Cynodon dactylon). "esmeralda" dispuesto en tepes.	15.000	12.000	80,00%	-20,00%	15.000	100,00%	0,00%	14.196	94,64%	-5,36%
221	JARDINERIA. Jardineria con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	1.925.480	1.598.000	82,99%	-17,01%	1.925.480	100,00%	0,00%	1.822.274	94,64%	-5,36%
222	JARDINERIA. Planterones de fibrocemento de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior.	323.684	269.000	83,11%	-16,89%	323.684	100,00%	0,00%	306.334	94,64%	-5,36%
223	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	200.644	167.000	83,23%	-16,77%	200.644	100,00%	0,00%	189.889	94,64%	-5,36%
224	Cartel metalico con soporteCARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica. medidas 0,30mx0,50m acceso	256.691	213.000	82,98%	-17,02%	256.691	100,00%	0,00%	242.933	94,64%	-5,36%


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari

225	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	3.262.991	2.676.000	82,01%	-17,99%	3.262.991	100,00%	0,00%	3.088.095	94,64%	-5,36%
226	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0.30mx0.30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	385.043	316.000	82,07%	-17,93%	385.043	100,00%	0,00%	364.405	94,64%	-5,36%
227	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	330.914	275.000	83,10%	-16,90%	330.914	100,00%	0,00%	313.177	94,64%	-5,36%
228	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de	2.489.201	2.041.000	81,99%	-18,01%	2.489.201	100,00%	0,00%	2.355.780	94,64%	-5,36%
229	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	722.316	592.000	81,96%	-18,04%	717.365	99,31%	-0,69%	683.600	94,64%	-5,36%
230	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con logotipo pintado con pintura sintética.	435.649	357.000	81,95%	-18,05%	435.649	100,00%	0,00%	412.299	94,64%	-5,36%
231	OTROS. Limpieza final de obra, (re acondicionamiento para inauguración)	3.236.461	2.686.000	82,99%	-17,01%	3.136.461	96,91%	-3,09%	3.062.987	94,64%	-5,36%


Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari


Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguari

