



**MUNICIPALIDAD  
SANTA ROSA MINES  
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

**MODALIDAD: LICITACION DE MENOR CUANTIA 13/2025, ID N° 473628**

**MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS SOBRE AV. FLORIDA**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

Nº	Descripción del Bien	SOLUCAO TECNOLOGIA S.A					ALFONSO BENITEZ AREVALOS					DANIEL GAUTO BENITEZ					FERNANDO ROTELA FRANCO				
		RUC Nº 80100644-9					RUC Nº 3.628310-0					RUC Nº 4.244.397-0					RUC Nº 4.460.863-0				
		Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	gl	N/A	1,00	2.177.300	2.177.300	N/A	1,00	2.177.300	2.177.300	gl	N/A	1,00	2.313.400	2.313.400	gl	N/A	1,00	2.313.350	2.313.350	
1.2	Instalación de faenas	mes	N/A	4,00	1.955.300	7.821.200	N/A	4,00	1.955.300	7.821.200	mes	N/A	4,00	2.077.500	8.310.000	mes	N/A	4,00	2.077.500	8.310.000	
1.3	Provisión de agua para la obra	mes	N/A	4,00	196.000	784.000	N/A	4,00	196.000	784.000	mes	N/A	4,00	208.250	833.000	mes	N/A	4,00	208.250	833.000	
3	Obra de agua para la obra	mes	N/A	4,00	312.800	1.251.200	N/A	4,00	312.800	1.251.200	mes	N/A	4,00	332.350	1.329.400	mes	N/A	4,00	332.350	1.329.400	
1.5	Cartel d e Obra y Monolito de conmemoración incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	N/A	1,00	3.705.500	3.705.500	N/A	1,00	3.705.600	3.705.600	gl	N/A	1,00	3.937.200	3.937.200	gl	N/A	1,00	3.937.100	3.937.100	
1.6	Marcacon y replanteo, con equipo de topografía	m3	N/A	1858,00	2.900	5.388.200	N/A	1858,00	2.950	5.481.100	m3	N/A	1858,00	3.150	5.852.700	m3	N/A	1858,00	3.130	5.815.540	
1.7	Movimiento de suelo. Desmonte y nivelación de suelo natural, retiro y desalijo de suelo sobrante.	M3	N/A	460,80	54.200	24.975.360	N/A	460,80	54.200	24.975.360	M3	N/A	460,80	57.600	26.542.080	M3	N/A	460,80	57.550	26.519.040	
2	ALBAÑILERIA																				
2.1	Remoción de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación. Con recuperación y entrega de los pisos recuperados a los frentistas	M2	N/A	320,00	28.000	8.960.000	N/A	320,00	28.000	8.960.000	M2	N/A	320,00	29.800	9.536.000	M2	N/A	320,00	29.744	9.518.080	
2.2	Reparación de piso antiguo, en vereda sobre elevada manzana 112	m2	N/A	60,00	26.800	1.608.000	N/A	60,00	26.800	1.608.000	m2	N/A	60,00	28.475	1.708.500	m2	N/A	60,00	28.475	1.708.500	
2.3	Construcción de cancheros, borde perimetral de ladrillos comunes de 0,30 con mortero hidrofugo, dos hiladas sobre el nivel de piso, incluye revoque de terminación	m2	N/A	52,57	145.400	7.643.678	N/A	52,57	145.500	7.648.935	m2	N/A	52,57	154.500	8.122.065	m2	N/A	52,57	154.400	8.116.808	
3	DESAGUE PLUVIAL																				
3.1	Construcción de registros para desagüe pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. D e longitud cada caño pvc blanco	un	N/A	21,00	476.000	9.996.000	N/A	21,00	476.100	9.998.100	un	N/A	21,00	505.800	10.621.800	un	N/A	21,00	505.760	10.620.960	
3.2	Reparación de caños de agua	gl	N/A	1,00	3.713.800	3.713.800	N/A	1,00	3.713.800	3.713.800	gl	N/A	1,00	3.945.900	3.945.900	gl	N/A	1,00	3.945.800	3.945.800	
4	PISOS																				
4.1	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material . en vereda color gris, rojo y negro	m2	N/A	663,69	120.300	79.841.907	N/A	663,69	120.400	79.908.276	m2	N/A	663,69	127.900	84.885.951	m2	N/A	663,69	127.800	84.819.582	

**Cristina Verdun**  
Comité de Evaluación de Ofertas

**Abg. Cintia Gonzalez Romanuk**  
Comité de Evaluación de Ofertas

**Miguel L. Aranda**  
Comité de Evaluación de Ofertas

4.2	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquinas, del mismo material en área de plazoleta de dos colores en gris cemento y negro	m2	N/A	64,07	119.100	7.630.737	m2	N/A	64,07	126.500	8.104.855	m2	N/A	64,07	126.400	8.098.448
		m2	N/A	114,37	117.500	13.438.475	m2	N/A	114,37	124.900	14.284.813	m2	N/A	114,37	124.800	14.273.376
4.3	Piso podo táctil circular	m2	N/A	83,25	120.200	10.006.650	m2	N/A	83,25	127.700	10.631.025	m2	N/A	83,25	127.600	10.622.700
4.4	Piso podo táctil lineal tipo vainilla															
5	CORDONES DE HORMIGON Y CONTENSIÓN DE HORMIGON ARMADO															
5.1	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,20 x 0,40 de alto en área de estacionamiento, borde exterior	ml	N/A	247,69	49.200	12.186.348	ml	N/A	247,69	52.300	12.954.187	ml	N/A	247,69	52.200	12.929.418
5.2	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,12 x 0,30 de alto en vereda perimetral a la línea municipal	ml	N/A	258,40	47.300	12.222.320	ml	N/A	258,40	50.300	12.997.520	ml	N/A	258,40	50.200	12.971.680
5.3	CORDON BORDE TIPO PANTALLA DE HORMIGON ARMADO. De 0,70 x 0,20, en áreas con mucho desnivel	m3	N/A	13,79	1.652.700	22.790.733	m3	N/A	13,79	1.756.000	24.215.240	m3	N/A	13,79	1.755.900	24.213.861
5.4	Construcción de rampas en área de estacionamientos con malla metálica	un	N/A	8,00	1.579.500	12.636.000	un	N/A	8,00	1.678.200	13.425.600	un	N/A	8,00	1.678.200	13.425.600
6	INSTALACIONES ELECTRICAS															
6.1	Acometida, incluye gestión a la ANDE	gl	N/A	1,00	2.639.300	2.639.300	gl	N/A	1,00	2.804.295	2.804.295	gl	N/A	1,00	2.804.200	2.804.200
6.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo alumbrados LED de 200W con postes de HPAE de 12,00 metros. Incluye cableado NYY.	un	N/A	20,00	2.818.900	56.378.000	un	N/A	20,00	2.995.000	59.900.000	un	N/A	20,00	2.995.000	59.900.000
		bocas	N/A	10,00	796.900	7.969.000	bocas	N/A	10,00	846.750	8.467.500	bocas	N/A	10,00	846.700	8.467.000
6.3	Instalación eléctrica de farolas	un	N/A	10,00	1.981.000	19.810.000	un	N/A	10,00	2.104.750	21.047.500	un	N/A	10,00	2.104.700	21.047.000
6.4	Provisión y colocación de farolas de 3 metros de altura, según especificaciones técnicas con registro incluido	un	N/A	10,00	1.980.900	19.809.000	un	N/A	10,00	2.104.750	21.047.500	un	N/A	10,00	2.104.700	21.047.000
7	MOBILIARIOS															
7.1	Cestas para basuras	un	N/A	10,00	346.900	3.469.000	un	N/A	10,00	368.600	3.686.000	un	N/A	10,00	368.600	3.686.000
7.2	Carteles de señalización para estacionamiento de autos, motos y buses, de caño galvanizado y chapa del mismo material con pintura reflectiva.	un	N/A	15,00	211.400	3.171.000	un	N/A	15,00	224.600	3.369.000	un	N/A	15,00	224.600	3.369.000
		un	N/A	8,00	253.300	2.026.400	un	N/A	8,00	269.000	2.152.000	un	N/A	8,00	269.100	2.152.800
7.3	bancos de hormigón atórmicos	un	N/A	105,57	422.800	44.634.996	m2	N/A	105,57	449.000	47.400.930	m2	N/A	105,57	449.100	47.411.487
7.4	barandas metálicas de seguridad de 2mm de espesor, diámetro de cao 5cm., y metal expandido	m2	N/A	36,00	487.200	17.539.200	un	N/A	36,00	517.600	18.633.600	un	N/A	36,00	517.600	18.633.600
7.5	PLANTERONES con plantas perennes incluidas	un	N/A	12,00	46.240	554.880	m2	N/A	12,00	49.000	588.000	m2	N/A	12,00	49.100	589.200
8	Pintura															
8.1	Pintura epoxi para piso color azul, logo indicador de discapacidad	m2	N/A	105,57	28.900	3.050.973	m2	N/A	105,57	30.700	3.240.999	m2	N/A	105,57	30.700	3.240.999
8.2	Pintura anticorrosiva y al sintético de las barandas metálicas	m2	N/A	48,00	29.100	1.396.800	m2	N/A	48,00	30.900	1.483.200	m2	N/A	48,00	30.800	1.478.400
8.3	Pintura en muros de contención color cemento a latex	m2	N/A	276,00	20.500	5.658.000	ml	N/A	276,00	21.800	6.016.800	ml	N/A	276,00	21.800	6.016.800
8.4	Pintura en cordones exteriores epoxi color blanco y amarillo	m2	N/A	72,44	33.900	2.455.716	m2	N/A	72,44	36.000	2.607.840	m2	N/A	72,44	36.000	2.607.840
9	empastado, abono															

Miguel L. Aranda  
Comité de Evaluación de Ofertas

Abg. Cinthia González Romaruk  
Comité de Evaluación de Ofertas

Cristela Verdun  
Comité de Evaluación de Ofertas

N°	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
10	prospeccion para base de piso de pavers		1,00	8.000.000	8.000.000	un	N/A	1,00	8.000.000	8.000.000	un	N/A	1,00	8.500.000	8.500.000
11	Limpieza periódica y final de obra		5,00	1.125.000	5.625.000	meses	N/A	5,00	1.125.000	5.625.000	meses	N/A	5,00	1.195.222	5.976.110
					433.137.582					433.366.856					460.423.900
2,00	Calle Florida entre Silvio Petrossi y 12 De Octubre- Manzana 96 y 111														
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	Limpieza y preparación del terreno		1,00	2.177.300	2.177.300	gl	N/A	1,00	2.177.300	2.177.300	gl	N/A	1,00	2.313.300	2.313.300
1.2	Instalación de faenas		4,00	1.955.300	7.821.200	mes	N/A	4,00	1.955.300	7.821.200	mes	N/A	4,00	2.077.500	8.310.000
1.3	Instalación de faenas		4,00	125.300	501.200	mes	N/A	4,00	125.400	501.600	mes	N/A	4,00	133.200	532.400
1.4	Provisión de agua para la obra		4,00	312.800	1.251.200	mes	N/A	4,00	312.800	1.251.200	mes	N/A	4,00	332.350	1.329.400
1.5	Cartel q e Obra y Monolito de conmemoración incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve		1,00	3.572.200	3.572.200	gl	N/A	1,00	3.572.200	3.572.200	gl	N/A	1,00	3.795.500	3.795.500
1.6	Marcaación y replanteo, con equipo de topografía		1858,66	2.900	5.390.114	m3	N/A	1858,66	2.950	5.483.047	m3	N/A	1858,66	3.100	5.761.846
1.7	Movimiento de suelo. Desmonte y nivelación de suelo natural, retiro y desalijo de suelo sobrante.		490,84	52.800	25.916.352	m3	N/A	490,84	52.850	25.940.894	m3	N/A	490,84	56.000	27.487.040
2	ALBAÑILERIA														
2.1	Remoción de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación. Con recuperación y entrega de los pisos recuperados a los frentistas		345,67	27.500	9.505.925	m2	N/A	345,67	27.500	9.505.925	m2	N/A	345,67	29.200	10.093.564
2.2	Construcción de canteros, borde perimetral de ladrillos comunes de 0,30 con mortero hidrofugo, dos hiladas sobre el nivel de piso, incluye revoque de terminación		28,67	137.400	3.939.258	m2	N/A	28,67	137.500	3.942.125	m2	N/A	28,67	146.000	4.185.820
3	DESAGUE PLUVIAL														
3.1	Construcción de registros para desagüe pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. D e longitud cada caño pvc blanco		20,00	476.000	9.520.000	un	N/A	20,00	476.100	9.522.000	un	N/A	20,00	505.700	10.114.000
3.2	Reparación de caños de agua		1,00	3.713.800	3.713.800	gl	N/A	1,00	3.713.800	3.713.800	gl	N/A	1,00	3.945.800	3.945.800
4	PISOS														
4.1	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripo de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material. en vereda color gris, rojo y negro		672,39	120.300	80.888.517	m2		672,39	120.400	80.955.756	m2		672,39	127.800	85.931.442
4.2	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripo de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material en área de plazoleta de dos colores en gris cemento y negro		59,37	117.700	6.987.849	m2	N/A	59,37	117.700	6.987.849	m2	N/A	59,37	125.000	7.421.250

Comité de Evaluación de Ofertas


Abg. Cirilina González Romanuk  
Comité de Evaluación de Ofertas


Comité de Evaluación de Ofertas


Miguel L. Aranda

4.3	Piso podo táctil circular	m2	N/A	108,14	118.900	12.847.032	12.857.846	m2	N/A	108,14	126.200	13.647.268	126.200	108,14	13.647.268
4.4	Piso podo táctil lineal tipo vainilla	m2	N/A	79,41	118.900	9.433.908	9.441.849	m2	N/A	79,41	126.200	10.021.542	126.200	79,41	10.021.542
5	CORDONES DE HORMIGON Y CONTENSON DE HORMIGON ARMADO														
5.1	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,20 x 0,40 de alto en área de estacionamiento, borde exterior	ml		306,27	49.200	15.068.484	15.068.484	ml		306,27	52.200	15.987.294	52.200	306,27	15.987.294
5.2	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,12 x 0,30 de alto en vereda perimetral a la línea municipal	ml	N/A	278,68	46.000	12.819.280	12.819.280	ml	N/A	278,68	48.800	13.599.584	48.800	278,68	13.599.584
5.3	CORDON BORDE TIPO PANTALLA DE HORMIGON ARMADO. De 0,70 x 0,20, en áreas con mucho desnivel	m3	N/A	6,78	1.786.000	12.109.080	12.109.080	m3	N/A	6,78	1.897.600	12.865.728	1.897.600	6,78	12.865.050
5.4	Construcción de rampas en área de estacionamientos con malla metálica	un	N/A	8,00	1.552.900	12.422.400	12.422.200	un	N/A	8,00	1.649.800	13.198.400	1.649.800	8,00	13.198.400
6	INSTALACIONES ELECTRICAS														
6.1	Acometida, incluye gestión a la ANDE	gl	N/A	1,00	2.639.300	2.639.300	2.639.300	gl	N/A	1,00	2.804.000	2.804.000	2.804.000	1,00	2.804.200
6.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo alumbrados LED de 200W con postes de H2Ae de 12,00 metros.	un	N/A	16,00	2.765.600	44.249.600	44.249.600	un	N/A	16,00	2.938.000	47.008.000	2.938.400	16,00	47.014.400
6.3	Incluye cableado NYY.	bocas	N/A	11,00	796.900	8.765.900	8.766.450	bocas	N/A	11,00	846.700	9.313.700	846.700	11,00	9.313.700
6.4	Instalación eléctrica de farolas	un	N/A	11,00	1.980.950	21.790.450	21.790.450	un	N/A	11,00	2.104.700	23.151.700	2.104.700	11,00	23.151.700
7	MOBILIARIOS														
7.1	Cestas para basuras	un	N/A	10,00	346.900	3.469.000	3.469.500	un	N/A	10,00	368.600	3.686.000	368.600	10,00	3.686.000
7.2	Carteles de señalización para estacionamiento de autos, motos y buses, de caño galvanizado y chapa del mismo material con pintura reflectiva.	un	N/A	15,00	211.500	3.171.000	3.172.500	un	N/A	15,00	224.600	3.369.000	224.600	15,00	3.369.000
7.3	bancos de hormigón atérmicos	un	N/A	4,00	253.400	1.013.200	1.013.600	un	N/A	4,00	269.200	1.076.800	269.100	4,00	1.076.400
7.4	barandas metálicas de seguridad de 2mm de espesor, diámetro de cao 5cm., y metal expandido	m2	N/A	52,80	422.800	22.323.840	22.323.840	m2	N/A	52,80	449.000	23.707.200	449.100	52,80	23.712.480
7.5	PLANTERONES con plantas perennes incluidas	un	N/A	21,00	487.200	10.231.200	10.231.200	un	N/A	21,00	517.600	10.869.600	517.600	21,00	10.869.600
8	Pintura														
8.1	Pintura epoxi para piso color azul, logo indicador de discapacidad	m2	N/A	12,00	44.900	538.800	539.400	m2	N/A	12,00	47.700	572.400	47.700	12,00	572.400
8.2	Pintura anticorrosiva y al sintético de las barandas metálicas	m2	N/A	52,80	29.100	1.536.480	1.536.480	m2	N/A	52,80	30.800	1.626.240	30.800	52,80	1.626.240
8.3	Pintura en muros de contención color cemento a latex	m2	N/A	48,00	29.100	1.396.800	1.396.800	m2	N/A	48,00	30.800	1.478.400	30.800	48,00	1.478.400
8.4	Pintura en cordones exteriores epoxi color blanco y amarillo	ml	N/A	276,00	20.550	5.671.800	5.671.800	ml	N/A	276,00	21.800	6.016.800	21.800	276,00	6.016.800
9	empastado, abono	m2	N/A	74,44	33.900	2.523.516	2.523.516	m2	N/A	74,44	36.000	2.679.840	36.000	74,44	2.679.840
10	prospección para base de piso de pavers	un	N/A	1,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	un	N/A	1,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	1,00	8.500.000
11	Limpieza periódica y final de obra	meses	N/A	5,00	1.178.300	5.891.500	5.891.500	meses	N/A	5,00	1.251.800	6.259.000	1.251.800	5,00	6.259.000
B TOTAL						379.073.635	379.310.571				402.660.258				402.797.557

N°	RUBRO	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
----	-------	------------------	-------	-------	--------------------------------	--------------	------------------	-------	-------	--------------------------------	--------------	------------------	-------	-------	--------------------------------	--------------

  
Cristela Verdun  
Comité de Evaluación de Ofertas


  
Abg. Cinthia Gazzakez Nomanuk  
Comité de Evaluación de Ofertas


  
Miguel L. Aranda  
Comité de Evaluación de Ofertas



5.1	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,20 x 0,40 de alto en área de estacionamiento, borde exterior	ml	N/A	295,00	48.900	14.425.500	ml	N/A	295,00	51.900	15.310.500	ml	N/A	295,00	51.900	15.310.500
5.2	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,12 x 0,30 de alto en vereda perimetral a la línea municipal	ml	N/A	290,00	45.300	13.137.000	ml	N/A	290,00	48.100	13.949.000	ml	N/A	290,00	48.100	13.949.000
5.3	CORDON BORDE TIPO PANTALLA DE HORMIGON ARMADO. De 0,70 x 0,20, en áreas con mucho desnivel	m3	N/A	10,40	1.786.000	18.574.400	m3	N/A	10,40	1.897.000	19.728.800	m3	N/A	10,40	1.897.500	19.734.000
5.4	Construcción de rampas en área de estacionamientos con malla metálica	un	N/A	11,00	1.579.500	17.374.500	un	N/A	11,00	1.678.000	18.458.000	un	N/A	11,00	1.678.200	18.460.200
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	N/A	1,00	2.639.300	2.639.300	gl	N/A	1,00	2.804.000	2.804.000	gl	N/A	1,00	2.804.200	2.804.200
6.1	Acometida, incluye gestión a la ANDE															
6.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo alumbrados LED de 200W con postes de HPAE de 12,00 metros. Incluye cableado NY.	un	N/A	20,00	2.765.600	55.312.000	un	N/A	20,00	2.938.000	58.760.000	un	N/A	20,00	2.938.400	58.768.000
6.3	Instalación eléctrica de farolas	bocas	N/A	8,00	796.900	6.375.200	bocas	N/A	8,00	846.700	6.773.600	bocas	N/A	8,00	846.700	6.773.600
6.4	Provisión y colocación de farolas de 3 metros de altura, según especificaciones técnicas con registro incluido	un	N/A	8,00	1.980.900	15.847.200	un	N/A	8,00	2.104.700	16.837.600	un	N/A	8,00	2.104.700	16.837.600
7	MOBILIARIOS	un	N/A	10,00	346.900	3.469.000	un	N/A	10,00	368.600	3.686.000	un	N/A	10,00	368.600	3.686.000
7.1	Cestas para basuras															
7.2	Carteles de señalización para estacionamiento de autos, motos y buses, de caño galvanizado y chapa del mismo material con pintura reflectiva.	un	N/A	20,00	211.400	4.228.000	un	N/A	20,00	224.600	4.492.000	un	N/A	20,00	224.600	4.492.000
7.3	bancos de hormigón atérmicos	un	N/A	3,00	253.300	759.900	un	N/A	3,00	269.100	807.300	un	N/A	3,00	269.100	807.300
7.4	barandas metálicas de seguridad de 2mm de espesor, diámetro de cao 5cm., y metal expandido	m2	N/A	75,00	422.800	31.710.000	m2	N/A	75,00	449.200	33.690.000	m2	N/A	75,00	449.100	33.682.500
7.5	PLANTERONES con plantas perennes incluidas	un	N/A	30,00	487.200	14.616.000	un	N/A	30,00	517.600	15.528.000	un	N/A	30,00	517.600	15.528.000
8	Pintura															
8.1	Pintura epoxi para piso color azul, logo indicador de discapacidad	m2	N/A	12,00	46.200	554.400	m2	N/A	12,00	49.000	588.000	m2	N/A	12,00	49.150	589.800
8.2	Pintura anticorrosiva y al sintético de las barandas metálicas	m2	N/A	75,00	29.100	2.182.500	m2	N/A	75,00	30.800	2.310.000	m2	N/A	75,00	30.900	2.317.500
8.3	Pintura en muros de contención color cemento a latex	m2	N/A	25,60	29.100	744.960	m2	N/A	25,60	30.800	788.480	m2	N/A	25,60	30.800	788.480
8.4	Pintura en cordones exteriores epoxi color blanco y amarillo	ml	N/A	276,00	20.550	5.671.800	ml	N/A	276,00	21.800	6.016.800	ml	N/A	276,00	21.850	6.030.600
9	empastado, abono	m2	N/A	13,50	33.900	457.650	m2	N/A	13,50	36.000	486.000	m2	N/A	13,50	36.000	486.000
10	Limpieza periódica y final de obra	meses	N/A	5,00	1.143.600	5.718.000	meses	N/A	5,00	1.215.000	6.075.000	meses	N/A	5,00	1.215.000	6.075.000
11	prospección para base de piso de pavers	un	N/A	1,00	8.000.000	8.000.000	un	N/A	1,00	8.500.000	8.500.000	un	N/A	1,00	8.500.000	8.500.000
						415.144.565					440.743.842					439.178.585

  
Cristina Verdun  
Comité de Evaluación de Ofertas

  
Abg. Cinthia Gonzalez Romanuk  
Comité de Evaluación de Ofertas

  
Miguel L. Aranda  
Comité de Evaluación de Ofertas