



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo N° 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Llamado: Construcción De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.-

Licitación: LPN N° 009/2.025

ID N°: 474.272.-

Observacion: En cada Lote se ha presentado un solo oferente.  
Lote 2 San Lucas  
Lote 3 Dos Columnas S.A..

Lote 1 Construcciones El Favorito

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO

GRUPO 1 - COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

Construcción De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.

BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacústica con estructura metálica - 37,00 m2

| Item | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|------------|
|      |                                                                           |                  |          | Precio Unitario            | Total      |
| 1    | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                      | 249.320    |
| 2    | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607                      | 207.459    |
| 3    | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                  | 4.738.200  |
| 4    | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500                  | 2.767.500  |
| 5    | Viga Hormigon Armado galeria                                              | M3               | 1        | 2.723.833                  | 2.723.833  |
| 6    | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                  | 8.153.499  |
| 7    | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867                    | 2.880.537  |
| 8    | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500                    | 1.518.000  |
| 9    | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                     | 1.848.312  |
| 10   | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                    | 12.338.634 |
| 11   | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                     | 209.860    |
| 12   | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                    | 20.540.000 |
| 13   | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                     | 4.051.015  |
| 14   | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                     | 3.097.835  |
| 15   | De viga , galeria de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367                     | 246.835    |
| 16   | De pilares de H° A°                                                       | M2               | 7        | 49.367                     | 345.569    |
| 17   | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2               | 34       | 47.720                     | 1.622.480  |
| 18   | Carpeta de nivelación                                                     | M2               | 34       | 42.937                     | 1.459.858  |
| 19   | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2               | 34       | 146.367                    | 4.976.478  |
| 20   | Zocalo ceramico                                                           | ML               | 32       | 53.533                     | 1.713.056  |
| 21   | Revestido de Azulejos                                                     | M2               | 7        | 178.173                    | 1.247.211  |
| 22   | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2               | 2        | 573.633                    | 1.147.266  |
| 23   | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN               | 1        | 1.774.567                  | 1.774.567  |
| 24   | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN               | 1        | 1.631.667                  | 1.631.667  |
| 25   | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML               | 2        | 35.120                     | 70.240     |
| 26   | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2               | 66       | 36.000                     | 2.376.000  |
| 27   | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2               | 85       | 36.000                     | 3.060.000  |
| 28   | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2               | 5        | 40.040                     | 200.200    |
| 29   | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2               | 4        | 42.686                     | 170.744    |
| 30   | Listón de boca                                                            | M2               | 3        | 42.513                     | 127.539    |
| 31   | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2               | 52       | 40.693                     | 2.116.036  |
| 32   | Vidrios dobles                                                            | M2               | 2        | 200.280                    | 400.560    |
| 33   | Capitel de pilares                                                        | UN               | 3        | 196.733                    | 590.199    |
| 34   | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN               | 1        | 7.536.500                  | 7.536.500  |
| 35   | Rampa para minusvalidos                                                   | UN               | 1        | 3.211.967                  | 3.211.967  |
| 36   | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55        | ML               | 25       | 145.200                    | 3.630.000  |
| 37   | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN               | 5        | 154.267                    | 771.335    |
| 38   | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN               | 1        | 154.267                    | 154.267    |
| 39   | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835    |
| 40   | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835    |
| 41   | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN               | 1        | 170.167                    | 170.167    |

| 42                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN               | 3        | 151.233                    | 453.699     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 43                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                                       | UN               | 2        | 136.575                    | 273.150     |
| 44                                                                                                            | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN               | 1        | 2.275.233                  | 2.275.233   |
| 45                                                                                                            | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN               | 1        | 1.470.067                  | 1.470.067   |
| 46                                                                                                            | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN               | 1        | 7.845.500                  | 7.845.500   |
| 47                                                                                                            | Registro 40x40                                                            | UN               | 1        | 410.967                    | 410.967     |
| 48                                                                                                            | Cartel de Obra                                                            | UN               | 1        | 1.506.167                  | 1.506.167   |
| 49                                                                                                            | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2               | 22       | 131.167                    | 2.885.674   |
| 50                                                                                                            | Limpieza final                                                            | M2               | 37       | 7.323                      | 270.951     |
| TOTAL                                                                                                         |                                                                           |                  |          |                            | 125.167.823 |
| LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO                                                                                 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| GRUPO 2 - COLEGIO GENERAL GENES                                                                               |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                                           |                  |          |                            |             |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO |             |
|                                                                                                               |                                                                           |                  |          | Precio Unitario            | Total       |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                      | 249.320     |
| 2                                                                                                             | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607                      | 207.459     |
| 3                                                                                                             | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                  | 4.738.200   |
| 4                                                                                                             | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500                  | 2.767.500   |
| 5                                                                                                             | Viga Hormigon Armado galería                                              | M3               | 1        | 2.723.833                  | 2.723.833   |
| 6                                                                                                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                  | 8.153.499   |
| 7                                                                                                             | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867                    | 2.880.537   |
| 8                                                                                                             | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500                    | 1.518.000   |
| 9                                                                                                             | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                     | 1.848.312   |
| 10                                                                                                            | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                    | 12.338.634  |
| 11                                                                                                            | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                     | 209.860     |
| 12                                                                                                            | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                    | 20.540.000  |
| 13                                                                                                            | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                     | 4.051.015   |
| 14                                                                                                            | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                     | 3.097.835   |
| 15                                                                                                            | De viga , galería de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367                     | 246.835     |
| 16                                                                                                            | De pilares de H° A°                                                       | M2               | 7        | 49.367                     | 345.569     |
| 17                                                                                                            | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2               | 34       | 47.720                     | 1.622.480   |
| 18                                                                                                            | Carpeta de nivelacion                                                     | M2               | 34       | 42.937                     | 1.459.858   |
| 19                                                                                                            | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2               | 34       | 146.367                    | 4.976.478   |
| 20                                                                                                            | Zocalo ceramico                                                           | ML               | 32       | 53.533                     | 1.713.056   |
| 21                                                                                                            | Revestido de Azulejos                                                     | M2               | 7        | 178.173                    | 1.247.211   |
| 22                                                                                                            | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2               | 2        | 573.633                    | 1.147.266   |
| 23                                                                                                            | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN               | 1        | 1.774.567                  | 1.774.567   |
| 24                                                                                                            | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN               | 1        | 1.631.667                  | 1.631.667   |
| 25                                                                                                            | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML               | 2        | 35.120                     | 70.240      |
| 26                                                                                                            | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2               | 66       | 36.000                     | 2.376.000   |
| 27                                                                                                            | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2               | 85       | 36.000                     | 3.060.000   |
| 28                                                                                                            | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2               | 5        | 40.040                     | 200.200     |
| 29                                                                                                            | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2               | 4        | 42.686                     | 170.744     |
| 30                                                                                                            | Listón de boca                                                            | M2               | 3        | 42.513                     | 127.539     |
| 31                                                                                                            | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2               | 52       | 40.693                     | 2.116.036   |
| 32                                                                                                            | Vidrios dobles                                                            | M2               | 2        | 200.280                    | 400.560     |
| 33                                                                                                            | Capitel de pilares                                                        | UN               | 3        | 196.733                    | 590.199     |
| 34                                                                                                            | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN               | 1        | 7.536.500                  | 7.536.500   |
| 35                                                                                                            | Rampa para minusvalidos                                                   | UN               | 1        | 3.211.967                  | 3.211.967   |
| 36                                                                                                            | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55        | ML               | 25       | 145.200                    | 3.630.000   |
| 37                                                                                                            | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN               | 5        | 154.267                    | 771.335     |
| 38                                                                                                            | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN               | 1        | 154.267                    | 154.267     |
| 39                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 40                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 41                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN               | 1        | 170.167                    | 170.167     |
| 42                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN               | 3        | 151.233                    | 453.699     |
| 43                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                                       | UN               | 2        | 136.575                    | 273.150     |
| 44                                                                                                            | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN               | 1        | 2.275.233                  | 2.275.233   |
| 45                                                                                                            | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN               | 1        | 1.470.067                  | 1.470.067   |

  
Lic. Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación

  
Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

  
Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

| 46                                                                                                            | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN               | 1        | 7.845.500                  | 7.845.500   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 47                                                                                                            | Registro 40x40                                                            | UN               | 1        | 410.967                    | 410.967     |
| 48                                                                                                            | Cartel de Obra                                                            | UN               | 1        | 1.506.167                  | 1.506.167   |
| 49                                                                                                            | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2               | 22       | 131.167                    | 2.885.674   |
| 50                                                                                                            | Limpieza final                                                            | M2               | 37       | 7.323                      | 270.951     |
| TOTAL                                                                                                         |                                                                           |                  |          |                            | 125.167.823 |
| LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO                                                                                 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| GRUPO 3 - ESCUELA BASICA N° 1301 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA                                              |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                                           |                  |          |                            |             |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO |             |
|                                                                                                               |                                                                           |                  |          | Precio Unitario            | Total       |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                      | 249.320     |
| 2                                                                                                             | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607                      | 207.459     |
| 3                                                                                                             | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                  | 4.738.200   |
| 4                                                                                                             | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500                  | 2.767.500   |
| 5                                                                                                             | Viga Hormigon Armado galeria                                              | M3               | 1        | 2.723.833                  | 2.723.833   |
| 6                                                                                                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                  | 8.153.499   |
| 7                                                                                                             | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867                    | 2.880.537   |
| 8                                                                                                             | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500                    | 1.518.000   |
| 9                                                                                                             | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                     | 1.848.312   |
| 10                                                                                                            | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                    | 12.338.634  |
| 11                                                                                                            | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                     | 209.860     |
| 12                                                                                                            | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                    | 20.540.000  |
| 13                                                                                                            | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                     | 4.051.015   |
| 14                                                                                                            | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                     | 3.097.835   |
| 15                                                                                                            | De viga , galeria de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367                     | 246.835     |
| 16                                                                                                            | De pilares de H° A°                                                       | M2               | 7        | 49.367                     | 345.569     |
| 17                                                                                                            | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2               | 34       | 47.720                     | 1.622.480   |
| 18                                                                                                            | Carpeta de nivelacion                                                     | M2               | 34       | 42.937                     | 1.459.858   |
| 19                                                                                                            | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2               | 34       | 146.367                    | 4.976.478   |
| 20                                                                                                            | Zocalo ceramico                                                           | ML               | 32       | 53.533                     | 1.713.056   |
| 21                                                                                                            | Revestido de Azulejos                                                     | M2               | 7        | 178.173                    | 1.247.211   |
| 22                                                                                                            | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2               | 2        | 573.633                    | 1.147.266   |
| 23                                                                                                            | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN               | 1        | 1.774.567                  | 1.774.567   |
| 24                                                                                                            | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN               | 1        | 1.631.667                  | 1.631.667   |
| 25                                                                                                            | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML               | 2        | 35.120                     | 70.240      |
| 26                                                                                                            | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2               | 66       | 36.000                     | 2.376.000   |
| 27                                                                                                            | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2               | 85       | 36.000                     | 3.060.000   |
| 28                                                                                                            | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2               | 5        | 40.040                     | 200.200     |
| 29                                                                                                            | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2               | 4        | 42.686                     | 170.744     |
| 30                                                                                                            | Listón de boca                                                            | M2               | 3        | 42.513                     | 127.539     |
| 31                                                                                                            | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2               | 52       | 40.693                     | 2.116.036   |
| 32                                                                                                            | Vidrios dobles                                                            | M2               | 2        | 200.280                    | 400.560     |
| 33                                                                                                            | Capitel de pilares                                                        | UN               | 3        | 196.733                    | 590.199     |
| 34                                                                                                            | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN               | 1        | 7.536.500                  | 7.536.500   |
| 35                                                                                                            | Rampa para minusvalidos                                                   | UN               | 1        | 3.211.967                  | 3.211.967   |
| 36                                                                                                            | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55        | ML               | 25       | 145.200                    | 3.630.000   |
| 37                                                                                                            | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN               | 5        | 154.267                    | 771.335     |
| 38                                                                                                            | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN               | 1        | 154.267                    | 154.267     |
| 39                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 40                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 41                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN               | 1        | 170.167                    | 170.167     |
| 42                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN               | 3        | 151.233                    | 453.699     |
| 43                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria                                       | UN               | 2        | 136.575                    | 273.150     |
| 44                                                                                                            | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN               | 1        | 2.275.233                  | 2.275.233   |
| 45                                                                                                            | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN               | 1        | 1.470.067                  | 1.470.067   |
| 46                                                                                                            | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN               | 1        | 7.845.500                  | 7.845.500   |
| 47                                                                                                            | Registro 40x40                                                            | UN               | 1        | 410.967                    | 410.967     |
| 48                                                                                                            | Cartel de Obra                                                            | UN               | 1        | 1.506.167                  | 1.506.167   |
| 49                                                                                                            | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2               | 22       | 131.167                    | 2.885.674   |

Lic. Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Pablo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

| 50                                                                                                            | Limpeza final                                                             | M2               | 37       | 7.323                      | 270.951     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------|
| TOTAL                                                                                                         |                                                                           |                  |          |                            | 125.167.823 |
| LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO                                                                                 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| GRUPO 4 - CENTRO DE EDUCACION REGIONAL RAUL PEÑA                                                              |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                                           |                  |          |                            |             |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO |             |
|                                                                                                               |                                                                           |                  |          | Precio Unitario            | Total       |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                      | 249.320     |
| 2                                                                                                             | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607                      | 207.459     |
| 3                                                                                                             | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                  | 4.738.200   |
| 4                                                                                                             | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500                  | 2.767.500   |
| 5                                                                                                             | Viga Hormigon Armado galeria                                              | M3               | 1        | 2.723.833                  | 2.723.833   |
| 6                                                                                                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                  | 8.153.499   |
| 7                                                                                                             | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867                    | 2.880.537   |
| 8                                                                                                             | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500                    | 1.518.000   |
| 9                                                                                                             | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                     | 1.848.312   |
| 10                                                                                                            | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                    | 12.338.634  |
| 11                                                                                                            | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                     | 209.860     |
| 12                                                                                                            | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                    | 20.540.000  |
| 13                                                                                                            | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                     | 4.051.015   |
| 14                                                                                                            | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                     | 3.097.835   |
| 15                                                                                                            | De viga , galeria de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367                     | 246.835     |
| 16                                                                                                            | De pilares de H° A°                                                       | M2               | 7        | 49.367                     | 345.569     |
| 17                                                                                                            | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2               | 34       | 47.720                     | 1.622.480   |
| 18                                                                                                            | Carpeta de nivelacion                                                     | M2               | 34       | 42.937                     | 1.459.858   |
| 19                                                                                                            | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2               | 34       | 146.367                    | 4.976.478   |
| 20                                                                                                            | Zocalo ceramico                                                           | ML               | 32       | 53.533                     | 1.713.056   |
| 21                                                                                                            | Revestido de Azulejos                                                     | M2               | 7        | 178.173                    | 1.247.211   |
| 22                                                                                                            | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2               | 2        | 573.633                    | 1.147.266   |
| 23                                                                                                            | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN               | 1        | 1.774.567                  | 1.774.567   |
| 24                                                                                                            | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN               | 1        | 1.631.667                  | 1.631.667   |
| 25                                                                                                            | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML               | 2        | 35.120                     | 70.240      |
| 26                                                                                                            | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2               | 66       | 36.000                     | 2.376.000   |
| 27                                                                                                            | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2               | 85       | 36.000                     | 3.060.000   |
| 28                                                                                                            | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2               | 5        | 40.040                     | 200.200     |
| 29                                                                                                            | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2               | 4        | 42.686                     | 170.744     |
| 30                                                                                                            | Listón de boca                                                            | M2               | 3        | 42.513                     | 127.539     |
| 31                                                                                                            | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2               | 52       | 40.693                     | 2.116.036   |
| 32                                                                                                            | Vidrios dobles                                                            | M2               | 2        | 200.280                    | 400.560     |
| 33                                                                                                            | Capitel de pilares                                                        | UN               | 3        | 196.733                    | 590.199     |
| 34                                                                                                            | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN               | 1        | 7.536.500                  | 7.536.500   |
| 35                                                                                                            | Rampa para minusvalidos                                                   | UN               | 1        | 3.211.967                  | 3.211.967   |
| 36                                                                                                            | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55         | ML               | 25       | 145.200                    | 3.630.000   |
| 37                                                                                                            | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN               | 5        | 154.267                    | 771.335     |
| 38                                                                                                            | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN               | 1        | 154.267                    | 154.267     |
| 39                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 40                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 41                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN               | 1        | 170.167                    | 170.167     |
| 42                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN               | 3        | 151.233                    | 453.699     |
| 43                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria                                       | UN               | 2        | 136.575                    | 273.150     |
| 44                                                                                                            | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN               | 1        | 2.275.233                  | 2.275.233   |
| 45                                                                                                            | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable                      | UN               | 1        | 1.470.067                  | 1.470.067   |
| 46                                                                                                            | Desague Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN               | 1        | 7.845.500                  | 7.845.500   |
| 47                                                                                                            | Registro 40x40                                                            | UN               | 1        | 410.967                    | 410.967     |
| 48                                                                                                            | Cartel de Obra                                                            | UN               | 1        | 1.506.167                  | 1.506.167   |
| 49                                                                                                            | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2               | 22       | 131.167                    | 2.885.674   |
| 50                                                                                                            | Limpeza final                                                             | M2               | 37       | 7.323                      | 270.951     |
| TOTAL                                                                                                         |                                                                           |                  |          |                            | 125.167.823 |
| LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO                                                                                 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| GRUPO 5 - ESCUELA BASICA N° 1332 GENERACION DE LA PAZ                                                         |                                                                           |                  |          |                            |             |


Lic. Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación


Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                                           |                  |          |                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------|
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO |             |
|                                                                                                               |                                                                           |                  |          | Precio Unitario            | Total       |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233                      | 249.320     |
| 2                                                                                                             | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607                      | 207.459     |
| 3                                                                                                             | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100                  | 4.738.200   |
| 4                                                                                                             | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500                  | 2.767.500   |
| 5                                                                                                             | Viga Hormigon Armado galeria                                              | M3               | 1        | 2.723.833                  | 2.723.833   |
| 6                                                                                                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833                  | 8.153.499   |
| 7                                                                                                             | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867                    | 2.880.537   |
| 8                                                                                                             | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500                    | 1.518.000   |
| 9                                                                                                             | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013                     | 1.848.312   |
| 10                                                                                                            | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242                    | 12.338.634  |
| 11                                                                                                            | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980                     | 209.860     |
| 12                                                                                                            | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 395.000                    | 20.540.000  |
| 13                                                                                                            | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659                     | 4.051.015   |
| 14                                                                                                            | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659                     | 3.097.835   |
| 15                                                                                                            | De viga , galeria de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367                     | 246.835     |
| 16                                                                                                            | De pilares de H° A°                                                       | M2               | 7        | 49.367                     | 345.569     |
| 17                                                                                                            | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2               | 34       | 47.720                     | 1.622.480   |
| 18                                                                                                            | Carpeta de nivelacion                                                     | M2               | 34       | 42.937                     | 1.459.858   |
| 19                                                                                                            | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2               | 34       | 146.367                    | 4.976.478   |
| 20                                                                                                            | Zocalo ceramico                                                           | ML               | 32       | 53.533                     | 1.713.056   |
| 21                                                                                                            | Revestido de Azulejos                                                     | M2               | 7        | 178.173                    | 1.247.211   |
| 22                                                                                                            | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2               | 2        | 573.633                    | 1.147.266   |
| 23                                                                                                            | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN               | 1        | 1.774.567                  | 1.774.567   |
| 24                                                                                                            | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN               | 1        | 1.631.667                  | 1.631.667   |
| 25                                                                                                            | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML               | 2        | 35.120                     | 70.240      |
| 26                                                                                                            | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2               | 66       | 36.000                     | 2.376.000   |
| 27                                                                                                            | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2               | 85       | 36.000                     | 3.060.000   |
| 28                                                                                                            | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2               | 5        | 40.040                     | 200.200     |
| 29                                                                                                            | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2               | 4        | 42.686                     | 170.744     |
| 30                                                                                                            | Listón de boca                                                            | M2               | 3        | 42.513                     | 127.539     |
| 31                                                                                                            | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2               | 52       | 40.693                     | 2.116.036   |
| 32                                                                                                            | Vidrios dobles                                                            | M2               | 2        | 200.280                    | 400.560     |
| 33                                                                                                            | Capitel de pilares                                                        | UN               | 3        | 196.733                    | 590.199     |
| 34                                                                                                            | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN               | 1        | 7.536.500                  | 7.536.500   |
| 35                                                                                                            | Rampa para minusvalidos                                                   | UN               | 1        | 3.211.967                  | 3.211.967   |
| 36                                                                                                            | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55         | ML               | 25       | 145.200                    | 3.630.000   |
| 37                                                                                                            | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN               | 5        | 154.267                    | 771.335     |
| 38                                                                                                            | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN               | 1        | 154.267                    | 154.267     |
| 39                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 40                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN               | 5        | 170.167                    | 850.835     |
| 41                                                                                                            | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN               | 1        | 170.167                    | 170.167     |
| 42                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN               | 3        | 151.233                    | 453.699     |
| 43                                                                                                            | Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria                                       | UN               | 2        | 136.575                    | 273.150     |
| 44                                                                                                            | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN               | 1        | 2.275.233                  | 2.275.233   |
| 45                                                                                                            | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN               | 1        | 1.470.067                  | 1.470.067   |
| 46                                                                                                            | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN               | 1        | 7.845.500                  | 7.845.500   |
| 47                                                                                                            | Registro 40x40                                                            | UN               | 1        | 410.967                    | 410.967     |
| 48                                                                                                            | Cartel de Obra                                                            | UN               | 1        | 1.506.167                  | 1.506.167   |
| 49                                                                                                            | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2               | 22       | 131.167                    | 2.885.674   |
| 50                                                                                                            | Limpieza final                                                            | M2               | 37       | 7.323                      | 270.951     |
| TOTAL                                                                                                         |                                                                           |                  |          |                            | 125.167.823 |
| LOTE 1 - PEDRO JUAN CABALLERO                                                                                 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| GRUPO 6 - ESCUELA BASICA N° 2565 ENRIQUE SOLANO LOPEZ                                                         |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                                           |                  |          |                            |             |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                                           |                  |          |                            |             |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO |             |
|                                                                                                               |                                                                           |                  |          | Precio Unitario            | Total       |

  
Lito Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación

  
Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

  
Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

|                        |                                                                           |    |    |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| 1                      | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2 | 40 | 6.233     | 249.320     |
| 2                      | Replanteo                                                                 | M2 | 37 | 5.607     | 207.459     |
| 3                      | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3 | 2  | 2.369.100 | 4.738.200   |
| 4                      | Pilares de H° A°                                                          | M3 | 1  | 2.767.500 | 2.767.500   |
| 5                      | Viga Hormigon Armado galeria                                              | M3 | 1  | 2.723.833 | 2.723.833   |
| 6                      | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3 | 3  | 2.717.833 | 8.153.499   |
| 7                      | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2 | 11 | 261.867   | 2.880.537   |
| 8                      | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000   |
| 9                      | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312   |
| 10                     | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2 | 77 | 160.242   | 12.338.634  |
| 11                     | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML | 7  | 29.980    | 209.860     |
| 12                     | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 395.000   | 20.540.000  |
| 13                     | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 47.659    | 4.051.015   |
| 14                     | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 47.659    | 3.097.835   |
| 15                     | De viga , galeria de H° A°                                                | M2 | 5  | 49.367    | 246.835     |
| 16                     | De pilares de H° A°                                                       | M2 | 7  | 49.367    | 345.569     |
| 17                     | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480   |
| 18                     | Carpeta de nivelacion                                                     | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858   |
| 19                     | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478   |
| 20                     | Zocalo ceramico                                                           | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056   |
| 21                     | Revestido de Azulejos                                                     | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211   |
| 22                     | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266   |
| 23                     | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567   |
| 24                     | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667   |
| 25                     | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240      |
| 26                     | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000   |
| 27                     | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000   |
| 28                     | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2 | 5  | 40.040    | 200.200     |
| 29                     | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744     |
| 30                     | Listón de boca                                                            | M2 | 3  | 42.513    | 127.539     |
| 31                     | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036   |
| 32                     | Vidrios dobles                                                            | M2 | 2  | 200.280   | 400.560     |
| 33                     | Capitel de pilares                                                        | UN | 3  | 196.733   | 590.199     |
| 34                     | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN | 1  | 7.536.500 | 7.536.500   |
| 35                     | Rampa para minusvalidos                                                   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967   |
| 36                     | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55         | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000   |
| 37                     | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN | 5  | 154.267   | 771.335     |
| 38                     | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN | 1  | 154.267   | 154.267     |
| 39                     | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 40                     | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 41                     | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42                     | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43                     | Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria                                       | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44                     | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45                     | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable                      | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46                     | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500   |
| 47                     | Registro 40x40                                                            | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48                     | Cartel de Obra                                                            | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49                     | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50                     | Limpieza final                                                            | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| TOTAL                  |                                                                           |    |    |           | 125.167.823 |
| TOTAL GENERAL POR LOTE |                                                                           |    |    |           | 751.006.938 |

| LOTE 2 - CAPITAN BADO Y KARAPA'I                                                                              |                                                             |                  |          |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| GRUPO 1 - ESCUELA BASICA N° 1306 FULGENCIO R. MORENO - CAPITAN BADO                                           |                                                             |                  |          |                 |         |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                             |                  |          |                 |         |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                             |                  |          |                 |         |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | SAN LUCAS       |         |
|                                                                                                               |                                                             |                  |          | Precio Unitario | Total   |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.230           | 249.200 |

Lic. Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

|       |                                                                           |    |    |           |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| 2     | Replanteo                                                                 | M2 | 37 | 5.600     | 207.200     |
| 3     | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3 | 2  | 2.369.100 | 4.738.200   |
| 4     | Pilares de H° A°                                                          | M3 | 1  | 2.787.500 | 2.787.500   |
| 5     | Viga Hormigon Armado galería                                              | M3 | 1  | 2.787.500 | 2.787.500   |
| 6     | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3 | 3  | 2.787.500 | 8.362.500   |
| 7     | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2 | 11 | 261.867   | 2.880.537   |
| 8     | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000   |
| 9     | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312   |
| 10    | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2 | 77 | 165.000   | 12.705.000  |
| 11    | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML | 7  | 29.980    | 209.860     |
| 12    | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 395.000   | 20.540.000  |
| 13    | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 49.500    | 4.207.500   |
| 14    | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 49.500    | 3.217.500   |
| 15    | De viga , galería de H° A°                                                | M2 | 5  | 49.500    | 247.500     |
| 16    | De pilares de H° A°                                                       | M2 | 7  | 49.500    | 346.500     |
| 17    | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480   |
| 18    | Carpeta de nivelacion                                                     | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858   |
| 19    | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478   |
| 20    | Zocalo ceramico                                                           | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056   |
| 21    | Revestido de Azulejos                                                     | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211   |
| 22    | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266   |
| 23    | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567   |
| 24    | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667   |
| 25    | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240      |
| 26    | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000   |
| 27    | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000   |
| 28    | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2 | 5  | 40.040    | 200.200     |
| 29    | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744     |
| 30    | Listón de boca                                                            | M2 | 3  | 42.513    | 127.539     |
| 31    | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036   |
| 32    | Vidrios dobles                                                            | M2 | 2  | 200.280   | 400.560     |
| 33    | Capitel de pilares                                                        | UN | 3  | 196.733   | 590.199     |
| 34    | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN | 1  | 7.236.500 | 7.236.500   |
| 35    | Rampa para minusvalidos                                                   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967   |
| 36    | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55         | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000   |
| 37    | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN | 5  | 154.267   | 771.335     |
| 38    | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN | 1  | 154.267   | 154.267     |
| 39    | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 40    | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 41    | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42    | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43    | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                                       | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44    | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45    | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46    | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN | 1  | 7.945.500 | 7.945.500   |
| 47    | Registro 40x40                                                            | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48    | Cartel de Obra                                                            | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49    | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50    | Limpieza final                                                            | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| TOTAL |                                                                           |    |    |           | 125.904.224 |

LOTE 2 - CAPITAN BADO Y KARAPA'I

GRUPO 2 - ESCUELA BASICA N° 4000 14 DE MAYO - KARAPA'I

Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.

BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2

| Item | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | SAN LUCAS       |           |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|
|      |                                                             |                  |          | Precio Unitario | Total     |
| 1    | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.230           | 249.200   |
| 2    | Replanteo                                                   | M2               | 37       | 5.600           | 207.200   |
| 3    | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                      | M3               | 2        | 2.369.100       | 4.738.200 |
| 4    | Pilares de H° A°                                            | M3               | 1        | 2.787.500       | 2.787.500 |
| 5    | Viga Hormigon Armado galería                                | M3               | 1        | 2.787.500       | 2.787.500 |

  
Lic. Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación

  
Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

  
Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

|                        |                                                                           |    |    |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| 6                      | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3 | 3  | 2.787.500 | 8.362.500   |
| 7                      | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2 | 11 | 261.867   | 2.880.537   |
| 8                      | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000   |
| 9                      | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312   |
| 10                     | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2 | 77 | 165.000   | 12.705.000  |
| 11                     | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML | 7  | 29.980    | 209.860     |
| 12                     | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 395.000   | 20.540.000  |
| 13                     | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 49.500    | 4.207.500   |
| 14                     | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 49.500    | 3.217.500   |
| 15                     | De viga , galería de H° A°                                                | M2 | 5  | 49.500    | 247.500     |
| 16                     | De pilares de H° A°                                                       | M2 | 7  | 49.500    | 346.500     |
| 17                     | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480   |
| 18                     | Carpeta de nivelación                                                     | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858   |
| 19                     | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478   |
| 20                     | Zocalo cerámico                                                           | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056   |
| 21                     | Revestido de Azulejos                                                     | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211   |
| 22                     | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266   |
| 23                     | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567   |
| 24                     | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667   |
| 25                     | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240      |
| 26                     | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000   |
| 27                     | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000   |
| 28                     | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2 | 5  | 40.040    | 200.200     |
| 29                     | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744     |
| 30                     | Listón de boca                                                            | M2 | 3  | 42.513    | 127.539     |
| 31                     | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036   |
| 32                     | Vidrios dobles                                                            | M2 | 2  | 200.280   | 400.560     |
| 33                     | Capitel de pilares                                                        | UN | 3  | 196.733   | 590.199     |
| 34                     | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN | 1  | 7.236.500 | 7.236.500   |
| 35                     | Rampa para minusvalidos                                                   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967   |
| 36                     | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55        | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000   |
| 37                     | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN | 5  | 154.267   | 771.335     |
| 38                     | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN | 1  | 154.267   | 154.267     |
| 39                     | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 40                     | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 41                     | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42                     | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43                     | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                                       | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44                     | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45                     | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46                     | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN | 1  | 7.945.500 | 7.945.500   |
| 47                     | Registro 40x40                                                            | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48                     | Cartel de Obra                                                            | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49                     | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50                     | Limpieza final                                                            | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| TOTAL                  |                                                                           |    |    |           | 125.904.224 |
| TOTAL GENERAL POR LOTE |                                                                           |    |    |           | 251.808.448 |

| LOTE 3 - CERRO CORA, ZANJA PYTA Y BELLA VISTA                                                                 |                                                             |                  |          |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|
| GRUPO 1 - ESCUELA BASICA N° 7196 LUIS ALBERTO DEL PARANA, COLONIA GUAVIRA - CERRO CORA                        |                                                             |                  |          |                   |           |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                             |                  |          |                   |           |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                             |                  |          |                   |           |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | DOS COLUMNAS S.A. |           |
|                                                                                                               |                                                             |                  |          | Precio Unitario   | Total     |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.233             | 249.320   |
| 2                                                                                                             | Replanteo                                                   | M2               | 37       | 5.607             | 207.459   |
| 3                                                                                                             | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                      | M3               | 2        | 2.369.100         | 4.738.200 |
| 4                                                                                                             | Pilares de H° A°                                            | M3               | 1        | 2.767.500         | 2.767.500 |
| 5                                                                                                             | Viga Hormigon Armado galería                                | M3               | 1        | 2.723.833         | 2.723.833 |
| 6                                                                                                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                  | M3               | 3        | 2.717.833         | 8.153.499 |
| 7                                                                                                             | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                           | M2               | 11       | 261.867           | 2.880.537 |

Lic. Francisco Garcia Arce  
Miembro Comité de Evaluacion

Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluacion

|    |                                                                            |    |    |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------|
| 8  | Relleno y apisonado de interiores                                          | M3 | 12 | 126.500   | 1.518.000  |
| 9  | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                 | ML | 24 | 77.013    | 1.848.312  |
| 10 | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                      | M2 | 77 | 160.242   | 12.338.634 |
| 11 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                    | ML | 7  | 29.980    | 209.860    |
| 12 | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acusíticas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 380.200   | 19.770.400 |
| 13 | Revoques : De paredes al interior a una capa                               | M2 | 85 | 47.659    | 4.051.015  |
| 14 | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                 | M2 | 65 | 47.659    | 3.097.835  |
| 15 | De viga , galería de H° A°                                                 | M2 | 5  | 49.367    | 246.835    |
| 16 | De pilares de H° A°                                                        | M2 | 7  | 49.367    | 345.569    |
| 17 | Contrapiso de H° de cascotes :                                             | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480  |
| 18 | Carpeta de nivelación                                                      | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858  |
| 19 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                               | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478  |
| 20 | Zocalo cerámico                                                            | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056  |
| 21 | Revestido de Azulejos                                                      | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211  |
| 22 | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balcones                               | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266  |
| 23 | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                 | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567  |
| 24 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                             | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667  |
| 25 | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)               | ML | 2  | 35.120    | 70.240     |
| 26 | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                        | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000  |
| 27 | Pintura interior pared látex c/sellador                                    | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000  |
| 28 | Pintura Ventana metal c/sintético                                          | M2 | 5  | 40.040    | 200.200    |
| 29 | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                    | M2 | 4  | 42.686    | 170.744    |
| 30 | Listón de boca                                                             | M2 | 3  | 42.513    | 127.539    |
| 31 | Pintura Techo pintura sintética                                            | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036  |
| 32 | Vidrios dobles                                                             | M2 | 2  | 200.280   | 400.560    |
| 33 | Capitel de pilares                                                         | UN | 3  | 196.733   | 590.199    |
| 34 | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                     | UN | 1  | 7.036.500 | 7.036.500  |
| 35 | Rampa para minusvalidos                                                    | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967  |
| 36 | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55          | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000  |
| 37 | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                         | UN | 5  | 154.267   | 771.335    |
| 38 | Instalación de comandos de ventiladores                                    | UN | 1  | 154.267   | 154.267    |
| 39 | Alimentación de los circuitos de luces                                     | UN | 5  | 170.167   | 850.835    |
| 40 | Alimentación de los circuitos de tomas                                     | UN | 5  | 170.167   | 850.835    |
| 41 | Alimentación de los circuitos de ventiladores                              | UN | 1  | 170.167   | 170.167    |
| 42 | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                   | UN | 3  | 151.233   | 453.699    |
| 43 | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                                        | UN | 2  | 136.575   | 273.150    |
| 44 | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                   | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233  |
| 45 | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                      | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067  |
| 46 | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                    | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500  |
| 47 | Registro 40x40                                                             | UN | 1  | 410.967   | 410.967    |
| 48 | Cartel de Obra                                                             | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167  |
| 49 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                         | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674  |
| 50 | Limpieza final                                                             | M2 | 37 | 7.323     | 270.951    |

TOTAL 123.898.223

LOTE 3 - CERRO CORA, ZANJA PYTA Y BELLA VISTA

GRUPO 2 - ESCUELA BASICA CORONEL JOSE FELIX, COLONIA 1° DE MAYO - CERRO CORA

Construcción De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.

BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2

| Item | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | DOS COLUMNAS S.A. |            |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------|
|      |                                                             |                  |          | Precio Unitario   | Total      |
| 1    | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno | M2               | 40       | 6.233             | 249.320    |
| 2    | Replanteo                                                   | M2               | 37       | 5.607             | 207.459    |
| 3    | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                      | M3               | 2        | 2.369.100         | 4.738.200  |
| 4    | Pilares de H° A°                                            | M3               | 1        | 2.767.500         | 2.767.500  |
| 5    | Viga Hormigon Armado galería                                | M3               | 1        | 2.723.833         | 2.723.833  |
| 6    | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                  | M3               | 3        | 2.717.833         | 8.153.499  |
| 7    | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                           | M2               | 11       | 261.867           | 2.880.537  |
| 8    | Relleno y apisonado de interiores                           | M3               | 12       | 126.500           | 1.518.000  |
| 9    | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                  | ML               | 24       | 77.013            | 1.848.312  |
| 10   | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar       | M2               | 77       | 160.242           | 12.338.634 |
| 11   | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)     | ML               | 7        | 29.980            | 209.860    |

Lic. Francisco García Arce  
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paulo Acosta Saucedo  
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
Miembro Comité de Evaluación

|       |                                                                           |    |    |           |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| 12    | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2 | 52 | 380.200   | 19.770.400  |
| 13    | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2 | 85 | 47.659    | 4.051.015   |
| 14    | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2 | 65 | 47.659    | 3.097.835   |
| 15    | De viga , galería de H° A°                                                | M2 | 5  | 49.367    | 246.835     |
| 16    | De pilares de H° A°                                                       | M2 | 7  | 49.367    | 345.569     |
| 17    | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480   |
| 18    | Carpeta de nivelación                                                     | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858   |
| 19    | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478   |
| 20    | Zocalo cerámico                                                           | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056   |
| 21    | Revestido de Azulejos                                                     | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211   |
| 22    | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                            | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266   |
| 23    | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                                | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567   |
| 24    | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                            | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667   |
| 25    | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)              | ML | 2  | 35.120    | 70.240      |
| 26    | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética                       | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000   |
| 27    | Pintura interior pared látex c/sellador                                   | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000   |
| 28    | Pintura Ventana metal c/sintético                                         | M2 | 5  | 40.040    | 200.200     |
| 29    | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                                   | M2 | 4  | 42.686    | 170.744     |
| 30    | Listón de boca                                                            | M2 | 3  | 42.513    | 127.539     |
| 31    | Pintura Techo pintura sintética                                           | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036   |
| 32    | Vidrios dobles                                                            | M2 | 2  | 200.280   | 400.560     |
| 33    | Capitel de pilares                                                        | UN | 3  | 196.733   | 590.199     |
| 34    | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles                    | UN | 1  | 7.036.500 | 7.036.500   |
| 35    | Rampa para minusvalidos                                                   | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967   |
| 36    | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55         | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000   |
| 37    | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                        | UN | 5  | 154.267   | 771.335     |
| 38    | Instalación de comandos de ventiladores                                   | UN | 1  | 154.267   | 154.267     |
| 39    | Alimentación de los circuitos de luces                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 40    | Alimentación de los circuitos de tomas                                    | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 41    | Alimentación de los circuitos de ventiladores                             | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42    | Lámpara Bajo Consumo 85W                                                  | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43    | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                                       | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44    | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente                  | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45    | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable                     | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46    | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                                   | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500   |
| 47    | Registro 40x40                                                            | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48    | Cartel de Obra                                                            | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49    | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                        | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50    | Limpieza final                                                            | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| TOTAL |                                                                           |    |    |           | 123.898.223 |

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| LOTE 3 - CERRO CORA, ZANJA PYTA Y BELLA VISTA                                                                 |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 - ESCUELA BASICA N° 384 CAPITAN PEDRO JUAN CABALLERO - ZANJA PYTA                                     |  |  |  |  |  |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |  |  |  |  |  |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |  |  |  |  |  |

| Item | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | DOS COLUMNAS S.A. |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------|
|      |                                                                           |                  |          | Precio Unitario   | Total      |
| 1    | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233             | 249.320    |
| 2    | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607             | 207.459    |
| 3    | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100         | 4.738.200  |
| 4    | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500         | 2.767.500  |
| 5    | Viga Hormigon Armado galería                                              | M3               | 1        | 2.723.833         | 2.723.833  |
| 6    | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833         | 8.153.499  |
| 7    | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867           | 2.880.537  |
| 8    | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500           | 1.518.000  |
| 9    | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013            | 1.848.312  |
| 10   | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242           | 12.338.634 |
| 11   | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980            | 209.860    |
| 12   | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 380.200           | 19.770.400 |
| 13   | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659            | 4.051.015  |
| 14   | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659            | 3.097.835  |
| 15   | De viga , galería de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367            | 246.835    |


  
 Lic. Francisco García Arce
   
 Miembro Comité de Evaluación


Sr. Paulo Acosta Saucedo
   
 Miembro Comité de Evaluación



  
 Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
   
 Miembro Comité de Evaluación

|       |                                                                   |    |    |           |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| 16    | De pilares de H° A°                                               | M2 | 7  | 49.367    | 345.569     |
| 17    | Contrapiso de H° de cascotes :                                    | M2 | 34 | 47.720    | 1.622.480   |
| 18    | Carpeta de nivelacion                                             | M2 | 34 | 42.937    | 1.459.858   |
| 19    | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                      | M2 | 34 | 146.367   | 4.976.478   |
| 20    | Zocalo ceramico                                                   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056   |
| 21    | Revestido de Azulejos                                             | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211   |
| 22    | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                    | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266   |
| 23    | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                        | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567   |
| 24    | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                    | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667   |
| 25    | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)      | ML | 2  | 35.120    | 70.240      |
| 26    | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética               | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000   |
| 27    | Pintura interior pared látex c/sellador                           | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000   |
| 28    | Pintura Ventana metal c/sintético                                 | M2 | 5  | 40.040    | 200.200     |
| 29    | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                           | M2 | 4  | 42.686    | 170.744     |
| 30    | Listón de boca                                                    | M2 | 3  | 42.513    | 127.539     |
| 31    | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036   |
| 32    | Vidrios dobles                                                    | M2 | 2  | 200.280   | 400.560     |
| 33    | Capitel de pilares                                                | UN | 3  | 196.733   | 590.199     |
| 34    | Mesada de H° A° revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.036.500 | 7.036.500   |
| 35    | Rampa para minusvalidos                                           | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967   |
| 36    | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000   |
| 37    | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335     |
| 38    | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267     |
| 39    | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 40    | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 41    | Alimentación de los circuitos de ventiladores                     | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42    | Lámpara Bajo Consumo 85W                                          | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43    | Lámpara Bajo Consumo 45W en galeria                               | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44    | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente          | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45    | Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable             | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46    | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                           | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500   |
| 47    | Registro 40x40                                                    | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48    | Cartel de Obra                                                    | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49    | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50    | Limpieza final                                                    | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| TOTAL |                                                                   |    |    |           | 123.898.223 |

| LOTE 3 - CERRO CORA, ZANJA PYTA Y BELLA VISTA                                                                 |                                                                           |                  |          |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| GRUPO 3 - COLEGIO NACIONAL PERPETUO SOCORRO - BELLA VISTA                                                     |                                                                           |                  |          |                   |            |
| Construccion De Espacios Educativos - Cocina Y Despensa En El Departamento De Amambay.                        |                                                                           |                  |          |                   |            |
| BLOQUE DE COCINA + DESPENSA- DE 6.05 x 6.10 - techo de chapa termoacustica con estructura metálica - 37,00 m2 |                                                                           |                  |          |                   |            |
| Item                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | DOS COLUMNAS S.A. |            |
|                                                                                                               |                                                                           |                  |          | Precio Unitario   | Total      |
| 1                                                                                                             | Preparación de la obra : Limpieza y preparación del terreno               | M2               | 40       | 6.233             | 249.320    |
| 2                                                                                                             | Replanteo                                                                 | M2               | 37       | 5.607             | 207.459    |
| 3                                                                                                             | Estructura de H° A° : Zapatas de H° A°                                    | M3               | 2        | 2.369.100         | 4.738.200  |
| 4                                                                                                             | Pilares de H° A°                                                          | M3               | 1        | 2.767.500         | 2.767.500  |
| 5                                                                                                             | Viga Hormigon Armado galeria                                              | M3               | 1        | 2.723.833         | 2.723.833  |
| 6                                                                                                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                                | M3               | 3        | 2.717.833         | 8.153.499  |
| 7                                                                                                             | Muros de nivelación : De 0,30 cm.                                         | M2               | 11       | 261.867           | 2.880.537  |
| 8                                                                                                             | Relleno y apisonado de interiores                                         | M3               | 12       | 126.500           | 1.518.000  |
| 9                                                                                                             | Aislación asfáltica : De paredes (23,6 ml)                                | ML               | 24       | 77.013            | 1.848.312  |
| 10                                                                                                            | Muros de elevación : De 0,15 ladrillo hueco a revocar                     | M2               | 77       | 160.242           | 12.338.634 |
| 11                                                                                                            | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                   | ML               | 7        | 29.980            | 209.860    |
| 12                                                                                                            | Techo : De Techo de Chapas Termo-Acústicas sobre estructura caño de 80x80 | M2               | 52       | 380.200           | 19.770.400 |
| 13                                                                                                            | Revoques : De paredes al interior a una capa                              | M2               | 85       | 47.659            | 4.051.015  |
| 14                                                                                                            | De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico                | M2               | 65       | 47.659            | 3.097.835  |
| 15                                                                                                            | De viga , galeria de H° A°                                                | M2               | 5        | 49.367            | 246.835    |
| 16                                                                                                            | De pilares de H° A°                                                       | M2               | 7        | 49.367            | 345.569    |
| 17                                                                                                            | Contrapiso de H° de cascotes :                                            | M2               | 34       | 47.720            | 1.622.480  |
| 18                                                                                                            | Carpeta de nivelacion                                                     | M2               | 34       | 42.937            | 1.459.858  |
| 19                                                                                                            | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A                                              | M2               | 34       | 146.367           | 4.976.478  |

  
 Lic. Francisco García Arce  
 Miembro Comité de Evaluación


  
 Sr. Paolo Acosta Saucedo  
 Miembro Comité de Evaluación

  
 Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
 Miembro Comité de Evaluación

|                        |                                                                   |    |    |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| 20                     | Zocalo ceramico                                                   | ML | 32 | 53.533    | 1.713.056   |
| 21                     | Revestido de Azulejos                                             | M2 | 7  | 178.173   | 1.247.211   |
| 22                     | Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines                    | M2 | 2  | 573.633   | 1.147.266   |
| 23                     | Ventana metálica de 0,90 x 2,10 Basculante                        | UN | 1  | 1.774.567 | 1.774.567   |
| 24                     | Puerta metálica de 0,90 x 2,10                                    | UN | 1  | 1.631.667 | 1.631.667   |
| 25                     | Alfeizar de ventanas : a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)      | ML | 2  | 35.120    | 70.240      |
| 26                     | Pinturas : Pintura exterior pared pintura Sintética               | M2 | 66 | 36.000    | 2.376.000   |
| 27                     | Pintura interior pared látex c/sellador                           | M2 | 85 | 36.000    | 3.060.000   |
| 28                     | Pintura Ventana metal c/sintético                                 | M2 | 5  | 40.040    | 200.200     |
| 29                     | Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica                           | M2 | 4  | 42.686    | 170.744     |
| 30                     | Listón de boca                                                    | M2 | 3  | 42.513    | 127.539     |
| 31                     | Pintura Techo pintura sintética                                   | M2 | 52 | 40.693    | 2.116.036   |
| 32                     | Vidrios dobles                                                    | M2 | 2  | 200.280   | 400.560     |
| 33                     | Capitel de pilares                                                | UN | 3  | 196.733   | 590.199     |
| 34                     | Mesada de H* A* revestido cerámico, no incluye muebles            | UN | 1  | 7.036.500 | 7.036.500   |
| 35                     | Rampa para minusvalidos                                           | UN | 1  | 3.211.967 | 3.211.967   |
| 36                     | Desague Pluvial : a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55 | ML | 25 | 145.200   | 3.630.000   |
| 37                     | Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS                | UN | 5  | 154.267   | 771.335     |
| 38                     | Instalación de comandos de ventiladores                           | UN | 1  | 154.267   | 154.267     |
| 39                     | Alimentación de los circuitos de luces                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 40                     | Alimentación de los circuitos de tomas                            | UN | 5  | 170.167   | 850.835     |
| 41                     | Alimentación de los circuitos de ventiladores                     | UN | 1  | 170.167   | 170.167     |
| 42                     | Lámpara Bajo Consumo 85W                                          | UN | 3  | 151.233   | 453.699     |
| 43                     | Lámpara Bajo Consumo 45W en galería                               | UN | 2  | 136.575   | 273.150     |
| 44                     | Instalación Sanitaria : a- Instalación de Agua Corriente          | UN | 1  | 2.275.233 | 2.275.233   |
| 45                     | Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable              | UN | 1  | 1.470.067 | 1.470.067   |
| 46                     | Desagüe Cloacal (camara septica y pozo)                           | UN | 1  | 7.845.500 | 7.845.500   |
| 47                     | Registro 40x40                                                    | UN | 1  | 410.967   | 410.967     |
| 48                     | Cartel de Obra                                                    | UN | 1  | 1.506.167 | 1.506.167   |
| 49                     | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm                                | M2 | 22 | 131.167   | 2.885.674   |
| 50                     | Limpieza final                                                    | M2 | 37 | 7.323     | 270.951     |
| TOTAL                  |                                                                   |    |    |           | 123.898.223 |
| TOTAL GENERAL POR LOTE |                                                                   |    |    |           | 495.592.892 |

  
 Lic. Francisco García Arce  
 Miembro Comité de Evaluación

  
 Paulo Acosta Saucedo  
 Miembro Comité de Evaluación

  
 Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
 Miembro Comité de Evaluación