



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Llamado: Construcción de Pabellón del Centro quirúrgico y urgencias pediátricas del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

Licitacion: LPN Nº 010/2.025

ID Nº: 474.742.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LISTADO DE RUBROS				VITALCON	
ITEM	RUBRO-DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIEZA DEL PREDIO	m2	1.600	4.133	6.612.800
2	DEMOLICIONES VARIAS	gl	1	53.389.167	53.389.167
3	RELLENO Y COMPACTACION	m3	505	118.333	59.758.165
4	RETIRO DE RESIDUOS	mes	14	1.884.667	26.385.338
5	VALLADO	m2	300	51.800	15.540.000
6	OBRADOR	gl	1	10.666.667	10.666.667
7	INSTALACIONES PROVISORIAS DE AGUA CORRIENTE Y ENERGÍA ELÉCTRICA	gl	1	5.211.667	5.211.667
8	CARTEL DE OBRA	un	1	2.150.000	2.150.000
9	CARTEL DE SEGURIDAD	un	2	1.666.500	3.333.000
10	SANITARIO QUIMICO	mes	14	679.333	9.510.662
11	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m2	2.540	4.133	10.497.820
12	MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	36	559.675	20.148.300
13	PILOTES - D=30cm	ml	90	272.433	24.518.970
14	PILOTES - D=80cm	ml	455	1.639.833	746.124.015
15	DESMOCHADO DE PILOTES (h=0,75 M)	un	70	385.417	26.979.190
16	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA PERFORACION DEL PILOTE	gl	1	15.998.333	15.998.333
17	SELLO DE HORMIGÓN POBRE PARA CABEZALES E=5CM	m2	244	54.375	13.267.500
18	CABEZALES DE H"A"	m3	191	3.383.333	646.216.603
19	PILARES DE H"A"	m3	100	3.383.333	338.333.300
20	VIGAS DE FUNDACION DE H"A"	m3	28	3.383.333	94.733.324
21	VIGAS SUPERIORES DE H"A"	m3	196	3.318.600	650.445.600
22	LOSAS SUPERIORES DE H"A"	m3	11	3.800.000	41.800.000
23	LOSA SUPERIOR DE H"A" NP 100	m3	145	3.383.333	490.583.285
24	LOSA SUPERIOR DE H"A" NP 200	m3	145	3.383.333	490.583.285
25	ESCALERAS DE H"A"	un	7	6.933.333	48.533.331
26	RAMPA PEATONAL DE H"A" ESP: 10 CMS	m3	12	3.383.333	40.599.996
27	TANQUE SUPERIOR	m3	8	4.066.667	32.533.336
28	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL A 3 CARAS, CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO DE PARED DE 0,15 m	ml	334	36.167	12.079.778
29	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL A 3 CARAS, CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO DE PARED DE 0,20 m	ml	117	41.800	4.890.600
30	AISLACION HORIZONTAL DE LOSA SANITARIA	m2	205	45.667	9.361.735
31	AISLACION DE BABETAS	ml	210	76.000	15.960.000
32	AISLACION DE LOSA AREA TECNICA	m2	75	118.000	8.850.000
33	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO DE 0,15 m- A REVOCAR EXTERIOR	m2	4.185	119.833	501.501.105
34	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO DE 0,20 m- A REVOCAR EXTERIOR	m2	1.240	186.333	231.052.920
35	ESCALONES DE LADRILLO COMUN - CORDONES	ml	35	184.667	6.463.345
36	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA, ARMADA CON VARILLAS DE Ø8 mm (sobre y bajo aberturas)	ml	1.883	43.333	81.596.039
37	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL, ESPESOR DE 30 MM SOBRE ESTRUCTURA Y CORREAS METALICAS. CON PINTURA ANTIO	m2	1.030	350.967	361.496.010
38	REVOQUE DE PARED INTERIOR A 2 CAPAS	m2	9.359	48.667	455.474.453
39	REVOQUE DE PARED EXTERIOR A 2 CAPAS CON HIDROFUGO	m2	1.547	61.000	94.367.000
40	REVOQUE HIDROFUGO PARA BASE AZULEJOS	m2	755	61.000	46.055.000
41	REVOQUE DE PILARES, VIGAS Y LOSAS DE H"A" A 2 CAPAS (incluye azotada previa)	m2	630	71.000	44.730.000
42	MOCHETAS PARA ABERTURAS-MUROS DE 0,15 m	ml	960	55.667	53.440.320
43	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE SOBRE TERRENO NATURAL-ESP: 10 cms	m2	951	86.000	81.786.000
44	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE EXTERIOR SOBRE TERRENO NATURAL-ESP: 10 cms	m2	127	85.667	10.879.709

Lic Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paulo Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación

45	CARPETA HIDROFUGA PARA BASE DE PISO PORCELANATO	m2	2.645	51.000	134.895.000
46	PISO PORCELANATO ACETINADO BASE GRIS	m2	2.645	243.333	643.615.785
47	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (baños, cocina, servicios)	m2	105	243.333	25.549.965
48	PISO DE PORCELANATO CON BORDE DE GRANITO NATURAL EN ESCALERAS	m2	52	445.000	23.140.000
49	PISO MOSAICO GRANITICO ANTIDESLIZANTE RANURADO BASE GRIS (areas exteriores, circulaciones peatonales)	m2	125	210.333	26.291.625
50	PISO INCLUSIVO TACTIL PARA EXTERIOR	m2	46	227.000	10.442.000
51	CORDONES Y PISO DE H" EN AREAS EXTERIORES	m2	132	243.333	32.119.956
52	ZOCALO DE PORCELANATO	ml	2.005	31.000	62.155.000
53	ZOCALO MOSAICO GRANITICO ANTIDESLIZANTE RANURADO	ml	68	58.000	3.944.000
54	REVESTIDO CERAMICO (en baños y kitchenette)	m2	869	226.667	196.973.623
55	CIELORRASO DE PANELES DE DURLOCK DESMONTABLE CON PERFILERIA DE ALUMINIO A LA VISTA	m2	2.322	191.667	445.050.774
56	CIELORRASO DE DURLOCK JUNTA TOMADA	m2	66	187.267	12.359.622
57	PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,70 X 2,10 m. CON MARCO DE MADERA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRAD	un	8	2.221.000	17.768.000
58	PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,80 X 2,10 m. CON MARCO DE MADERA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRAD	un	33	2.524.000	83.292.000
59	PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,90 X 2,10 m. CON MARCO DE MADERA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRAD	un	31	2.827.000	87.637.000
60	PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 1,20 X 2,10 m., TIPO VAIVEN, CON VISOR DE VIDRIO DE 6 mm, CON MARCO DE MADERA Y CONTRAMARCO, P	un	38	3.584.500	136.211.000
61	PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 1,50 X 2,10 m., TIPO VAIVEN, CON VISOR DE VIDRIO DE 6 mm, CON MARCO DE MADERA Y CONTRAMARCO, P	un	7	4.493.500	31.454.500
62	PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 2,00 X 2,10 m., TIPO VAIVEN, CON VISOR DE VIDRIO DE 6 mm, CON MARCO DE MADERA Y CONTRAMARCO, P	un	3	5.402.500	16.207.500
63	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA DE 3,00 X 2,10 M., CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, PARA PARED DE 0.15 M., INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA	un	1	8.312.500	8.312.500
64	VENTANA METALICA CORREDIZA DE 2,50 X 0,50 m, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, PARA PARED DE 0,15 m, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS (sa	un	1	1.785.333	1.785.333
65	PUERTA CORTA FUEGO	un	3	7.597.000	22.791.000
66	PORTÓN METÁLICO DE 3,00X2,50m	un	1	9.887.500	9.887.500
67	VENTANAS DE VIDRIO DE 0,50 ALTURA PROYECTANTE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM CON HOJAS DE ABRIR, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJE	m2	15	1.221.083	18.316.245
68	VENTANAS FIJAS SALA DE TRAGALUZ DE PASILLO CENTRAL VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 MM CON HOJAS DE ABRIR, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y	m2	85	2.130.083	181.057.055
69	VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES - 3,00x0,70	m2	17	1.065.167	18.107.839
70	VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES - 3,00x1,50	m2	32	1.065.167	34.085.344
71	VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES - 3,00x2,0	m2	84	1.065.167	89.474.028
72	PUERTAS EN VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm., CON HOJAS ABRIR PRINCIPAL , CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES	un	2	7.744.667	15.489.334
73	BARANDA DE ESCALERA Y RAMPA	ml	295	406.383	119.882.985
74	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION	ml	30	303.925	9.117.750
75	MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS -ALTURA: 1,80 mts (incluye puertas)	m2	5	266.517	1.332.585
76	MAMPARAS DIVISORIAS OFICINAS	m2	91	266.517	24.253.047
77	ESPEJO TIPO FLOAT DE 4 mm (en sanitarios)	m2	25	386.500	9.662.500
78	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE ALIMENTACION PRINCIPAL DE TERMOFUSION PN20 DE 1"- DESDE RAMAL PRINCIPAL (incluye llaves de	ml	68	136.350	9.271.800
79	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS PUBLICOS	un	6	5.185.000	31.110.000
80	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS DISCAPACITADOS	un	3	6.404.333	19.212.999
81	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA Y CALIENTE EN BAÑOS DE INTERNADOS	un	13	7.298.667	94.882.671
82	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA Y CALIENTE EN BAÑOS MEDICOS - ENFERMERIA - OFICINA	un	8	5.645.500	45.164.000
83	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN LAVADO MEDICO	un	13	3.076.667	39.998.671
84	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN KITCHENETTE	un	1	3.214.833	3.214.833

Lic. Francisco Garcia Arce
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Pablo Asato Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

Ing. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación

85	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS DE PATIO DE 1/2" (incluye llave de paso)	un	4	2.692.750	10.771.000
86	REGISTROS DE 20*20 cms CON TAPA DE HªAº	un	15	365.117	5.476.755
87	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS PUBLICOS	un	6	5.823.667	34.942.002
88	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS DISCAPACITADOS	un	3	5.908.500	17.725.500
89	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS INTERNADOS	un	13	6.278.167	81.616.171
90	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS MEDICOS - ENFERMERIA - OFICINA	un	8	3.939.000	31.512.000
91	DESAGUE CLOACAL EN LAVADO MEDICO	un	13	2.490.667	32.378.671
92	DESAGUE CLOACAL EN KITCHENETTE	un	1	2.272.500	2.272.500
93	CAÑERIA PVC 100 mm (bajadas)	ml	79	145.275	11.476.725
94	CAÑERIA EXTERNA PVC 150 mm (entre registros)	ml	112	198.283	22.207.696
95	REGISTROS CLOACALES DE 40X40 cms	un	16	484.800	7.756.800
96	REGISTROS CLOACALES DE 50X50 cms	un	6	594.183	3.565.098
97	REGISTROS CLOACALES DE 60X60 cms	un	2	727.200	1.454.400
98	CAMARA SEPTICA	un	1	7.472.000	7.472.000
99	INTERCONEXION A RED CLOACAL EXISTENTE	gl	1	2.285.833	2.285.833
100	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERNA DE ACOPLA Y BAÑO DISCAPACITADOS (incluye conexiones y accesorios)	un	45	3.188.167	143.467.515
101	PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS DE LOSA DE EMBUTIR-EN BAÑOS (incluye conexiones y accesorios)	un	27	681.750	18.407.250
102	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO DE EMPOTRAR SIN PEDESTAL - BAÑO DISCAPACITADOS (incluye conexiones y accesorios)	un	16	2.424.000	38.784.000
103	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO DE EMPOTRAR SIN PEDESTAL - (incluye conexiones y accesorios)	un	8	1.436.233	11.489.864
104	PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DE Aº INOXIDABLE EN KITCHENETTE	un	2	1.962.833	3.925.666
105	PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS DE Aº INOXIDABLE -AREAS MEDICAS	un	11	3.333.000	36.663.000
106	BARRA DE APOYO DE Aº INOXIDABLE-BAÑO DISCAPACITADOS (fijo y movil)	un	16	1.884.667	30.154.672
107	LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO A PEDAL	un	2	6.817.500	13.635.000
108	CANILLA CON SENSOR PARA BAÑOS	un	27	1.618.000	43.686.000
109	CANILLA CON SENSOR PARA CONSULTORIOS	un	27	1.751.333	47.285.991
110	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LOSA	un	64	346.633	22.184.512
111	DISPENSER PARA JABON LIQUIDO	un	34	304.333	10.347.322
112	DISPENSER PARA TOHALLAS DESECHABLES	un	45	303.000	13.635.000
113	PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFON	un	22	4.061.417	89.351.174
114	CANAleta EMBUTIDA-DESARROLLO: 80 cms-CHAPA Nº 24	ml	66	240.583	15.878.478
115	BAJADA EXTERNA COLGANTE-DIAM: 150 mm	ml	144	50.783	7.312.752
116	BANDEJA COLECTORA PLUVIAL-150x150 mm - TECHO LOSA HªAº	un	20	922.333	18.446.660
117	REGISTRO PLUVIAL CON REJILLA METALICA-40x40 cms	un	15	922.333	13.834.995
118	CANALES PLUVIALES DE HªAº	ml	85	255.733	21.737.305
119	BANCO DE CAPACITORES DE 100 KVAR	gl	1	35.875.000	35.875.000
120	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 024 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	un	1	1.403.500	1.403.500
121	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 036 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	un	3	1.936.167	5.808.501
122	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 036 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 100A.	un	1	1.936.167	1.936.167
123	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 048 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	un	3	2.524.500	7.573.500
124	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 048 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 160A.	un	1	2.627.000	2.627.000
125	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR HASTA 10A	un	32	157.877	5.052.064
126	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR HASTA 16A	un	38	252.400	9.591.200
127	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A	un	4	252.400	1.009.600
128	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A.	un	4	276.033	1.104.132
129	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A.	un	2	321.483	642.966
130	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A.	un	2	839.917	1.679.834
131	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 200A.	un	1	3.572.667	3.572.667
132	PROVEER E INSTALAR DESCARGADOR DE SOBRETENSION MONOPOLAR 30KA	un	12	461.167	5.534.004

Lic. Francisco García Arce
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paula Acosta Saucedo
Miembro Comité de Evaluación
Página 3

Abg. Enrique Elías Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación


133	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 1X240M ² , AISLACIÓN XLPE	ml	92	424.533	39.057.036
134	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 1X70M ² , AISLACIÓN XLPE	ml	92	167.983	15.454.436
135	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X35MM ² , AISLACIÓN XLPE	ml	287	288.517	82.804.379
136	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X16MM ² , AISLACIÓN XLPE	ml	178	197.617	35.175.826
137	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X10MM ² , AISLACIÓN XLPE	ml	186	114.342	21.267.612
138	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X6MM ² , AISLACIÓN XLPE	ml	145	54.008	7.831.160
139	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X6MM ² , AISLACIÓN XLPE	ml	328	29.128	9.553.984
140	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X4MM ² , AISLACIÓN XLPE	ml	3.467	23.683	82.108.961
141	CABLE MULTIFILAR VERDEAMERLO MULTIFILAR DE 4MM	ml	4.089	12.721	52.016.169
142	BOCAS DE LUCES	bocas	857	183.133	156.944.981
143	BOCAS DE TOMAS COMUNES	bocas	194	183.133	35.527.802
144	BOCAS DE TOMAS ESPECIALES	bocas	42	273.700	11.495.400
145	CIRCUITO PARA ILUMINACION EXTERIOR	un	7	757.833	5.304.831
146	CIRCUITO PARA BOMBA PRESURIZADA	un	2	757.833	1.515.666
147	LINEA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TRIFASICOS	un	15	379.083	5.686.245
148	LINEA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE MONOFASICOS	un	21	227.583	4.779.243
149	LINEA PARA EXTRACTORES DE AIRE	un	5	382.083	1.910.415
150	SISTEMA DE CANALIZACION CON BANDEJAS PORTACABLES 300*300 mm CON ACCESORIOS	ml	420	212.433	89.221.860
151	EXTRACTORES DE AIRE	un	29	576.700	16.724.300
152	SISTEMA DE PARARRAYOS TIPO FRANKLIN CON CONDUCTORES DE BAJADA, MASTIL DE SOPORTE, INTERCONEXION EQUIPOTENCIAL Y CONEXION A SISTE	gl	1	31.966.667	31.966.667
153	PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PANEL	un	819	154.232	126.316.008
154	PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO ESTANCO IP65, SUSPENDIDO O DE ADOSAR	un	38	590.000	22.420.000
155	ILUMINACION TIPO AP LED; IP66, 100 - 240 V 50; CONSU RESPECTIVA FOTOCELULA	un	12	2.633.333	31.599.996
156	SISTEMA DE CLIMATIZACION INS. ELECTRICA Y DESAGUE	gl	1	35.845.000	35.845.000
157	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA	gl	1	7.641.667	7.641.667
158	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA P/ SOPORTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ml	50	523.333	26.166.650
159	PROVISION E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL CENTRAL	un	3	3.043.333	9.129.999
160	PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL	un	3	229.250	687.750
161	PROVISION E INSTALACION DE PULSADOR MANUAL	un	7	533.583	3.735.081
162	PROVISION E INSTALACION DE ALARMA AUDIO VISUAL	un	7	567.217	3.970.519
163	PROVISION E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO CALOR	un	70	714.050	49.983.500
164	PROVISION E INSTALACION DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	un	2	809.617	1.619.234
165	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC DE 6 kg	un	12	552.067	6.624.804
166	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO BC DE 5 kg	un	4	1.871.333	7.485.332
167	PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE H ² O DN 2,1/2" (incluye accesorios)	gl	1	61.842.500	61.842.500
168	PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE H ² O DN 3" (incluye accesorios)	gl	1	24.482.333	24.482.333
169	PROVISION E INSTALACION DE BIE (con manguera de 30 mts)	un	7	3.769.333	26.385.331
170	CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA	un	25	455.833	11.395.825
171	LUCES DE EMERGENCIA LED	un	36	304.333	10.955.988
172	BANDEJAS Y DUCTOS	gl	1	23.391.667	23.391.667
173	CABLEADO ESTRUCTURADO	gl	1	19.681.667	19.681.667
174	PISO TECNICO	gl	1	4.538.333	4.538.333
175	SWITCHES+TELEFONIA IP+UPS -ductos	gl	1	13.568.333	13.568.333
176	VIDEO VIGILANCIA -ductos	gl	1	11.429.167	11.429.167
177	ESTACIONES DE TRABAJO-INFORMATICA - ductos	gl	1	4.538.333	4.538.333
178	SISTEMA DE DUCTOS PARA CABLEADO ELECTRICO SEÑALES DÉBILES Y SONIDO	gl	1	11.355.833	11.355.833
179	SISTEMA DE GASES MEDICINALES	gl	1	368.333.333	368.333.333
180	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO PULIDO LAVADO ANTE UCI	ml	3	1.354.083	4.062.249
181	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS	ml	18	1.354.083	24.373.494
182	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO PULIDO Y ALACENAS PARA COMEDOR	ml	6	1.354.083	8.124.498
183	MESADA DE GRANITO EN BAÑOS	ml	35	1.577.167	55.200.845

Lic. Francisco García Arce
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paulo Apóstola Saucedo
Miembro Comité de Evaluación

Abd. Enrique Elvis Bracho Caballero
Miembro Comité de Evaluación

184	MESADA DE MELAMINA EN RECEPCION - INFORMES	ml	3	1.354.417	4.063.251
185	PINTURA EXTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON BASE DE ENDUIDO	m2	1.548	64.833	100.361.484
186	PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON ENDUIDO	m2	9.359	61.167	572.461.953
187	PINTURA DE PILARES, VIGAS Y LOSAS DE HºAº AL LATEX	m2	455	40.167	18.275.985
188	PINTURA DE MAMPOSTERIA VISTA CON SILICONA	m2	560	39.500	22.120.000
189	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS METALICAS	m2	112	51.500	5.768.000
190	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS DE MADERA	m2	455	58.167	26.465.985
191	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	ml	388	38.833	15.067.204
192	PINTURA SEÑALIZADORES REFLECTIVOS EN ESTACIONAMIENTO	m2	25	78.833	1.970.825
193	PINTURA DE CIELORRASO	m2	2.500	55.167	137.917.500
194	PINTURA EPOXI PARA PISOS Y PAREDES DE UCI	m2	65	152.833	9.934.145
195	ASCENSOR MONTACAMILLAS	un	1	530.000.000	530.000.000
196	TOTEM IDENTIFICATORIO EN ESTACIONAMIENTO	gl	1	6.066.667	6.066.667
197	LETRA CORPOREA EN FACHADA	gl	1	35.503.333	35.503.333
198	CENEFA METALICA ESPESIFICAR	gl	1	43.596.667	43.596.667
199	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2.600	10.520	27.352.000


.....
Miembro Comité de Evaluación
Lic. Francisco De Jesús García Arce




.....
Miembro Comité de Evaluación
Sr. Paulo Acosta Saucedo




.....
Miembro Comité de Evaluación
Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero