



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE TINGLADO Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BASICA N.º 5,196 MARTIRES DE ACOSTA ÑU ID 463801

| Item | Descripción   | FERNANDO FELIPE MONTIEL MOREL |             |          |   | EMPRESA 2                                   |       |             |          | EMPRESA 3                                     |   |       |             |          |   |   |
|------|---|-------------------------------|-------------|----------|---|---|-------|-------------|----------|---|---|-------|-------------|----------|---|---|
|      |   | Marca                         | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1    | Limpieza general del terreno y preparación de la obra.  |                               |             | 96       | 5.944   | 570.624                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 2    | Replanteo y marcación   |                               |             | 96       | 2.905   | 278.880                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 3    | Vallado de obra   |                               |             | 34       | 59.571  | 2.025.414                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 4    | Cartel de obra. De chapa N° 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m |                               |             | 1        | 1.250.000                                     | 1.250.000                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 5    | Zapata de Hº Aº   |                               |             | 3,3      | 2.319.871                                     | 7.655.574                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 6    | Encadenado de Hº Aº   |                               |             | 6        | 2.624.000                                     | 15.744.000                                  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 7    | Columna de de Hº Aº.  |                               |             | 4,95     | 2.485.000                                     | 12.300.750                                  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 8    | Techo de Chapa: de chapa galvanizada ondulada N° 27   |                               |             | 96       | 292.333                                       | 28.063.968                                  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 9    | Canaleta  |                               |             | 64       | 96.333  | 6.165.312                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 10   | Piso de layota  |                               |             | 12       | 111.226                                       | 1.334.712                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 11   | Fundacion de Piedra bruta Colocada  |                               |             | 4,1      | 750.000                                       | 3.075.000                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 12   | Relleno y Apisonado   |                               |             | 10,5     | 86.500  | 908.250                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 13   | Mamposteria de ladrillo Comun visto 0,30  |                               |             | 13,5     | 167.266                                       | 2.258.091                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 14   | Hormigon de Cascote   |                               |             | 19,5     | 41.127  | 801.977                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 15   | Carpeta alisada   |                               |             | 19,5     | 36.000  | 702.000                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 16   | Piso Ceramico   |                               |             | 17,5     | 116.613                                       | 2.040.728                                   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 17   | Pintura de Mamposteria  |                               |             | 13,5     | 24.000  | 324.000                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
| 18   | Limpieza Final  |                               |             | 96       | 5.250   | 504.000                                     |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |
|      |   |                               |             |          |   | 86.003.279                                  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

*Fernando Montiel Vergara*  
ENCARGADO UOC