
Ítem Catálogo Descripción del Bien Cant. Unidad de Medida
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Diego Rodriguez 
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Pamela Alarcón 

1 72131601-013 Trabajos Preliminares Limpieza del area de trabajo 1 Metros cuadrados EVENTO  7.300  10.945  4.993  11.000  9.120  5.500 

2 72153507-002
Trabajos Preliminares Retiro de basuras y escombros 

provenientes de la limpieza
1 Metros cúbicos EVENTO  72.100  72.017  49.925  100.000  74.887  72.100 

3 72153507-002
Trabajos Preliminares Acarreo y carga de escombros a 

contenedor provenientes de las demoliciones
1 Metros cúbicos EVENTO  72.100  72.017  49.925  100.000  74.887  72.100 

4  72103003-001 Demoliciones de De Mamposteria De nivelacion de 0,45 m 1 Metros cuadrados EVENTO  27.800  27.777  19.257  27.800  35.180  27.800 

5 80111613-9999 Mano de obra, item 4 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  15.500 

6  72103003-001 Demoliciones de De Mamposteria De nivelacion de 0,30 m 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  18.600 

7 80111613-9999 Mano de obra, item 6 1 Metros cuadrados EVENTO  12.400  12.345  8.559  12.400  15.636  12.400 

8  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de 0,10 m sin 

recuperacion de materiales
1 Metros cuadrados EVENTO  11.200  16.886  7.703  11.200  14.072  11.120 

9 80111613-9999 Mano de obra, item 8 1 Metros cuadrados EVENTO  7.500  11.258  5.136  7.500  9.381  7.500 

10  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de 0.15 m sin 

recuperacion de materiales - Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  15.500 

11 80111613-9999 Mano de obra, item 10 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  10.300 

12  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de  0.15 m sin 

recuperacion de materiales - Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  23.454  10.698  15.500  19.544  14.500 

13 80111613-9999 Mano de obra, item 12 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  15.636  7.132  10.300  13.029  10.300 

14  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de 0.15 m con 

recuperacion de materiales - Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  21.700  21.605  14.978  21.700  27.362  21.700 

15 80111613-9999 Mano de obra, item 14 1 Metros cuadrados EVENTO  14.500  14.403  9.985  14.500  18.241  14.500 

16  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion  de 0.15 m con 

recuperacion de materiales - Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  21.700  21.605  14.978  21.700  27.362  21.700 

17 80111613-9999 Mano de obra, item 16 1 Metros cuadrados EVENTO  14.500  14.403  9.985  14.500  18.241  14.500 

18  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de 0.30 m sin 

recuperacion de materiales - Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  27.800  27.777  19.257  27.800  35.180  27.800 

19 80111613-9999 Mano de obra, item 18 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  18.600 

20  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de 0.30 m sin 

recuperacion de materiales - Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  27.800  27.777  19.257  27.800  35.180  27.800 

21 80111613-9999 Mano de obra, item 20 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  17.700 

22  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de  0.30 m con 

recuperacion de materiales - Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  34.000  33.951  23.536  34.000  35.304  29.500 

23 80111613-9999 Mano de obra, item 22 1 Metros cuadrados EVENTO  22.700  22.634  15.691  22.700  28.665  18.500 

Misión: “Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales”.

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 11/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
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24  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De elevacion de 0.30 m con 

recuperacion de materiales - Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  34.000  33.951  23.536  34.000  35.304  33.950 

25 80111613-9999 Mano de obra, item 24 1 Metros cuadrados EVENTO  22.700  22.634  15.691  22.700  28.665  22.700 

26  72103003-001
Demoliciones de De Mamposteria De ladrillos comunes o 

huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas
1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  15.500 

27 80111613-9999 Mano de obra, item 26 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  10.300 

28 72101601-9999 Desmonte de membrana de aislacion De techo de Chapa Zinc 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  13.500 

29 80111613-9999 Mano de obra, item 28 1 Metros cuadrados EVENTO  12.400  12.345  8.559  12.400  15.636  10.500 

30 72101601-9999 Desmonte De techo de chapa de  zinc en PA 1 Metros cuadrados EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  25.500 

31 80111613-9999 Mano de obra, item 30 1 Metros cuadrados EVENTO  16.500  16.460  11.411  16.500  20.848  14.500 

32 72131601-008 Desmonte De Revoques De paredes y cielo raso 1 Metros cuadrados EVENTO  11.200  16.886  7.703  11.200  16.887  10.500 

33 80111613-9999 Mano de obra, item 32 1 Metros cuadrados EVENTO  7.500  11.258  5.136  7.500  11.258  8.500 

34 72103003-001 Desmonte De Contrapisos De Cascotes 1 Metros cuadrados EVENTO  9.300  9.259  6.419  9.300  14.072  7.500 

35 80111613-9999 Mano de obra, item 34 1 Metros cuadrados EVENTO  6.200  6.173  4.280  6.200  9.381  7.000 

36 72103003-001 Desmonte De Contrapisos De Hormigon 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  14.500 

37 80111613-9999 Mano de obra, item 36 1 Metros cuadrados EVENTO  12.400  12.345  8.559  12.400  15.636  11.500 

38 72103003-001 Desmonte De Pisos De ceramica 1 Metros cuadrados EVENTO  13.600  20.639  9.415  13.600  20.640  10.500 

39 80111613-9999 Mano de obra, item 38 1 Metros cuadrados EVENTO  9.100  13.759  6.276  9.100  13.760  8.500 

40 72103003-001 Desmonte De Pisos De porcelanato antideslizante 1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  23.454  10.698  15.500  23.453  13.500 

41 80111613-9999 Mano de obra, item 40 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  15.636  7.132  10.300  15.635  9.500 

42 72103003-001 Desmonte De Pisos De porcelanato brillante 1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  23.454  10.698  15.500  19.544  13.500 

43 80111613-9999 Mano de obra, item 42 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  15.636  7.132  10.300  13.029  9.500 

44 72103003-001 Desmonte De Pisos De alisada de cemento 1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  23.454  10.698  15.500  19.544  13.500 

45 80111613-9999 Mano de obra, item 44 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  15.636  7.132  10.300  13.029  9.500 

46 72103003-001 Desmonte De Pisos De  HA 1 Metros cuadrados EVENTO  27.800  27.777  19.257  27.800  35.180  22.500 

47 80111613-9999 Mano de obra, item 46 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  17.850 

48 72103003-001 Desmonte De Pisos De Veredas perimetrales 1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  23.453  13.850 

49 80111613-9999 Mano de obra, item 48 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  15.635  9.950 

50 72103003-001 Desmonte De Pisos Rebaje de contrapiso 1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  13.500 

51 80111613-9999 Mano de obra, item 50 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  9.750 

52 72103003-001 Desmonte De Zocalos De ceramico 1 Metro lineal EVENTO  9.300  14.072  6.419  9.300  11.727  8.500 

53 80111613-9999 Mano de obra, item 52 1 Metro lineal EVENTO  6.200  9.382  4.280  6.200  7.818  5.500 
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54 72101607-9999 Desmonte De Revestimientos De azulejos 1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  23.453  13.500 

55 80111613-9999 Mano de obra, item 54 1 Metros cuadrados EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  15.635  9.750 

56 72101601-002 Desmonte De Cielo Raso De  placas de yeso 1 Metros cuadrados EVENTO  13.600  20.639  9.415  13.600  20.640  10.500 

57 80111613-9999 Mano de obra, item 56 1 Metros cuadrados EVENTO  9.100  13.759  6.276  9.100  13.760  9.750 

58 72102602-007 Desmonte De mamparas existentes tipo durlock 1 Metros cuadrados EVENTO  27.800  42.216  19.257  27.800  42.216  20.500 

59 80111613-9999 Mano de obra, item 58 1 Metros cuadrados EVENTO  18.600  28.144  12.838  18.600  28.144  13.850 

60 72102602-007 Desmonte De mamparas  existentes vidriadas 1 Metros cuadrados EVENTO  37.100  56.289  25.676  37.100  38.513  28.500 

61 80111613-9999 Mano de obra, item 60 1 Metros cuadrados EVENTO  24.700  37.526  17.117  24.700  31.271  19.750 

62 72102602-007
Desmonte De mamparas existentes de placas de carton prensado 

tipo eucatex
1 Metros cuadrados EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  37.526  22.750 

63 80111613-9999 Mano de obra, item 62 1 Metros cuadrados EVENTO  16.500  16.460  11.411  16.500  25.017  15.350 

64 72101603-9999 Desmonte De Carpinteria Metalica De canaletas y Bajadas 1 Metro lineal EVENTO  12.400  12.345  8.559  12.400  15.636  11.750 

65 80111613-9999 Mano de obra, item 64 1 Metro lineal EVENTO  8.300  8.230  5.706  8.300  10.424  7.750 

66  72102802-001 Desmonte De Carpinteria Metalica De Verjas, Portones y Rejas 1 Metros cuadrados EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  32.094  26.750 

67 80111613-9999 Mano de obra, item 66 1 Metros cuadrados EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  18.500 

68  72102802-001
Desmonte De Carpinteria MetalicaDe aberturas, ventanas , 

puertas
1 Metros cuadrados EVENTO  40.200  40.123  27.815  40.200  41.723  26.750 

69 80111613-9999 Mano de obra, item 68 1 Metros cuadrados EVENTO  26.800  26.749  18.544  26.800  33.877  18.500 

70  72102802-001
Desmonte De Carpinteria Metalica De Mesadas y Muebles Fijos 

y Desmontables
1 Metros cuadrados EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  64.189  44.250 

71 80111613-9999 Mano de obra, item 70 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  27.500 

72 72102602-005 
Desmonte De Carpinteria de Madera De aberturas, ventanas , 

puertas
1 Metros cuadrados EVENTO  72.100  72.017  49.925  72.100  74.887  55.500 

73 80111613-9999 Mano de obra, item 72 1 Metros cuadrados EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  32.094  27.500 

74 72102602-005 Desmonte De Carpinteria de Madera De marcos de madera 1 Metro lineal EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  22.500 

75 80111613-9999 Mano de obra, item 74 1 Metro lineal EVENTO  16.500  16.460  11.411  16.500  20.848  12.500 

76  72102802-001 Desmonte De Cristal templado Paños fijos de 10 mm 1 Metros cuadrados EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  28.500 

77 80111613-9999 Mano de obra, item 76 1 Metros cuadrados EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  22.500 

78  72102802-001 Desmonte De Cristal templado Puertas batientes de una hoja 1 Metros cuadrados EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  128.378  115.000 
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79 80111613-9999 Mano de obra, item 78 1 Metros cuadrados EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  85.585  75.000 

80  72102802-001
Desmonte De Cristal templado Puertas/Ventanas corredizas de 

dos hojas
1 Metros cuadrados EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  48.142  28.500 

81 80111613-9999 Mano de obra, item 80 1 Metros cuadrados EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  32.094  25.000 

82 72101510-9998 
Desmonte De instalacion Sanitaria, de lavatorio de losa y 

accesorios.
1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  15.500 

83 80111613-9999 Mano de obra, item 82 1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  16.500 

84 72101510-9998 Desmonte De instalacion Sanitaria, de inodoro de losa. 1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  22.500 

85 80111613-9999 Mano de obra, item 84 1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  15.000 

86 72101510-9998 Desmonte De instalacion Sanitaria, de bajada para cisterna alta. 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  20.500 

87 80111613-9999 Mano de obra, item 86 1 Unidad EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  15.000 

88 72101510-9998 Desmonte De instalacion Sanitaria, de mingitorio 1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  25.000 

89 80111613-9999 Mano de obra, item 88 1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  15.500 

90 72101510-9998 Desmontaje de duchas electricas 1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  15.000 

91 80111613-9999 Mano de obra, item 90 1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  15.000 

92 72101510-9998 Desmontaje de griferias completas 1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  15.000 

93 80111613-9999 Mano de obra, item 92 1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  15.000 

94 72101510-9998 Desmontaje de piletas de acero inoxidables 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  64.189  33.500 

95 80111613-9999 Mano de obra, item 94 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  28.500 

96 72101510-9998 Desmonte de llave de paso de 4" 1 Unidad EVENTO  92.600  92.593  64.189  92.600  96.283  20.000 

97 80111613-9999 Mano de obra, item 96 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  64.189  20.000 

98 72101510-9998 Desmonte de llave de paso de 3" 1 Unidad EVENTO  80.300  80.247  55.631  80.300  83.446  20.000 

99 80111613-9999 Mano de obra, item 98 1 Unidad EVENTO  53.500  53.498  37.087  53.500  55.630  20.000 

100 72101510-9998 Desmonte de llave de paso de 2 1/2" 1 Unidad EVENTO  67.900  67.902  47.072  67.900  70.608  20.000 

101 80111613-9999 Mano de obra, item 100 1 Unidad EVENTO  45.300  45.267  31.381  45.300  47.072  15.000 

102 72101510-9998 Desmonte de llave de paso de 2" 1 Unidad EVENTO  55.600  55.556  38.514  55.600  84.433  20.000 

103 80111613-9999 Mano de obra, item 102 1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  56.289  15.000 

104 72101510-9998 Desmonte de llave de paso de 1 1/2" 1 Unidad EVENTO  49.400  49.382  34.234  49.400  75.052  20.000 

105 80111613-9999 Mano de obra, item 104 1 Unidad EVENTO  33.000  32.921  22.823  33.000  50.034  15.000 

106 72101510-9998 Desmonte de llave de paso  de 1" 1 Unidad EVENTO  43.300  43.210  29.955  43.300  44.932  15.000 

107 80111613-9999 Mano de obra, item 106 1 Unidad EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  15.000 

108 72101510-9998 Desmonte de llave de paso  de 3/4" 1 Unidad EVENTO  43.300  43.210  29.955  43.300  44.932  15.000 
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109 80111613-9999 Mano de obra, item 108 1 Unidad EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  15.000 

110 72101510-9998 Desmonte de llave de paso  de 1/2" 1 Unidad EVENTO  43.300  43.210  29.955  43.300  44.932  15.000 

111 80111613-9999 Mano de obra, item 110 1 Unidad EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  15.000 

112 72101510-9998 Desmonte de canillas 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  32.094  15.000 

113 80111613-9999 Mano de obra, item 112 1 Unidad EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  15.000 

114 72101510-9998 
Desmonte de cañerias de PVC de 2 1/2" alimentacion y 

distribucion de agua existentes. 
1 Metro lineal EVENTO  49.400  49.382  34.234  49.400  62.543  22.000 

115 80111613-9999 Mano de obra, item 114 1 Metro lineal EVENTO  33.000  32.921  22.823  33.000  41.695  20.000 

116 72101510-9998 
Desmonte de cañerias de PVC de 2" alimentacion y distribucion 

de agua existentes. 
1 Metro lineal EVENTO  43.300  43.210  29.955  43.300  54.725  23.500 

117 80111613-9999 Mano de obra, item 116 1 Metro lineal EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  19.500 

118 72101510-9998 
Desmonte de cañerias de PVC de 1 1/2" alimentacion y 

distribucion de agua existentes. 
1 Metro lineal EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  46.907  23.500 

119 80111613-9999 Mano de obra, item 118 1 Metro lineal EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  18.000 

120 72101510-9998 
Desmonte de cañerias de PVC de  1" alimentacion y distribucion 

de agua existentes. 
1 Metro lineal EVENTO  30.900  46.907  21.396  30.900  39.089  22.000 

121 80111613-9999 Mano de obra, item 120 1 Metro lineal EVENTO  20.600  31.271  14.264  20.600  26.059  15.000 

122 72101510-9998 
Desmonte de cañerias de PVC de 3/4" alimentacion y 

distribucion de agua existentes. 
1 Metro lineal EVENTO  21.700  32.835  14.978  21.700  27.362  20.000 

123 80111613-9999 Mano de obra, item 122 1 Metro lineal EVENTO  14.500  21.890  9.985  14.500  18.241  13.500 

124 72101510-9998 
Desmonte de cañerias de PVC de 1/2" alimentacion y 

distribucion de agua existentes. 
1 Metro lineal EVENTO  21.700  32.835  14.978  21.700  27.362  15.000 

125 80111613-9999 Mano de obra, item 124 1 Metro lineal EVENTO  14.500  21.890  9.985  14.500  18.241  12.500 

126 72101510-9998 Desmonte de caños de 100 1 Metro lineal EVENTO  27.800  42.216  19.257  27.800  35.180  15.000 

127 80111613-9999 Mano de obra, item 126 1 Metro lineal EVENTO  18.600  28.144  12.838  18.600  23.453  12.500 

128 72101510-9998 Desmonte de rejillas de piso en baños 1 Unidad EVENTO  37.100  37.037  25.676  37.100  38.513  15.000 

129 80111613-9999 Mano de obra, item 128 1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  31.271  15.000 

130 72101510-9998 Desmonte de camara septica 1 Unidad EVENTO  450.000  1.728.404  1.198.201  1.728.200  1.382.539  550.000 

131 80111613-9999 Mano de obra, item 130 1 Unidad EVENTO  250.000  1.152.269  798.801  1.152.200  921.692  250.000 

132 72101510-9998 Desmonte de rejillas de piso en ba?os 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  128.378  55.000 

133 80111613-9999 Mano de obra, item 132 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  32.094  17.500 

134 72101510-9998 Desmonte de cañerias de PVC de 100 mm existentes. 1 Metro lineal EVENTO  27.800  42.216  19.257  27.800  35.180  18.500 

135 80111613-9999 Mano de obra, item 134 1 Metro lineal EVENTO  18.600  28.144  12.838  18.600  23.453  14.500 
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136 72101510-9998 Desmonte de cañerias de PVC de 150 mm existentes. 1 Metro lineal EVENTO  40.200  60.979  27.815  40.200  45.467  22.500 

137 80111613-9999 Mano de obra, item 136 1 Metro lineal EVENTO  26.800  40.653  18.544  26.800  33.877  14.500 

138 72102201-002 Desmonte De Instalacion Electrica De tableros electricos 1 Unidad EVENTO  400.000  800.000  1.412.165  2.036.800  1.086.280  950.000 

139 80111613-9999 Mano de obra, item 138 1 Unidad EVENTO  500.000  300.000  941.443  1.357.900  1.086.280  750.000 

140 72102201-002 Desmonte De Instalacion Electrica De llaves TM monofasicos 1 Unidad EVENTO  49.400  49.382  34.234  49.400  51.351  55.000 

141 80111613-9999 Mano de obra, item 140 1 Unidad EVENTO  33.000  32.921  22.823  33.000  34.234  30.000 

142 72102201-002 Desmonte De Instalacion Electrica De llaves TM trifasicos 1 Unidad EVENTO  92.600  92.593  64.189  92.600  96.283  55.000 

143 80111613-9999 Mano de obra, item 142 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  64.189  30.000 

144 72102201-002 Desmonte De Instalacion Electrica De  llaves y tomas 1 Unidad EVENTO  27.800  27.777  19.257  27.800  28.885  22.500 

145 80111613-9999 Mano de obra, item 144 1 Unidad EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  19.256  15.550 

146 72102201-002
Desmonte De Instalacion Electrica De artefactos de iluminacion 

en general
1 Unidad EVENTO  24.700  24.691  17.117  24.700  25.675  24.500 

147 80111613-9999 Mano de obra, item 146 1 Unidad EVENTO  16.500  16.460  11.411  16.500  17.117  16.500 

148 72102201-002
Desmonte De Instalacion Electrica De artefactos electricos, 

extractores.
1 Unidad EVENTO  154.400  234.537  106.982  154.400  160.473  100.000 

149 80111613-9999 Mano de obra, item 148 1 Unidad EVENTO  102.900  156.358  71.322  102.900  106.982  75.000 

150 72102201-002
Desmonte De Instalacion Electrica De apliques en cielo raso y 

posterior sellado
1 Unidad EVENTO  61.800  93.815  42.793  61.800  64.189  55.000 

151 80111613-9999 Mano de obra, item 150 1 Unidad EVENTO  41.200  62.543  28.529  41.200  42.792  35.000 

152 72102201-002 Desmonte De Instalacion Electrica De cableados 1 Metro lineal EVENTO  9.300  14.072  6.419  9.300  11.727  7.850 

153 80111613-9999 Mano de obra, item 152 1 Metro lineal EVENTO  6.200  9.382  4.280  6.200  7.818  5.500 

154 72102201-002 Desmonte de crucetas 1 Unidad EVENTO  150.000  401.236  278.154  401.200  417.230  250.000 

155 80111613-9999 Mano de obra, item 154 1 Unidad EVENTO  267.500  267.490  185.436  267.500  278.153  150.000 

156 72102201-002 Desmonte de aisladores 1 Unidad EVENTO  150.000  401.236  278.154  401.200  417.230  250.000 

157 80111613-9999 Mano de obra, item 156 1 Unidad EVENTO  267.500  267.490  185.436  267.500  278.153  150.000 

158 72102201-002 Desmonte De Instalacion Electrica De duchas electricas 1 Unidad EVENTO  50.000  154.321  106.982  154.400  160.473  75.000 

159 80111613-9999 Mano de obra, item 158 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  75.000 

160 72102507-003
Trabajos de Aislacion Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con 

aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m
1 Metros cuadrados EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  19.550 

161 80111613-9999 Mano de obra, item 160 1 Metros cuadrados EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  23.500 
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162 72102507-001
Trabajos de Aislacion De techo de chapa, colocacion de 

membrana de aluminio de 3mm
1 Metros cuadrados EVENTO  51.500  78.178  35.661  78.500  78.179  45.500 

163 80111613-9999 Mano de obra, item 162 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  54.725  24.963  36.100  54.725  35.500 

164  72131601-999
Trabajos de Colocación de dinteles Envarillado sobre aberturas 

de 3x8 mm
1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  23.500  19.544  16.500 

165 80111613-9999 Mano de obra, item 164 1 Metro lineal EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  22.500 

166  72131601-999 Trabajos de Colocación de dinteles Dintel prefabricado de HA 1 Metro lineal EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  116.583  100.000 

167 80111613-9999 Mano de obra, item 166 1 Metro lineal EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  58.634  45.500 

168  72131601-999 Trabajos de Colocación de dinteles Envarillado de muros 1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  23.500  19.544  15.500 

169 80111613-9999 Mano de obra, item 168 1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  15.500 

170  72131601-999
Trabajos de Colocación de dinteles Costura de rajaduras en 

paredes
1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  22.500 

171 80111613-9999 Mano de obra, item 170 1 Metro lineal EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  18.500 

172 72131601-005 Trabajos deMamposteria de Nivelacion De  0,30 m (1:2:8) 1 Metros cuadrados EVENTO  148.500  148.509  102.953  148.500  154.429  122.500 

173 80111613-9999 Mano de obra, item 172 1 Metros cuadrados EVENTO  56.600  56.584  39.227  56.600  58.840  38.850 

174 72131601-005 Trabajos deMamposteria de Nivelacion De  0,45 m (1:2:8) 1 Metros cuadrados EVENTO  226.900  22.685  157.264  226.900  235.895  125.500 

175 80111613-9999 Mano de obra, item 174 1 Metros cuadrados EVENTO  66.900  66.872  46.359  66.900  69.538  45.500 

176 72131601-005
Trabajos deMamposteria De Elevacion De  0.15 m, ladrillo 

comun - Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  76.500  76.441  52.992  115.000  79.488  76.500 

177 80111613-9999 Mano de obra, item 176 1 Metros cuadrados EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  48.142  38.850 

178 72131601-005
Trabajos deMamposteria De Elevacion De  0.15 m, ladrillo 

comun - Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  76.500  76.441  52.992  115.000  79.488  55.500 

179 80111613-9999 Mano de obra, item 178 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  36.008  24.963  36.100  37.443  30.450 

180 72131601-005
Trabajos deMamposteria De Elevacion De  0.20 m, ladrillo 

comun - Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  113.300  113.247  78.508  113.300  117.761  85.500 

181 80111613-9999 Mano de obra, item 180 1 Metros cuadrados EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  48.142  35.500 

182 72131601-005
Trabajos deMamposteria De Elevacion De  0.20 m, ladrillo 

comun - Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  113.300  113.247  78.508  113.300  117.761  88.500 

183 80111613-9999 Mano de obra, item 182 1 Metros cuadrados EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  48.142  40.500 

184 72131601-005
Trabajos deMamposteria De elevacion con ladrillos ceramicos 

huecos de 0.15 m  Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  57.800  57.768  40.047  88.500  60.070  50.500 

185 80111613-9999 Mano de obra, item 184 1 Metros cuadrados EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  28.800 
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186 72131601-005
Trabajos deMamposteria De elevacion con ladrillos ceramicos 

huecos de 0.15 m  Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  57.800  57.768  40.047  88.500  60.070  55.500 

187 80111613-9999 Mano de obra, item 186 1 Metros cuadrados EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  58.500 

188 72131601-005
Trabajos deMamposteria De elevacion con ladrillos ceramicos 

huecos de 0.20 m  Planta Baja
1 Metros cuadrados EVENTO  77.500  77.469  53.705  77.500  80.557  68.750 

189 80111613-9999 Mano de obra, item 188 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  36.008  24.963  36.100  37.443  29.800 

190 72131601-005
Trabajos deMamposteria De elevacion con ladrillos ceramicos 

huecos de 0.20 m  Planta Alta
1 Metros cuadrados EVENTO  77.500  77.469  53.705  77.500  80.557  70.500 

191 80111613-9999 Mano de obra, item 190 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  36.008  24.963  36.100  37.443  30.500 

192 72131601-005
Trabajos deMamposteria De Elevacion Parapeto de ladrillos 

comunes de 0,15 m
1 Metros cuadrados EVENTO  76.500  76.441  52.992  76.500  79.488  66.500 

193 80111613-9999 Mano de obra, item 192 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  36.008  24.963  36.100  37.443  33.500 

194 72131601-005
Trabajos deMamposteria De Elevacion Parapeto de ladrillos 

comunes de 0,20 m
1 Metros cuadrados EVENTO  113.300  113.247  78.508  113.300  117.761  100.500 

195 80111613-9999 Mano de obra, item 194 1 Metros cuadrados EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  48.142  44.500 

196 72131601-005

Trabajos deMamposteria De Elevacion De placas de rocayeso 

ciega, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, 

incluye puerta, herrajes y cerraduras.

1 Metros cuadrados EVENTO  185.200  281.445  128.379  283.500  192.567  16.500 

197 80111613-9999 Mano de obra, item 196 1 Metros cuadrados EVENTO  61.800  93.815  42.793  61.800  64.189  60.500 

198 72131601-007
Trabajos de Provisión y Montaje De techo de chapa galvanizada 

de  zinc N22.
1 Metros cuadrados EVENTO  226.400  226.338  156.907  345.000  235.360  185.500 

199 80111613-9999 Mano de obra, item 198 1 Metros cuadrados EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  64.189  55.950 

200 72131601-007
Trabajos de Provisión y Montaje De techo de chapa galvanizada 

trapezoidal.
1 Metros cuadrados EVENTO  185.200  281.445  128.379  282.000  192.567  180.500 

201 80111613-9999 Mano de obra, item 200 1 Metros cuadrados EVENTO  61.800  93.815  42.793  61.800  64.189  55.950 

202 72131601-007

Trabajos de Provisión y Montaje De estructura metalica de techo 

(pilares y vigas)  con varillas torsionadas y techo de chapa de 

zinc

1 Metros cuadrados EVENTO  216.100  216.050  149.775  330.000  224.662  202.500 

203 80111613-9999 Mano de obra, item 202 1 Metros cuadrados EVENTO  144.100  14.403  99.850  144.100  149.775  100.500 

204 72131601-007
Trabajos de Provisión y Montaje De estructura metalica de techo  

(pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de  zinc
1 Metros cuadrados EVENTO  228.400  228.396  158.334  334.000  237.500  220.000 

205 80111613-9999 Mano de obra, item 204 1 Metros cuadrados EVENTO  152.300  152.264  105.556  152.300  158.333  135.550 
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206 72131601-008
Trabajos de Revoques Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, 

espesor 0.5 cm
1 Metros cuadrados EVENTO  25.000  28.144  12.838  25.000  28.144  18.600 

207 80111613-9999 Mano de obra, item 206 1 Metros cuadrados EVENTO  23.000  23.454  10.698  15.500  23.453  15.500 

208 72131601-008
Trabajos de Revoques Azotada impermeable para base de 

revestimientos.
1 Metros cuadrados EVENTO  18.000  18.763  8.559  18.500  15.636  13.000 

209 80111613-9999 Mano de obra, item 208 1 Metros cuadrados EVENTO  23.000  23.454  10.698  15.500  19.544  15.500 

210 72131601-008
Trabajos de Revoques Interior y exterior de muros a una capa 

e=1,5 cm con hidrofugo
1 Metros cuadrados EVENTO  22.000  21.890  9.985  21.000  21.890  14.500 

211 80111613-9999 Mano de obra, item 210 1 Metros cuadrados EVENTO  35.000  43.780  19.970  28.900  43.780  29.000 

212 72131601-008
Trabajos de Revoques De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, 

espesor 1.5 cm
1 Metros cuadrados EVENTO  25.000  25.017  11.411  24.000  20.848  16.500 

213 80111613-9999 Mano de obra, item 212 1 Metros cuadrados EVENTO  48.000  54.725  24.963  36.100  37.443  36.050 

214 72131601-008 Trabajos de Revoques De cielorraso 1:4:12 1 Metros cuadrados EVENTO  23.000  23.454  10.698  23.000  19.544  15.500 

215 80111613-9999 Mano de obra, item 214 1 Metros cuadrados EVENTO  50.000  54.725  24.963  36.100  37.443  36.010 

216 72131601-008 Trabajos de Revoques De pilares de HA 1 Metro lineal EVENTO  35.000  39.089  17.830  38.000  32.574  25.800 

217 80111613-9999 Mano de obra, item 216 1 Metro lineal EVENTO  70.000  85.997  39.227  56.600  71.664  56.600 

218 72131601-008 Trabajos de Revoques De losas y vigas de HA 1 Metros cuadrados EVENTO  31.000  31.271  14.264  31.000  26.059  20.600 

219 80111613-9999 Mano de obra, item 218 1 Metros cuadrados EVENTO  60.000  70.361  32.095  46.300  48.142  47.000 

220 72131601-008 Trabajos de Revoques De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada) 1 Metro lineal EVENTO  15.000  15.636  7.132  15.000  13.029  10.300 

221 80111613-9999 Mano de obra, item 220 1 Metro lineal EVENTO  39.000  25.720  17.830  25.800  32.574  25.800 

222 72102508-003 Trabajos de Revestidos De porcelanato medida segun diseño 1 Metros cuadrados EVENTO  202.700  20.267  140.503  300.000  278.304  210.000 

223 80111613-9999 Mano de obra, item 222 1 Metros cuadrados EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  46.907  30.900 

224 72102508-003 Trabajos de Revestidos De granito natural 1 Metros cuadrados EVENTO  668.700  668.727  463.589  1.000.000  695.384  750.000 

225 80111613-9999 Mano de obra, item 224 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

226 72102508-003 Trabajos de Revestidos Cantonera de aluminio 1 Metro lineal EVENTO  56.600  56.584  39.227  85.000  71.664  58.800 

227 80111613-9999 Mano de obra, item 226 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  30.000 

228 72102508-003 Trabajos de Revestidos De azulejos blancos 0,15x0,15 m 1 Metros cuadrados EVENTO  150.000  187.630  85.586  185.000  128.378  125.000 

229 80111613-9999 Mano de obra, item 228 1 Metros cuadrados EVENTO  50.000  54.725  24.963  36.100  37.443  38.800 

230 72102508-003 Trabajos de Revestidos De azulejos blancos 0,30x0,40 m 1 Metros cuadrados EVENTO  123.500  187.630  85.586  188.000  169.525  125.000 

231 80111613-9999 Mano de obra, item 230 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  54.725  24.963  36.100  54.725  37.000 
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232 72131601-009
Trabajos de Contrapiso De hormigon de cascotes sobre terreno 

natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)
1 Metros cuadrados EVENTO  25.800  39.089  17.830  38.500  32.574  28.800 

233 80111613-9999 Mano de obra, item 232 1 Metros cuadrados EVENTO  26.800  40.653  18.544  26.800  33.877  30.500 

234 72131601-009 Trabajos de Contrapiso De nivelacion entre pisos 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  45.500 

235 80111613-9999 Mano de obra, item 234 1 Metros cuadrados EVENTO  28.900  28.806  19.970  28.900  36.483  30.500 

236 72131601-009
Carpeta para base de piso Carpeta de regularizacion para piso 

ceramico o porcelanato
1 Metros cuadrados EVENTO  20.600  31.271  14.264  30.000  31.271  20.600 

237 80111613-9999 Mano de obra, item 236 1 Metros cuadrados EVENTO  21.700  32.835  14.978  21.700  32.835  22.000 

238 72131601-009
Trabajos de Provisión y colocación de Pisos De mosaicos 

graniticos 30x30 cm. 
1 Metros cuadrados EVENTO  77.200  77.161  53.491  115.000  80.236  88.600 

239 80111613-9999 Mano de obra, item 238 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  45.500 

240 72131601-009
Trabajos de Provisión y colocación de Pisos De ceramica 

antideslizante PI 5,medida y color segun detalles
1 Metros cuadrados EVENTO  120.000  125.086  57.057  125.000  125.086  85.500 

241 80111613-9999 Mano de obra, item 240 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  62.543  28.529  41.200  62.543  45.000 

242 72131601-009
Trabajos de Provisión y colocación de Pisos De alisado de 

cemento
1 Metros cuadrados EVENTO  20.600  20.575  14.264  30.000  26.059  25.000 

243 80111613-9999 Mano de obra, item 242 1 Metros cuadrados EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  25.600 

244 72131601-009 Trabajos de Provisión y colocación de Pisos De  HA de 10 cm 1 Metros cuadrados EVENTO  185.200  185.186  128.379  280.000  192.567  188.000 

245 80111613-9999 Mano de obra, item 244 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  42.500 

246 72131601-009
Trabajos de Provisión y colocación de Pisos De granito natural 

para umbrales con pulido,medida variable
1 Metros cuadrados EVENTO  668.700  668.727  463.589  668.700  695.384  695.000 

247 80111613-9999 Mano de obra, item 246 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  42.000 

248 72131601-009
Trabajos de Provisión y colocación de Pisos Pulido de piso de 

granito a maquina
1 Metros cuadrados EVENTO  15.500  15.432  10.698  22.500  19.544  15.500 

249 80111613-9999 Mano de obra, item 248 1 Metros cuadrados EVENTO  36.100  36.008  24.963  36.100  37.443  37.500 

250 72131601-009
Trabajos de Provisión y colocación de Pisos De porcelanato 

brillante masa unica
1 Metros cuadrados EVENTO  202.700  297.218  140.503  300.000  210.754  850.000 

251 80111613-9999 Mano de obra, item 250 1 Metros cuadrados EVENTO  30.900  46.907  21.396  30.900  32.094  31.000 

252 72101607-005 Trabajos de Zócalos Granitico con pulido 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.600 

253 80111613-9999 Mano de obra, item 252 1 Metro lineal EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  20.600 

254 72101607-005 Trabajos de Zócalos Ceramico 1 Metro lineal EVENTO  22.700  34.399  15.691  22.700  28.665  22.650 
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255 80111613-9999 Mano de obra, item 254 1 Metro lineal EVENTO  20.600  31.271  14.264  20.600  26.059  20.600 

256 72101607-005
Trabajos de Zócalos De porcelanato antideslizante mate masa 

unica
1 Metro lineal EVENTO  41.200  62.543  28.529  41.200  52.119  42.000 

257 80111613-9999 Mano de obra, item 256 1 Metro lineal EVENTO  20.600  31.271  14.264  20.600  26.059  21.000 

258 72101607-005 Trabajos de Zócalos De porcelanato brillante masa unica 1 Metro lineal EVENTO  41.200  62.543  28.529  41.200  52.119  42.500 

259 80111613-9999 Mano de obra, item 258 1 Metro lineal EVENTO  20.600  31.271  14.264  20.600  26.059  20.600 

260 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Provision y colocacion de 

marcos de chapa doblada
1 Metro lineal EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  78.179  67.500 

261 80111613-9999 Mano de obra, item 260 1 Metro lineal EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  52.119  40.500 

262 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Provision y colocacion de 

puertas de madera
1 Metros cuadrados EVENTO  360.100  360.084  249.625  360.100  374.437  280.000 

263 80111613-9999 Mano de obra, item 262 1 Metros cuadrados EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  100.000 

264 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Cambio de herrajes y ajustes 

en puertas de madera
1 Unidad EVENTO  360.100  360.084  249.625  500.000  374.437  280.000 

265 80111613-9999 Mano de obra, item 264 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  100.000 

266 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Cambio de cerraduras en 

puertas 
1 Unidad EVENTO  205.800  205.762  142.643  300.000  213.964  220.000 

267 80111613-9999 Mano de obra, item 266 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  100.000 

268 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Puertas placas de 0,70/ 

0,80/0,90  x  2,10 con provision de herrajes y cerraduras
1 Unidad EVENTO  500.000  576.058  855.858  850.000  1.250.868  850.000 

269 80111613-9999 Mano de obra, item 268 1 Unidad EVENTO  120.000  96.009  142.643  205.800  213.964  185.000 

270 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Puerta tablero de 0,80/0,90  

x  2,10 con provision de herrajes y cerraduras
1 Unidad EVENTO  950.000  1.200.000  2.210.966  1.350.000  2.551.114  850.000 

271 80111613-9999 Mano de obra, item 270 1 Unidad EVENTO  120.000  96.009  142.643  205.800  213.964  285.022 

272 72102602-005 

Trabajos de Carpintería de Madera Provision y colocacion de 

Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de  0,70/ 0.80/0,90  

x 2.10

1 Unidad EVENTO  360.100  360.084  249.625  360.100  374.437  280.000 

273 80111613-9999 Mano de obra, item 272 1 Unidad EVENTO  154.400  154.321  106.982  154.400  160.473  125.000 

274 72102602-005 
Trabajos de Carpintería de Madera Contramarco de madera para 

puertas y ventanas
1 Metro lineal EVENTO  35.000  25.720  17.830  25.800  32.574  26.000 

275 80111613-9999 Mano de obra, item 274 1 Metro lineal EVENTO  15.000  10.288  7.132  10.300  13.029  11.000 

276 72102602-005 Reparacion de puertas y ventanas 1 Metros cuadrados EVENTO  360.100  360.084  249.625  450.000  374.437  250.000 

277 80111613-9999 Mano de obra, item 276 1 Metros cuadrados EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  95.000 
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278  72102802-001

Trabajos de Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero 

inoxidable: Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio 

de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura 

antioxido)

1 Metros cuadrados EVENTO  565.800  200.000  392.268  565.800  588.402  385.000 

279 80111613-9999 Mano de obra, item 278 1 Metros cuadrados EVENTO  154.400  72.007  106.982  154.400  160.473  155.000 

280 72102602-005
Trabajos de Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero 

inoxidable: Provision y colocacion de Porton de Hierro
1 Metros cuadrados EVENTO  668.700  312.031  463.589  668.700  695.384  680.000 

281 80111613-9999 Mano de obra, item 280 1 Metros cuadrados EVENTO  154.400  72.007  106.982  154.400  160.473  160.000 

282 72101603-9999

Provision y colocacion  de  Canaletas aereas y de bajada en 

chapa galvanizada N24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, 

idem las embutidas

1 Metro lineal EVENTO  133.800  133.745  92.718  200.000  151.558  136.000 

283 80111613-9999 Mano de obra, item 282 1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  39.089  30.900 

284 72102602-005

Trabajos de Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero 

inoxidable: Provision y colocacion de Puerta Metalica con 

marco 

1 Metros cuadrados EVENTO  565.800  565.846  392.268  565.800  588.402  570.000 

285 80111613-9999 Mano de obra, item 284 1 Metros cuadrados EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  110.000 

286 72102402-001
Trabajos de Pintura, enduido en paredes de mamposteria y 

mamparas de roca yeso a dos capas
1 Metros cuadrados EVENTO  23.000  23.454  10.698  23.000  23.453  15.550 

287 80111613-9999 Mano de obra, item 286 1 Metros cuadrados EVENTO  15.000  15.636  7.132  10.300  15.635  11.000 

288 72102402-001
Trabajos de Pintura, al latex acrilico, en paredes de mamposteria 

y mamparas de roca yeso a dos capas interiores
1 Metros cuadrados EVENTO  15.000  15.636  7.132  15.500  15.635  10.300 

289 80111613-9999 Mano de obra, item 288 1 Metros cuadrados EVENTO  17.000  17.199  7.845  11.400  17.199  12.000 

290 72102402-001
Trabajos de Pintura, al latex acrilico, Exterior texturado con 

color en silleta
1 Metros cuadrados EVENTO  46.300  46.296  32.095  70.000  48.142  38.800 

291 80111613-9999 Mano de obra, item 290 1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  28.800 

292 72102402-001
Trabajos de Pintura, al latex acrilico,  Texturado de paredes 

interior / exterior con color
1 Metros cuadrados EVENTO  41.200  41.152  28.529  63.000  42.792  42.500 

293 80111613-9999 Mano de obra, item 292 1 Metros cuadrados EVENTO  50.000  36.008  24.963  36.100  37.443  38.800 

294 72102402-001 Trabajos de Pintura, al barniz, De aberturas de madera 1 Metros cuadrados EVENTO  35.000  25.720  17.830  39.000  32.574  26.000 

295 80111613-9999 Mano de obra, item 294 1 Metros cuadrados EVENTO  22.000  15.432  10.698  15.500  19.544  16.000 

296 72102402-001
Trabajos de Pintura, al esmalte sintetico, De marcos metalicos 

incluye contramarcos para puertas y ventanas 
1 Metro lineal EVENTO  23.000  15.432  10.698  23.500  19.544  16.000 

297 80111613-9999 Mano de obra, item 296 1 Metro lineal EVENTO  7.800  5.144  3.566  5.200  6.515  5.600 
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298 72102402-001
Trabajos de Pintura, al esmalte sintetico, De rejas ,portones 

metalicos previo dos manos de antioxido
1 Metros cuadrados EVENTO  40.000  30.864  21.396  45.000  32.094  28.800 

299 80111613-9999 Mano de obra, item 298 1 Metros cuadrados EVENTO  23.000  15.432  10.698  15.500  19.544  16.000 

300 72131601-011 De espejos Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas 1 Metros cuadrados EVENTO  360.100  360.084  249.625  400.000  374.437  285.000 

301 80111613-9999 Mano de obra, item 300 1 Metros cuadrados EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  110.000 

302 72101601-002 
Trabajos de Provisión y Colocación de Cielo raso De placas de 

yeso desmontable con perfileria de aluminio
1 Metros cuadrados EVENTO  185.200  281.445  128.379  280.000  254.288  186.000 

303 80111613-9999 Mano de obra, item 302 1 Metros cuadrados EVENTO  51.500  78.178  35.661  51.500  78.179  55.000 

304 72101601-002 
Trabajos de Provisión y Colocación de Cielo raso De placas de 

yeso junta tomada
1 Metros cuadrados EVENTO  185.000  133.745  92.718  200.000  183.652  145.000 

305 80111613-9999 Mano de obra, item 304 1 Metros cuadrados EVENTO  55.000  41.152  28.529  41.200  62.543  55.000 

306 72101601-002 
Trabajos de Provisión y Colocación de Cielo raso De placas 

desmontables tipo foil con estructura de aluminio
1 Metros cuadrados EVENTO  236.600  236.626  164.039  350.000  246.059  237.000 

307 80111613-9999 Mano de obra, item 306 1 Metros cuadrados EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  53.491  52.500 

308 72102602-007
Provisión y Colocación de Mamparas De melamina tipo eucatex 

ciega con perfileria de aluminio
1 Metros cuadrados EVENTO  250.000  281.445  128.379  280.000  254.288  186.000 

309 80111613-9999 Mano de obra, item 308 1 Metros cuadrados EVENTO  60.000  62.543  28.529  41.200  62.543  42.500 

310 72102602-007
Provisión y Colocación de Mamparas De melamina tipo eucatex 

vidriada con perfileria de aluminio
1 Metros cuadrados EVENTO  411.500  411.525  285.286  500.000  427.928  420.000 

311 80111613-9999 Mano de obra, item 310 1 Metros cuadrados EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  53.491  54.500 

312 72102602-007
Provisión y Colocación de Mamparas Puerta placa tipo eucatex 

con herrajes y cerradura
1 Metros cuadrados EVENTO  216.100  216.050  149.775  250.000  224.662  217.500 

313 80111613-9999 Mano de obra, item 312 1 Metros cuadrados EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  53.491  52.000 

314 72102602-007

Provisión y Colocación de Mamparas Tabique de elevacion, De 

placas de yesocarton ciega, placa standar de 12,5 mm ambas 

caras, con estrucutura de chapa galvanizada, e=0,10 m para 

Interior.

1 Metros cuadrados EVENTO  236.600  236.626  164.039  350.000  246.059  238.850 

315 80111613-9999 Mano de obra, item 314 1 Metros cuadrados EVENTO  72.100  72.017  49.925  72.100  74.887  77.500 

316 72131601-005
Trabajos de Mesadas de granito natural con base de 

mamposteria.
1 Metros cuadrados EVENTO  668.700  668.727  463.589  800.000  695.384  750.000 

317 80111613-9999 Mano de obra, item 316 1 Metros cuadrados EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  106.982  110.000 

318 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica De 

reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente
1 Unidad EVENTO  56.600  56.584  39.227  80.000  58.840  58.000 
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319 80111613-9999 Mano de obra, item 318 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  45.500 

320 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica De 

reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente
1 Unidad EVENTO  97.800  97.737  67.755  145.000  101.633  150.000 

321 80111613-9999 Mano de obra, item 320 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

322 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica De 

lampara bajo consumo 105 w, rosca E40
1 Unidad EVENTO  92.600  92.593  64.189  140.000  96.283  185.000 

323 80111613-9999 Mano de obra, item 322 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

324 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica De 

lampara LED de 60 watts, rosca E40
1 Unidad EVENTO  72.100  72.017  49.925  100.000  74.887  110.000 

325 80111613-9999 Mano de obra, item 324 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

326 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica De 

portalamparas E40, de Porcelana.
1 Unidad EVENTO  36.100  36.008  24.963  40.000  37.443  100.000 

327 80111613-9999 Mano de obra, item 326 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

328 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica De 

fotocelulas con base
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  60.000  48.142  78.500 

329 80111613-9999 Mano de obra, item 328 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  26.745  28.850 

330 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica Boca 

de iluminacion con su interruptor.
1 Unidad EVENTO  169.800  226.309  117.681  250.000  176.520  155.000 

331 80111613-9999 Mano de obra, item 330 1 Unidad EVENTO  82.300  109.725  57.057  82.300  85.585  82.300 

332 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica Boca 

de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.
1 Unidad EVENTO  164.600  164.610  114.115  250.000  171.171  165.000 

333 80111613-9999 Mano de obra, item 332 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  128.378  120.000 

334 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica Boca 

de toma corriente con su llave.
1 Unidad EVENTO  169.800  226.309  117.681  250.000  176.520  120.000 

335 80111613-9999 Mano de obra, item 334 1 Unidad EVENTO  82.300  109.725  57.057  82.300  85.585  85.000 

336 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica Bocas 

para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).
1 Unidad EVENTO  277.800  277.779  192.568  400.000  288.851  280.000 

337 80111613-9999 Mano de obra, item 336 1 Unidad EVENTO  257.200  257.203  178.304  257.200  267.455  150.000 

338 72102201-9998

Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica Bocas 

para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 

m del tablero

1 Unidad EVENTO  72.100  72.017  49.925  110.000  74.887  75.000 

339 80111613-9999 Mano de obra, item 338 1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  85.585  85.500 
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340 72102201-9998
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica Boca 

para toma tipo Schucko con su llave.
1 Unidad EVENTO  277.800  277.779  192.568  400.000  288.851  155.000 

341 80111613-9999 Mano de obra, item 340 1 Unidad EVENTO  257.200  257.203  178.304  257.200  267.455  155.000 

342 72102201-002 Provision y colocacion de Tableros electricos 1 Metros cuadrados EVENTO  650.000  576.058  855.858  1.234.500  822.940  850.000 

343 80111613-9999 Mano de obra, item 342 1 Metros cuadrados EVENTO  250.000  192.019  285.286  411.500  427.928  350.000 

344 72102201-002 Provision y colocacion de tapas ciegas 1 Unidad EVENTO  6.200  6.173  4.280  9.000  6.419  6.500 

345 80111613-9999 Mano de obra, item 344 1 Unidad EVENTO  4.200  4.115  2.853  4.200  4.279  5.000 

346 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 

4mm2
1 Metro lineal EVENTO  8.600  7.544  3.923  8.500  7.166  6.200 

347 80111613-9999 Mano de obra, item 346 1 Metro lineal EVENTO  15.500  20.574  10.698  15.500  19.544  10.500 

348 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 

6mm2
1 Metro lineal EVENTO  12.000  10.973  5.706  11.000  10.424  8.500 

349 80111613-9999 Mano de obra, item 348 1 Metro lineal EVENTO  15.500  20.574  10.698  15.500  19.544  10.500 

350 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 

10mm2
1 Metro lineal EVENTO  18.000  15.773  8.202  18.000  14.984  15.500 

351 80111613-9999 Mano de obra, item 350 1 Metro lineal EVENTO  15.500  20.574  10.698  15.500  19.544  15.500 

352 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 

mm2
1 Metro lineal EVENTO  17.000  15.087  7.845  17.000  14.332  12.000 

353 80111613-9999 Mano de obra, item 352 1 Metro lineal EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  22.000 

354 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 

mm2
1 Metro lineal EVENTO  25.000  16.460  11.411  20.000  20.848  16.500 

355 80111613-9999 Mano de obra, item 354 1 Metro lineal EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  19.000 

356 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 

mm2
1 Metro lineal EVENTO  37.000  24.691  17.117  20.000  31.271  25.500 

357 80111613-9999 Mano de obra, item 356 1 Metro lineal EVENTO  18.600  18.518  12.838  18.600  23.453  20.200 

358 72102201-002
Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 

25mm2
1 Metro lineal EVENTO  55.000  36.008  24.963  55.000  45.604  40.500 

359 80111613-9999 Mano de obra, item 358 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  38.500 

360 72102201-002 Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion 1 Metro lineal EVENTO  12.400  12.345  8.559  17.000  15.636  12.500 

361 80111613-9999 Mano de obra, item 360 1 Metro lineal EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  10.500 

362 72102201-002
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica 

Electroducto de PVC rigido 4" antillama
1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.500 
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363 80111613-9999 Mano de obra, item 362 1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  18.500 

364 72102201-002
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica 

Electroducto de PVC rigido 2" antillama
1 Metro lineal EVENTO  22.700  22.634  15.691  30.000  28.665  22.600 

365 80111613-9999 Mano de obra, item 364 1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  16.000 

366 72102201-002
Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica 

Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama
1 Metro lineal EVENTO  14.500  14.403  9.985  20.000  18.241  14.500 

367 80111613-9999 Mano de obra, item 366 1 Metro lineal EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  11.000 

368 72102201-002 Provision e instalacion de electrocanal De 100x50 mm. 1 Metro lineal EVENTO  75.000  56.584  39.227  85.000  71.664  55.000 

369 80111613-9999 Mano de obra, item 368 1 Metro lineal EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  11.000 

370 72102201-002 Provision e instalacion de electrocanal De 50x50 mm. 1 Metro lineal EVENTO  39.100  39.095  27.102  55.000  49.513  40.500 

371 80111613-9999 Mano de obra, item 370 1 Metro lineal EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  12.500 

372 72102201-002 Provision e instalacion de electrocanal De 27x30 mm. 1 Metro lineal EVENTO  20.600  20.575  14.264  30.000  26.059  25.000 

373 80111613-9999 Mano de obra, item 372 1 Metro lineal EVENTO  5.200  5.144  3.566  5.200  6.515  7.500 

374 72102201-002 Provision e instalacion de electrocanal  De 10x10 mm. 1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  154.400  19.544  16.000 

375 80111613-9999 Mano de obra, item 374 1 Metro lineal EVENTO  5.200  5.144  3.566  5.200  6.515  6.500 

376 72102201-002
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: Provision y montaje de ducha electrica
1 Unidad EVENTO  200.000  154.321  106.982  230.000  160.473  185.000 

377 80111613-9999 Mano de obra, item 376 1 Unidad EVENTO  154.400  154.321  106.982  154.400  160.473  110.000 

378 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir 
1 Unidad EVENTO  84.900  84.876  58.840  130.000  88.260  110.000 

379 80111613-9999 Mano de obra, item 378 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  65.000 

380 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar 
1 Unidad EVENTO  87.500  128.241  60.623  130.000  90.934  110.000 

381 80111613-9999 Mano de obra, item 380 1 Unidad EVENTO  41.200  60.349  28.529  41.200  42.792  75.000 

382 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir 
1 Unidad EVENTO  400.000  277.779  192.568  400.000  288.851  285.000 

383 80111613-9999 Mano de obra, item 382 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

384 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar
1 Unidad EVENTO  400.000  370.323  192.568  400.000  288.851  285.000 

385 80111613-9999 Mano de obra, item 384 1 Unidad EVENTO  41.200  54.863  28.529  41.200  42.792  55.000 

386 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar
1 Unidad EVENTO  400.000  308.643  213.964  450.000  320.946  365.000 
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387 80111613-9999 Mano de obra, item 386 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

388 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir
1 Unidad EVENTO  400.000  308.643  213.964  400.000  320.946  365.000 

389 80111613-9999 Mano de obra, item 388 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  42.792  55.000 

390 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 1x10A
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  60.000  48.142  55.000 

391 80111613-9999 Mano de obra, item 390 1 Unidad EVENTO  50.000  102.881  71.322  102.900  106.982  75.000 

392 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 1x16A
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  62.000  48.142  55.000 

393 80111613-9999 Mano de obra, item 392 1 Unidad EVENTO  50.000  144.033  99.850  144.100  149.775  75.000 

394 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 1x20A
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  65.000  48.142  55.000 

395 80111613-9999 Mano de obra, item 394 1 Unidad EVENTO  50.000  144.033  99.850  144.100  149.775  75.000 

396 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 1x25A
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  70.000  48.142  75.000 

397 80111613-9999 Mano de obra, item 396 1 Unidad EVENTO  50.000  102.881  71.322  102.900  106.982  55.000 

398 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 1x32A
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  60.000  48.142  85.000 

399 80111613-9999 Mano de obra, item 398 1 Unidad EVENTO  50.000  102.881  71.322  102.900  106.982  75.000 

400 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 1x40A
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  70.000  48.142  75.000 

401 80111613-9999 Mano de obra, item 400 1 Unidad EVENTO  50.000  102.881  71.322  102.900  106.982  55.000 

402 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x620A Regulable
1 Unidad EVENTO  3.500.000  2.400.000  10.555.577  4.400.000  7.713.690  15.500.000 

403 80111613-9999 Mano de obra, item 402 1 Unidad EVENTO  350.000  300.000  1.283.786  1.000.000  1.234.410  680.000 

404 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x250A Regulable
1 Unidad EVENTO  1.568.000  1.300.000  5.135.146  2.000.000  3.752.606  8.250.000 

405 80111613-9999 Mano de obra, item 404 1 Unidad EVENTO  350.000  300.000  1.141.144  900.000  877.802  680.000 

406 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x160A
1 Unidad EVENTO  1.526.000  650.000  1.640.394  1.500.000  1.261.841  2.350.000 

407 80111613-9999 Mano de obra, item 406 1 Unidad EVENTO  300.000  200.000  998.500  800.000  768.077  680.000 

408 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x100A
1 Unidad EVENTO  322.000  400.000  1.212.465  1.100.000  932.665  550.000 
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409 80111613-9999 Mano de obra, item 408 1 Unidad EVENTO  150.000  150.000  855.858  850.000  658.352  465.000 

410 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x63A
1 Unidad EVENTO  140.000  300.000  606.233  400.000  582.915  550.000 

411 80111613-9999 Mano de obra, item 410 1 Unidad EVENTO  100.000  96.009  142.643  205.800  213.964  205.800 

412 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x50A
1 Unidad EVENTO  140.000  192.019  285.286  380.000  427.928  411.500 

413 80111613-9999 Mano de obra, item 412 1 Unidad EVENTO  100.000  96.009  142.643  205.800  213.964  205.800 

414 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x40A
1 Unidad EVENTO  112.000  230.423  342.343  200.000  513.514  285.000 

415 80111613-9999 Mano de obra, item 414 1 Unidad EVENTO  75.000  96.009  142.643  205.800  213.964  150.000 

416 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x32A
1 Unidad EVENTO  112.000  230.423  342.343  195.000  513.514  285.000 

417 80111613-9999 Mano de obra, item 416 1 Unidad EVENTO  75.000  96.009  142.643  205.800  213.964  150.000 

418 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x25A
1 Unidad EVENTO  112.000  216.021  320.947  185.000  481.419  285.000 

419 80111613-9999 Mano de obra, item 418 1 Unidad EVENTO  75.000  96.009  142.643  205.800  213.964  150.000 

420 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x16A
1 Unidad EVENTO  112.000  192.019  285.286  411.500  427.928  285.000 

421 80111613-9999 Mano de obra, item 420 1 Unidad EVENTO  75.000  96.009  142.643  205.800  213.964  150.000 

422 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x20A
1 Unidad EVENTO  100.000  172.817  256.757  370.400  385.135  250.000 

423 80111613-9999 Mano de obra, item 422 1 Unidad EVENTO  50.000  96.009  142.643  205.800  213.964  150.000 

424 72102201-9998
Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y 

accesorios: De disyuntor TM 3x10A
1 Unidad EVENTO  100.000  153.615  228.229  329.200  342.343  200.000 

425 80111613-9999 Mano de obra, item 424 1 Unidad EVENTO  50.000  205.762  142.643  205.800  213.964  100.000 

426 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de Cañeria de PVC de 2" 1 Metro lineal EVENTO  46.300  46.296  32.095  55.000  58.634  47.500 

427 80111613-9999 Mano de obra, item 426 1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  39.089  31.000 

428 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de  Cañeria de PVC de 2 1/2" 1 Metro lineal EVENTO  61.800  61.728  42.793  80.000  78.179  50.500 

429 80111613-9999 Mano de obra, item 428 1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  39.089  35.500 

430 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de Cañeria de de PVC de 3/4" 1 Metro lineal EVENTO  15.500  15.432  10.698  20.500  19.544  15.600 

431 80111613-9999 Mano de obra, item 430 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.000 
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432 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de Cañeria de  PVC  de 1 1/2" 1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  40.000  39.089  31.000 

433 80111613-9999 Mano de obra, item 432 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.000 

434 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de Cañeria de PVC  de 1 1/4" 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  35.000  32.574  26.000 

435 80111613-9999 Mano de obra, item 434 1 Metro lineal EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.000 

436 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de Cañeria de PVC  de 1" 1 Metro lineal EVENTO  22.700  34.399  15.691  30.000  28.665  18.500 

437 80111613-9999 Mano de obra, item 436 1 Metro lineal EVENTO  25.800  39.089  17.830  25.800  32.574  22.500 

438 72131601-011 Instalación Sanitaria, instalacion de Caño PVC de 1/2" 1 Metro lineal EVENTO  20.600  31.271  14.264  27.500  26.059  20.600 

439 80111613-9999 Mano de obra, item 438 1 Metro lineal EVENTO  25.800  39.089  17.830  25.800  32.574  18.500 

440 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Llave de paso de 3/4" 

cromada, con campana.
1 Unidad EVENTO  164.600  164.610            114.115  250.000  164.704  110.000 

441 80111613-9999 Mano de obra, item 440 1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  82.352  75.000 

442 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Llave de paso de 1/2" 

cromada, con campana.
1 Unidad EVENTO  118.300  179.812  82.020  180.000  118.381  75.000 

443 80111613-9999 Mano de obra, item 442 1 Unidad EVENTO  82.300  125.086  57.057  82.300  82.352  55.000 

444 72131601-011
Instalación Sanitaria, Reposicion de valvulas de canillas en 

general
1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  150.000  102.940  100.000 

445 80111613-9999 Mano de obra, item 444 1 Unidad EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  51.470  55.000 

446 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Llave de paso de 3/4" 

cromada, con campana.
1 Unidad EVENTO  164.600  164.610  114.115  225.000  164.704  100.000 

447 80111613-9999 Mano de obra, item 446 1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  82.352  55.000 

448 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Llave de paso de 1/2" 

cromada, con campana.
1 Unidad EVENTO  118.300  118.313  82.020  180.000  118.381  100.000 

449 80111613-9999 Mano de obra, item 448 1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  82.352  55.000 

450 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Cañerias de termofusion p/ 

agua fria de 32 mm
1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  45.000  39.089  30.900 

451 80111613-9999 Mano de obra, item 450 1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  39.089  31.000 

452 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Cañerias de termofusion p/ 

agua fria de 25 mm
1 Metro lineal EVENTO  25.800  39.089  17.830  35.000  32.574  26.500 

453 80111613-9999 Mano de obra, item 452 1 Metro lineal EVENTO  30.900  39.089  21.396  30.900  39.089  30.900 

454 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Cañerias de termofusion p/ 

agua fria de 20 mm
1 Metro lineal EVENTO  18.600  28.144  12.838  25.000  23.453  19.000 
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455 80111613-9999 Mano de obra, item 454 1 Metro lineal EVENTO  30.900  39.089  21.396  30.900  39.089  30.900 

456 72131601-011
Instalación Sanitaria, instalacion de Accesorios de cañerias de 

termofusion hasta 32 mm
1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  70.000  46.323  50.500 

457 80111613-9999 Mano de obra, item 456 1 Unidad EVENTO  15.500  15.432  10.698  15.500  19.544  16.500 

458 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias De lavatorio similar al existente con accesorios
1 Unidad EVENTO  720.100  720.168  499.250  900.000  576.058  750.000 

459 80111613-9999 Mano de obra, item 458 1 Unidad EVENTO  102.900            102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

460 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus 

accesorios.

1 Unidad EVENTO  545.200  617.890            378.004  800.000  545.583  560.000 

461 80111613-9999 Mano de obra, item 460 1 Unidad EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  51.470  55.000 

462 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus 

accesorios similar al existente

1 Unidad EVENTO  823.000  823.049  570.572  1.000.000  658.351  750.000 

463 80111613-9999 Mano de obra, item 462 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  100.000 

464 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada 

con sus accesorios, similar al existente

1 Unidad EVENTO  900.000  1.200.000  998.500  1.900.000  1.152.115  1.500.000 

465 80111613-9999 Mano de obra, item 464 1 Unidad EVENTO  150.000  150.000  285.286  411.500  411.760  350.000 

466 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus 

accesorios.

1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  46.323  46.500 

467 80111613-9999 Mano de obra, item 466 1 Unidad EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  51.470  55.000 

468 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De cisterna alta de PVC.
1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  125.000  82.352  83.500 

469 80111613-9999 Mano de obra, item 468 1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  82.352  83.500 

470 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De cisterna tipo mochila
1 Unidad EVENTO  350.000  250.000  427.929  800.000  617.641  650.000 

471 80111613-9999 Mano de obra, item 470 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

472 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De tapa acrilica para inodoro
1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  94.000  61.764  62.500 

473 80111613-9999 Mano de obra, item 472 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 
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474 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De asiento acolchado para inodoro.
1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  160.000  123.528  155.000 

475 80111613-9999 Mano de obra, item 474 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 

476 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus 

accesorios.

1 Unidad EVENTO  257.200  257.203  178.304  350.000  257.350  265.000 

477 80111613-9999 Mano de obra, item 476 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

478 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus 

accesorios..

1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  155.000  102.940  110.000 

479 80111613-9999 Mano de obra, item 478 1 Unidad EVENTO  360.100  360.084  249.625  360.100  360.290  250.000 

480 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 

0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto 

brillo con sus accesorios..

1 Unidad EVENTO  257.200  257.203  178.304  350.000  257.350  260.000 

481 80111613-9999 Mano de obra, item 480 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

482 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: De conexion flexible cromadas de 0.40 m.
1 Unidad EVENTO  61.800  93.815  42.793  90.000  61.764  75.000 

483 80111613-9999 Mano de obra, item 482 1 Unidad EVENTO  41.200  54.863  28.529  41.200  41.176  55.000 

484 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Portarrollo de losa esmaltada.
1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 

485 80111613-9999 Mano de obra, item 484 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  30.882  55.000 

486 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Jabonera de losa esmaltada.
1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 

487 80111613-9999 Mano de obra, item 486 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  30.882  55.000 

488 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Toallera de losa esmaltada
1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 

489 80111613-9999 Mano de obra, item 488 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  30.882  55.000 

490 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Percha simple de losa esmaltada.
1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 

491 80111613-9999 Mano de obra, item 490 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  30.882  55.000 

492 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Reposicion de ducha simple
1 Unidad EVENTO  82.300  82.304  57.057  82.300  125.086  85.500 
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493 80111613-9999 Mano de obra, item 492 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  93.815  63.500 

494 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".
1 Unidad EVENTO  350.000  874.490  606.233  874.400  990.956  650.000 

495 80111613-9999 Mano de obra, item 494 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  93.815  75.000 

496 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".
1 Unidad EVENTO  350.000  874.490  606.233  874.400  990.956  650.000 

497 80111613-9999 Mano de obra, item 496 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  93.815  75.000 

498 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua 

fria.

1 Unidad EVENTO  350.000  668.727  463.589  1.000.000  757.790  685.000 

499 80111613-9999 Mano de obra, item 498 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  93.815  75.500 

500 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Canilla para lavatorio, de 1/2".
1 Unidad EVENTO  154.400  154.321  106.982  235.000  211.907  155.000 

501 80111613-9999 Mano de obra, item 500 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  93.815  75.000 

502 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Enchufe de PVC para inodoro
1 Unidad EVENTO  56.600  56.584  39.227  56.600  56.617  65.000 

503 80111613-9999 Mano de obra, item 502 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

504 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Sopapa para lavatorio
1 Unidad EVENTO  77.200  77.161  53.491  77.200  77.205  100.000 

505 80111613-9999 Mano de obra, item 504 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  61.764  68.000 

506 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Sopapa para pileta de granito
1 Unidad EVENTO  56.600  56.584  39.227  56.600  56.617  58.500 

507 80111613-9999 Mano de obra, item 506 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  61.764  62.000 

508 72131601-011

Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 

espesor 2.5 mm 

1 Unidad EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  25.500 

509 80111613-9999 Mano de obra, item 508 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  30.882  32.500 

510 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Griferia con codera 
1 Unidad EVENTO  450.000  300.000  677.554  500.000  781.792  750.000 

511 80111613-9999 Mano de obra, item 510 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 
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512 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Conexion flexible cromada de 0,50 m
1 Unidad EVENTO  56.600  56.584  39.227  75.000  56.617  57.000 

513 80111613-9999 Mano de obra, item 512 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  42.000 

514 72131601-011
Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y 

griferias: Dispenser con jabon liquido 
1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  123.528  125.000 

515 80111613-9999 Mano de obra, item 514 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  45.500 

516 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tuberia de  PVC de 

150 mm, serie Reforzada.
1 Metro lineal EVENTO  111.500  148.587  77.265  170.000  126.298  120.000 

517 80111613-9999 Mano de obra, item 516 1 Metro lineal EVENTO  61.800  82.294  42.793  61.800  78.179  62.000 

518 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tuberia de 100mm. 

PVC gral., serie Reforzada.
1 Metro lineal EVENTO  48.100  64.007  33.284  70.000  60.806  48.500 

519 80111613-9999 Mano de obra, item 518 1 Metro lineal EVENTO  51.500  68.578  35.661  51.500  65.149  55.000 

520 72101510-006

Instalacion de desague cloacal y pluvial: Provision y colocacion 

de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N24 c/ 

antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm.

1 Metro lineal EVENTO  102.900  102.881  71.322  150.000  116.583  85.500 

521 80111613-9999 Mano de obra, item 520 1 Metro lineal EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  39.089  31.500 

522 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Rejilla de patio gral. 

para desague pluvial
1 Unidad EVENTO  185.200  185.186  128.379  185.200  185.292  220.000 

523 80111613-9999 Mano de obra, item 522 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  100.000 

524 72101510-006 Instalacion de desague cloacal y pluvial: Rejilla de piso en baños 1 Unidad EVENTO  30.900  30.864  21.396  30.900  30.882  31.000 

525 80111613-9999 Mano de obra, item 524 1 Unidad EVENTO  20.600  20.575  14.264  20.600  26.059  21.000 

526 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Desengrasador de PVC 

con tapa reforzada
1 Unidad EVENTO  164.600  164.610  114.115  250.000  164.704  165.000 

527 80111613-9999 Mano de obra, item 526 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

528 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Reposicion  de 

Desengrasador industrial de cocina
1 Unidad EVENTO  473.200  473.253  328.079  285.000  473.524  385.000 

529 80111613-9999 Mano de obra, item 528 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

530 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Boca de desague 

abierta de 30x30cm con tapa rejilla
1 Metro lineal EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  139.899  120.000 

531 80111613-9999 Mano de obra, item 530 1 Metro lineal EVENTO  72.100  72.017  49.925  72.100  91.209  55.000 

532 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Boca de desague 

abierta de 40x40cm con tapa rejilla
1 Metro lineal EVENTO  185.200  185.186  128.379  185.200  209.849  120.000 
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533 80111613-9999 Mano de obra, item 532 1 Metro lineal EVENTO  87.500  87.448  60.623  87.500  110.754  65.000 

534 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Boca de desague 

abierta de 60x60 cm con tapa rejilla
1 Metro lineal EVENTO  360.100  360.084  249.625  450.000  408.041  250.000 

535 80111613-9999 Mano de obra, item 534 1 Metro lineal EVENTO  10.300  10.288  7.132  10.300  13.029  10.500 

536 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Reparacion y limpieza 

de registro (desague cloacal) de 40x40cm
1 Unidad EVENTO  87.500  87.448  60.623  87.500  87.499  90.000 

537 80111613-9999 Mano de obra, item 536 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  123.528  110.000 

538 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Reparacion y limpieza 

de registro (desague cloacal) de 60x60cm
1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  123.528  120.000 

539 80111613-9999 Mano de obra, item 538 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  123.528  110.000 

540 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Reparacion y limpieza 

de registro (desague cloacal) de 80x80cm
1 Unidad EVENTO  174.900  174.897  121.246  174.900  174.998  150.000 

541 80111613-9999 Mano de obra, item 540 1 Unidad EVENTO  154.400  154.321  106.982  154.400  154.410  125.000 

542 72101510-006 Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tapa de H de 40x40cm 1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  46.323  55.000 

543 80111613-9999 Mano de obra, item 542 1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  46.323  55.000 

544 72101510-006 Instalacion de desague cloacal y pluvial:Tapa de H de 60x60cm 1 Unidad EVENTO  92.600  92.593  64.189  92.600  92.646  110.000 

545 80111613-9999 Mano de obra, item 544 1 Unidad EVENTO  46.300  46.296  32.095  46.300  46.323  55.000 

546 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tuberia de  PVC de 

100 mm, serie Reforzada.
1 Unidad EVENTO  48.100  70.407  33.284  70.000  48.038  55.000 

547 80111613-9999 Mano de obra, item 546 1 Unidad EVENTO  51.500  58.291  35.661  51.500  51.470  55.000 

548 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tuberia de  PVC de 75 

mm, serie Reforzada.
1 Unidad EVENTO  43.300  63.366  29.955  66.000  43.235  55.000 

549 80111613-9999 Mano de obra, item 548 1 Unidad EVENTO  41.200  46.633  28.529  41.200  41.176  55.000 

550 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tuberia de  PVC de 50 

mm, serie Reforzada.
1 Unidad EVENTO  38.900  57.030  26.960  59.000  38.911  55.000 

551 80111613-9999 Mano de obra, item 550 1 Unidad EVENTO  41.200  46.633  28.529  41.200  41.176  55.000 

552 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial:Tuberia de  PVC de 40 

mm, serie Reforzada.
1 Unidad EVENTO  35.000  51.327  24.264  53.000  35.020  55.000 

553 80111613-9999 Mano de obra, item 552 1 Unidad EVENTO  41.200  46.633  28.529  41.200  41.176  55.000 

554 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Caja Sifonada 150 mm 

x 150 mm x 50 mm 
1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  180.000  123.528  125.000 

555 80111613-9999 Mano de obra, item 554 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 
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556 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Rejilla cromada de 150 

mm x 150 mm
1 Unidad EVENTO  154.400  154.321  106.982  200.000  154.410  160.000 

557 80111613-9999 Mano de obra, item 556 1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  102.900  102.940  110.000 

558 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 100 mm x 90, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  39.100  39.095  27.102  39.100  39.117  55.000 

559 80111613-9999 Mano de obra, item 558 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  30.500 

560 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 100 mm x 45, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  39.100  39.095  27.102  39.100  39.117  55.000 

561 80111613-9999 Mano de obra, item 560 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  55.000 

562 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 75 mm x 90, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  31.300  31.276  21.682  31.300  31.294  55.000 

563 80111613-9999 Mano de obra, item 562 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.850 

564 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 75 mm x 45, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  31.300  31.276  21.682  31.300  31.294  55.000 

565 80111613-9999 Mano de obra, item 564 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.500 

566 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 50 mm x 90, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  25.100  25.021  17.346  25.100  31.689  26.500 

567 80111613-9999 Mano de obra, item 566 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.500 

568 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 50 mm x 45, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  25.100  25.021  17.346  25.100  31.689  26.550 

569 80111613-9999 Mano de obra, item 568 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.550 

570 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 40 mm x 90, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  20.100  20.016  13.876  20.100  25.351  26.454 

571 80111613-9999 Mano de obra, item 570 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  25.600 

572 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Codo de 40 mm x 45, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  20.100  20.016  13.876  20.100  25.351  2.500 

573 80111613-9999 Mano de obra, item 572 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  25.500 

574 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Ramal Y de 100 mm, 

de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  77.200  77.161  53.491  77.200  77.205  88.250 

575 80111613-9999 Mano de obra, item 574 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  25.600 

576 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Ramal Y de 75 mm, de 

PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  67.900  67.902  47.072  67.900  67.940  77.000 

577 80111613-9999 Mano de obra, item 576 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.500 



Ítem Catálogo Descripción del Bien Cant. Unidad de Medida
Presentaci

ón

 AVA CONST.

 de Andrea Ayala 

 RD 

Construcciones 

S.A. 

 CORPORACION 

BECO S.A. 

 EN OBRAS de 

Nelson Segovia 

 TES Ingenieria de 

Diego Rodriguez 

 JCB Ing de 

Pamela Alarcón 

Misión: “Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales”.

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 11/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO

578 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Ramal Y de 50 mm, de 

PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  59.800  59.753  41.424  59.800  59.787  60.500 

579 80111613-9999 Mano de obra, item 578 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.500 

580 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Ramal Y de 40 mm, de 

PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  52.600  52.582  36.453  52.600  52.613  60.000 

581 80111613-9999 Mano de obra, item 580 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  30.500 

582 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Ramal Y reduccion de 

100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  77.200  77.161  53.491  77.200  77.205  88.500 

583 80111613-9999 Mano de obra, item 582 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  30.500 

584 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tee de 100 mm, de 

PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  64.100  64.043  44.398  98.000  64.080  77.500 

585 80111613-9999 Mano de obra, item 584 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  30.500 

586 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tee de 75 mm, de PVC 

serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  53.200  53.155  36.850  53.200  53.186  55.000 

587 80111613-9999 Mano de obra, item 586 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  28.500 

588 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tee de 50 mm, de PVC 

serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  44.200  44.120  30.586  44.200  44.145  55.500 

589 80111613-9999 Mano de obra, item 588 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  28.500 

590 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tee de 40 mm, de PVC 

serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  44.200  44.120  30.586  44.200  44.145  55.000 

591 80111613-9999 Mano de obra, item 590 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  26.850 

592 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Union reduccion 100 

mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  61.764  66.000 

593 80111613-9999 Mano de obra, item 592 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  30.500 

594 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Union reduccion 75 

mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  51.500  51.440  35.661  51.500  51.470  55.000 

595 80111613-9999 Mano de obra, item 594 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  28.500 

596 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Union reduccion 50 

mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.
1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  55.000 

597 80111613-9999 Mano de obra, item 596 1 Unidad EVENTO  25.800  25.720  17.830  25.800  32.574  25.800 

598 72101510-006 Instalacion de desague cloacal y pluvial: Sifon colgante de PVC. 1 Unidad EVENTO  77.200  77.161  53.491  115.000  77.205  78.000 

599 80111613-9999 Mano de obra, item 598 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  61.764  62.250 
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600 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Sifon colgante  

cromado.
1 Unidad EVENTO  102.900  102.881  71.322  150.000  102.940  110.000 

601 80111613-9999 Mano de obra, item 600 1 Unidad EVENTO  61.800  61.728  42.793  61.800  61.764  75.000 

602 72101510-006 Instalacion de desague cloacal y pluvial: Tapa de H de 80x80cm 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  185.000  123.528  125.000 

603 80111613-9999 Mano de obra, item 602 1 Unidad EVENTO  41.200  41.152  28.529  41.200  41.176  4.250 

604 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Registro Cloacal de 

40x40cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso
1 Unidad EVENTO  360.100  360.084  249.625  360.100  360.290  366.000 

605 80111613-9999 Mano de obra, item 604 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  123.528  125.000 

606 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Registro Cloacal de 

60x60cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso
1 Unidad EVENTO  514.400  514.405  356.607  514.400  514.700  450.000 

607 80111613-9999 Mano de obra, item 606 1 Unidad EVENTO  123.500  123.457  85.586  123.500  123.528  125.000 

608 72101510-006
Instalacion de desague cloacal y pluvial: Registro Cloacal de 

80x80cm con doble tapa de H y bandeja metalica para piso
1 Unidad EVENTO  668.700  668.727  463.589  900.000  534.910  680.000 

609 80111613-9999 Mano de obra, item 608 1 Unidad EVENTO  185.200  185.186  128.379  185.200  185.292  185.200 

    60.284.800      64.069.384      69.743.229      84.063.700      84.800.802      85.415.406 SUMATORIA TOTAL
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