



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Comité de Evaluación



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - PRECIO OFERTADO

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	BEM EMPRENDIMIENTOS de Edgar Alberto Samudio León		CONSTRUCCIONES JV de Juan José Varela Duarte	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	82101502-004	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - Callejo de acceso Esc. Bas. Nº 454. Manuel Dominguez. Paso Tranquera. Cartel de Obra.	1,00	1.437.492	1.437.492	1.318.800	1.318.800
2	72131601-9974	Movilización y traslado de equipos	1,00	2.772.742	2.772.742	2.543.800	2.543.800
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	680,00	4.415	3.001.860	4.050	2.754.000
4	72141505-001	Movimiento de suelo (desmontes, terraplenes y retiro de materiales sobrantes.	13,60	42.328	575.660	38.833	528.129
5	72102905-001	Nivelación y compactación de suelo.	680,00	9.202	6.257.210	8.442	5.740.560
6	72101703-004	Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.	255,30	62.629	15.989.240	57.458	14.669.027
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	671,80	79.543	53.436.819	72.975	49.024.605
8	72131701-014	Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta).	671,80	5.273	3.542.684	4.838	3.250.168
9	72102905-001	Compactación mecánica (final)	671,80	4.191	2.815.547	3.845	2.583.071
10	72131601-013	Limpieza (por etapas de la obra)	1,00	1.235.697	1.235.697	1.133.667	1.133.667
11	82101502-004	Construcción de sumidero. Cruce Camino de acceso a Paso Cabral y Ruta D036. Paso Tranquera. Cartel de Obra	1,00	1.437.492	1.437.492	1.318.800	1.318.800
12	72131601-9974	Marcación y replanteo. Determinación de niveles	1,00	1.531.829	1.531.829	1.405.348	1.405.348
13	72103004-001	Remoción de cuneta revestida en aproximación a la boca de toma. Desalijo de escombros	1,00	2.554.068	2.554.068	2.343.182	2.343.182
14	72103004-001	Excavaciones varias. Para sumidero., para cunetas de aproximación y salida. Acomodo de suelo extraído	57,60	61.881	3.564.373	56.772	3.270.067
15	72102905-001	Compactación de suelo base del sumidero y de las cunetas.	24,00	39.494	947.855	36.233	869.592
16	72131601-004	Construcción de losa de H° A° de piso del canal, con doble mallas de 5,5 electrosoldables	0,98	2.750.442	2.695.433	2.523.341	2.472.874
17	72131601-004	Construcción de muros de piedra bruta colocada del canal con sección variable.	4,38	487.288	2.131.884	447.053	1.955.857
18	72131601-004	Construcción de losa tapa del canal de desvío de H° A°, con doble armaduras de 10 y 8 mm	0,49	3.477.108	1.710.737	3.190.007	1.569.483
19	72131601-004	Construcción de canal de cuneta revestida de Hormigón de sección en trapezoidal, variables de aproximación y de salida	37,00	329.140	12.178.168	301.963	11.172.631
20	72102905-001	Relleno y compactación de suelo a los lados de la cuneta	1,00	2.073.898	2.073.898	1.902.659	1.902.659
21	72131601-013	Limpieza final de obra.	1,00	1.453.697	1.453.697	1.333.667	1.333.667
22	72131601-9974	Construcción de canal a cielo abierto de PBC y pontillones de acceso. Frente al Club 30 de Agosto. Marcación y replanteo.	354,62	8.666	3.072.960	7.950	2.819.229
23	72103004-001	Desmonte o remoción con traslados de obras existentes. Muros de piedra un sector., alcantarillas, alcantarillas, pontillones, extendida en 208,6 ml.	283,70	35.243	9.998.290	32.333	9.172.743
24	72103004-001	Excavaciones de regularización, alineación y perfilado para las obras a confinar.	283,70	61.881	17.555.528	56.772	16.105.989



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

25	72131601-004	Construccion de losa de H° A° de piso del canal de cielo abierto, con doble mallas de 5,5 electrosoldables	42,55	2.750.442	117.043.396	2.523.341	107.379.262
26	72131601-004	Construccion de muros de piedra bruta colocada del canal de cielo abierto de 0,35 m x 0,80 m	103,94	487.288	50.646.742	447.053	46.464.901
27	72131601-004	Construccion de muros de piedra brtua colocada del pontillon. Ver detalles	22,08	487.288	10.759.314	447.053	9.870.930
28	72131601-004	Construccion de losas tapas de HºAº de 0,15 cm de espesor de pontillones. Ver detalles	5,86	3.477.108	20.375.851	3.190.007	18.693.441
29	72131601-004	Construccion de vigas de HºAº. Parantes de cierre superior e inferior.	3,20	346.678	1.109.370	318.053	1.017.770
30	72101703-004	Construccion de guarda ruedas (0,30 x 0,10) de Hormigon	3,75	2.477.942	9.304.175	2.273.341	8.535.941
31	72102905-001	Relleno de tierra laterales del canal.	31,29	68.924	2.156.631	63.233	1.978.561
32	72131601-013	Limpieza final de obra.	1,00	1.453.697	1.453.697	1.333.667	1.333.667
33	82101502-004	Provisión y colocación de tubos. Detrás Capilla Ita Angu a. Calle Antequera. Cartel de Obra	1,00	1.437.492	1.437.492	1.318.800	1.318.800
34	72131601-9974	Movilización y traslado de equipos	1,00	1.417.000	1.417.000	1.300.000	1.300.000
35	72131601-9974	Marcación y replanteo.	33,00	8.483	279.955	7.783	256.839
36	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	1,00	2.726.581	2.726.581	2.501.450	2.501.450
37	72103004-001	Excavación. Para colocación de tubos y canales adyacentes. 22 metros lineales por 1.5 de ancho por 1.5 m de profundidad promedio	49,50	79.141	3.917.457	72.606	3.593.997
38	72131701-017	Provisión y colocación de tubos de 100.	20,00	1.737.838	34.756.765	1.594.347	31.886.940
39	72131601-004	Construcción de muros cabecera de tubos. Muro de contención o aleros. Según detalle	4,55	487.288	2.217.159	447.053	2.034.091
40	72131601-004	Construcción de plateas de entrada y salida de agua., hormigón ciclópeo	1,00	1.912.950	1.912.950	1.755.000	1.755.000
41	72102905-001	Relleno o reposicion de suelo cargado de patio con compactacion	26,40	124.106	3.276.407	113.859	3.005.878
42	72131601-013	Limpieza final de obra	1,00	1.090.363	1.090.363	1.000.333	1.000.325
Total por Grupo:				419.852.468			385.185.741


Lic. David Caballero Urbieto
Tesorero


Abg. Karina Ma. Belén Aguilera Benítez
Asesora Jurídica




Prof. Nancy E. Balbuena de Vera
Secretaria General



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Comité de Evaluación



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - PRECIO CORREGIDO

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	BEM EMPRENDIMIENTOS de Edgar Alberto Samudio León		CONSTRUCCIONES JV de Juan José Varela Duarte	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	82101502-004	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - Callejo de acceso Esc. Bas. Nº 454. Manuel Dominguez. Paso Tranquera. Cartel de Obra.	1,00	1.437.492	1.437.492	1.318.800	1.318.800
2	72131601-9974	Movilización y traslado de equipos	1,00	2.772.742	2.772.742	2.543.800	2.543.800
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	680,00	4.415	3.001.860	4.050	2.754.000
4	72141505-001	Movimiento de suelo (desmontes, terraplenes y retiro de materiales sobrantes.	13,60	42.328	575.660	38.833	528.128
5	72102905-001	Nivelación y compactación de suelo.	680,00	9.202	6.257.210	8.442	5.740.560
6	72101703-004	Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.	255,30	62.629	15.989.240	57.458	14.669.027
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	671,80	79.543	53.436.819	72.975	49.024.605
8	72131701-014	Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta).	671,80	5.273	3.542.684	4.838	3.250.168
9	72102905-001	Compactación mecánica (final)	671,80	4.191	2.815.547	3.845	2.583.071
10	72131601-013	Limpieza (por etapas de la obra)	1,00	1.235.697	1.235.697	1.133.667	1.133.667
11	82101502-004	Construcción de sumidero. Cruce Camino de acceso a Paso Cabral y Ruta D036. Paso Tranquera. Cartel de Obra	1,00	1.437.492	1.437.492	1.318.800	1.318.800
12	72131601-9974	Marcación y replanteo. Determinación de niveles	1,00	1.531.829	1.531.829	1.405.348	1.405.348
13	72103004-001	Remoción de cuneta revestida en aproximación a la boca de toma. Desalijo de escombros	1,00	2.554.068	2.554.068	2.343.182	2.343.182
14	72103004-001	Excavaciones varias. Para sumidero., para cunetas de aproximación y salida. Acomodo de suelo extraído	57,60	61.881	3.564.373	56.772	3.270.067
15	72102905-001	Compactación de suelo base del sumidero y de las cunetas.	24,00	39.494	947.855	36.233	869.592
16	72131601-004	Construcción de losa de H° A° de piso del canal, con doble mallas de 5,5 electrosoldables	0,98	2.750.442	2.695.433	2.523.341	2.472.874
17	72131601-004	Construcción de muros de piedra bruta colocada del canal con sección variable.	4,38	487.288	2.131.884	447.053	1.958.092
18	72131601-004	Construcción de losa tapa del canal de desvío de H° A°, con doble armaduras de 10 y 8 mm	0,49	3.477.108	1.710.737	3.190.007	1.563.103
19	72131601-004	Construcción de canal de cuneta revestida de Hormigón de sección en trapezoidal, variables de aproximación y de salida	37,00	329.140	12.178.168	301.963	11.172.631
20	72102905-001	Relleno y compactación de suelo a los lados de la cuneta	1,00	2.073.898	2.073.898	1.902.659	1.902.659
21	72131601-013	Limpieza final de obra.	1,00	1.453.697	1.453.697	1.333.667	1.333.667
22	72131601-9974	Construcción de canal a cielo abierto de PBC y pontillones de acceso. Frente al Club 30 de Agosto. Marcación y replanteo.	354,62	8.666	3.072.960	7.950	2.819.229
23	72103004-001	Desmonte o remoción con traslados de obras existentes. Muros de piedra un sector., alcantarillas, alcantarillas, pontillones, extendida en 208,6 ml.	283,70	35.243	9.998.290	32.333	9.172.742
24	72103004-001	Excavaciones de regularización, alineación y perfilado para las obras a confinar.	283,70	61.881	17.555.528	56.772	16.105.989




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25	72131601-004	Construccion de losa de H° A° de piso del canal de cielo abierto, con doble mallas de 5,5 electrosoldables	42,55	2.750.442	117.043.396	2.523.341	107.379.262
26	72131601-004	Construccion de muros de piedra bruta colocada del canal de cielo abierto de 0,35 m x 0,80 m	103,94	487.288	50.646.742	447.053	46.464.900
27	72131601-004	Construccion de muros de piedra brtua colocada del pontillon. Ver detalles	22,08	487.288	10.759.314	447.053	9.870.930
28	72131601-004	Construccion de losas tapas de H°A° de 0,15 cm de espesor de pontillones. Ver detalles	5,86	3.477.108	20.375.851	3.190.007	18.693.441
29	72131601-004	Construccion de vigas de H°A°. Parantes de cierre superior e inferior.	3,20	346.678	1.109.369	318.053	1.017.769
30	72101703-004	Construccion de guarda ruedas (0,30 x 0,10) de Hormigon	3,75	2.477.942	9.304.175	2.273.341	8.536.395
31	72102905-001	Relleno de tierra laterales del canal.	31,29	68.924	2.156.631	63.233	1.978.560
32	72131601-013	Limpieza final de obra.	1,00	1.453.697	1.453.697	1.333.667	1.333.667
33	82101502-004	Provisión y colocación de tubos. Detrás Capilla Ita Angu a. Calle Antequera. Cartel de Obra	1,00	1.437.492	1.437.492	1.318.800	1.318.800
34	72131601-9974	Movilización y traslado de equipos	1,00	1.417.000	1.417.000	1.300.000	1.300.000
35	72131601-9974	Marcación y replanteo.	33,00	8.483	279.955	7.783	256.839
36	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	1,00	2.726.581	2.726.581	2.501.450	2.501.450
37	72103004-001	Excavación. Para colocación de tubos y canales adyacentes. 22 metros lineales por 1.5 de ancho por 1.5 m de profundidad promedio	49,50	79.141	3.917.457	72.606	3.593.997
38	72131701-017	Provisión y colocación de tubos de 100.	20,00	1.737.838	34.756.765	1.594.347	31.886.940
39	72131601-004	Construcción de muros cabecera de tubos. Muro de contención o aleros. Según detalle	4,55	487.288	2.217.159	447.053	2.034.091
40	72131601-004	Construcción de plateas de entrada y salida de agua., hormigón ciclópeo	1,00	1.912.950	1.912.950	1.755.000	1.755.000
41	72102905-001	Relleno o reposicion de suelo cargado de patio con compactacion	26,40	124.106	3.276.407	113.859	3.005.877
42	72131601-013	Limpieza final de obra	1,00	1.090.363	1.090.363	1.000.333	1.000.333
Total por Grupo:				419.852.467			385.182.052


Lic. David Caballero Urbieto
Tesorero


Prof. Nancy E. Balbuena de Vera
Secretaria General


Abg. Karina Ma. Belén Aguilera Benítez
Asesora Jurídica