s o REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

“CONSTRUYAMOS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS”
Paso Horqueta — Dpto. Concepcion

INFORME COMITE DE EVALUACION

En la ciudad de Paso Horqueta, Departamento de Concepcion, Republica del Paraguay, a los
veintiocho dias del mes de octubre del afio dos mil veinticinco, siendo las 07:00 horas, se
constituyen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, la Sra. Maria Elena Penayo
y la Sra. Sandra Natalia Coronel, todos miembros del comité de evaluacion, a efectos de
evaluar la oferta econdémica presentada en el marco del llamado Menor Cuantia Nacional
“Construccion de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fitima
y la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero” con ID 469376.

El oferente cuya oferta fue recibida en el plazo establecido para la recepcion de ofertas
es:

a) Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala con RUC 720953-3

Se procede a evaluar las ofertas presentadas segun el Acta de Apertura de fecha 20/10/2025,
se inicia la verificacion de las documentaciones y se analiza la pertinencia de cada uno de los
documentos sustanciales, ademas se procede a la verificacion de los documentos que avalen
el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conformes a los requisitos de
calificaciéon basada en la evidencia documentada, requeridos en el Pliego de Bases y
Condiciones:

1) Verificacion de la documentacion de caricter sustancial:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 7021/2022, se coteja si las ofertas contienen
los documentos sustanciales solicitados en el PBC:

Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala

Documentos de Cardcter Sustancial CUMPLE NO CUMPLE
Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente
completado y firmado X

Garantia de Mantenimiento de Oferta debidamente
extendida X

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de
la oferta X

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de
Contribuyentes — RUC X

El oferente Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala cumple con la presentacion

de todos los documentos de caracter sustancial.

2) Capacidad Legal

El Comité de Evaluacion procedio a solicitar los Registros del Personal de la Municipalidad,
seglin el cual los representantes no registran datos asi mismo procedio a consultar la los datos
del oferente a través de htips:/www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico:

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o
prohibiciones para contratar con el Estado, seguin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion
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forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contrataciéon sea
convencional y formulario de Oferta electronica en el caso que se utilice el médulo de oferta
electronica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y
fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizaré el siguiente analisis:

Constructora FENAR de Nery
Passi Rumich Ayala

Requisitos CUMPLE NO CUMPLE
Verificara que el oferente haya proporcionado el
formulario de ofertas, la declaracion jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y X
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura
juridica v de beneficiarios finales.
Verificara los registros del personal de la
convocante para detectar si el oferente o sus X
representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
Verificara por los medios disponibles, si el
oferente y los demas sujetos individualizados en
las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH X
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
Si se constatara que alguno de las personas
mencionadas en el parrafo anterior figura en la
base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL, el comité
analizara acabadamente si tal situacion le impedira X
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el caso.
Verificara que el oferente haya proporcionado el
formulario de Declaracion de Personas,
debidamente firmado, conforme a los estindares
establecidos y cotejara los datos con las personas
fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores™ del SICP. Con el objeto X
de verificar si los directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en
los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
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INFORME COMITE DE EVALUACION

El comité¢ podra recurrir a fuentes publicas o
privadas de informacion, para verificar los datos X
proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

Si el Comité confirma que el oferente o sus
integrantes poseen impedimentos en virtud a lo X
dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
la oferta sera rechazada y se remitirdn los
antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

3) Certificado de origen nacional

Verificado el sistema de la Ventanilla Unica de

Exportacion del MIC

(http://www.vue.org.py/pls/portal/lUSUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_ PUBLIC.SHO

W_PARMYS), se verifica que el oferente Constructora FENAR pres

enta el certificado de origen

nacional N° 199088 para acogerse al beneficio del margen de preferencia.

Nro Certificado Id Licitacion Nro Tramite Estado  Fechaevento RUC Empresa Razon Social
210024 469376 1069033 | VerCertificado |Autorizado, { 15/10/2025 23:06:47 1801025702 JIRAM SOCIEDAD ANONIMA
209234 469376 1067633 | VerCertificado |Autorizado, | 10/10/2025 13:52:06 (7209533 NERY PASSI RUMICH AYALA

4) Método de Evaluacion

Basado tinicamente en precio.

5) Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de

menor a mayor:

N° Oferente

Monto Ofertado

1 | Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala

Gs. 410.562.685

Seguidamente se procede a evaluar los demas requisitos formales del PBC de la oferta mas

econdomica: Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala

6) Correccion de errores aritméticos

La oferta de la firma Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala no presenta errores

aritméticos.

7) Analisis de precios ofertados

| Grupo 1 - Construccién de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima
P. REFERENCIAL Constr. FENAR o
o =)
il kS
ftem Descripcién Cantidad | P. Unitario | Precio Total | Unitario | Precio Total
1 Cartel de Obras 1,00 1.325.000 1.325.000| 1.325.000 1.325.000| 0,00
Limpieza y preparacion del
2 |terreno 93,80 7.000 656.600 7.000 656.600| 0,00
| bl | Vi E
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Replanteo y marcacion de

3 |obra 93,80 5.000 469.000 5.000 469.000| 0,00
Excavacion y carga de
cimiento con PBC. 10,73 480.000 5.150.400 | 480.000 5.150.400| 0,00

5 |Zapatas de H® A® 0,65 2.430.562 1.579.865 | 2.430.562 1.579.865| 0,00
Pilares de H° A® 0,85 2.947.614 2.505.472 | 2.947.614 2.505.472| 0,00
Viga cumbrera de galeria y

7 |dadodeH" A° 1,21| 2.950.894 3.570.582 | 2.950.894 3.570.582| 0,00
Encadenados de H® A® -

8 |Inferiory Superior 3,06 | 2.531.118 7.745.221) 2.531.118 7.745.221| 0,00
Muros de nivelacion de 0.30

9 cm 20,78 230.580 4.791.452 230.580 4.791.452| 0,00
Relleno y apisonado de

10 |interiores 23,44 115.225 2.700.874 115.225 2.700.874| 0,00

11 | Aislacion asfaltica de paredes 7,63 49,900 380.737 49,900 380.737| 0,00
Muros de elevacion de 0,15

12 |para revocar 46,04 121.000 5.570.840( 121.000 5.570.840| 0,00

Muros de elevacion de 0,15
visto a una cara de ladrillos

13 | comunes prensados 97,23 139.000| 13.514.970| 139.000 13.514.970| 0,00
Envarillado bajo aberturas 2 /)

14 | 8 por hilada (2 hiladas) 22,00 35.000 770.000 35.000 770.000| 0,00
Pilares de @,38x0,38 visto p/

15 | corredor 8,64 295.000 2.548.800| 295.000 2.548.800| 0,00

Tejas con tejuelones
prensados a maquina y
tirantes de H A de 2" x 6" con

16 |liston de boca 121,00 365.783 | 44.259.743 | 365.783| 44.259.743| 0,00
Revoques de paredes interior

17 |y exterior a una capa 176,02 45.664 8.037.777 45.664 8.037.777| 0,00
Revoque de Viga cumbrera,

18 |galeria y encadenado de H° A° 37,44 48.793 1.826.810 48.793 1.826.810| 0,00

19 | Revoque de Pilares de H° A® 7,00 45.664 319.648 45.664 319.648 | 0,00
Revoque moldura lineal en

20 | balancines 49,00 43.465 2.129.785 43.465 2.129.785| 0,00

21 | Contrapiso de H A de cascotes 87,28 62.000 5.411.360 62.000 5.411.360 | 0,00

22 | Carpeta de nivelacion 87,28 38.000 3.316.640 38.000 3.316.640 | 0,00

23 | Piso ceramico 87,28 118.580 | 10.349.662 | 118.580| 10.349.662| 0,00

24 | Zocalo ceramico 53,90 58.465 3.151.264 58.465 3.151.264 | 0,00

Aberturas de madera puerta
de madera de 0,80 x 2,10 -

25 | placa 2,00 1.320.000 2.640.000 | 1.320.000 2.640.000| 0,00
Abertura metalica ventanas

26 |tipo balancines 17,85 455.850 8.136.923 455.850 8.136.923 | 0,00

27 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 1,00 1.985.140 1.985.140 | 1.985.140 1.985.140| 0,00

Alfeizar de ventanas de
revoque 1: 3 (cemento -

28 |arena) 44,80 46.465 2.081.632 46.465 2.081.632| 0,00
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Pintura de paredes revocadas

29 |allatex 176,02 35.150 6.187.103 35.150 6.187.103 | 0,00
Pintura de pilares vistos con

30 |animoho incoloro 13,13 28.500 374.205 28.500 374.205| 0,00
Pintura de viga cumbrera,
galeria, encadenado y pilares

31 |allatex 37,44 38.500 1.441.440 38.500 1.441.440( 0,00
Pintura de aberturas metalicas

32 | con pintura sintetica 17,85 35.550 634.568 35.550 634.568 | 0,00
Pintura de ladrillos vistos con

33 | barniz antimoho incoloro 97,19 28.500 2.769.915 28.500 2.769.915| 0,00
Pintura de tejuelones con

34 |barniz 102,87 35.000 3.600.450 35.000 3.600.450| 0,00
Pintura de tirantes y liston de

35 |bocade H A al latex 79,80 28.500 2.274.300 28.500 2.274.300| 0,00
Pintura de Canaleta y cano de

36 | bajada con pintura sintetica 37,80 30.000 1.134.000 30.000 1.134.000| 0,00

37 | Revestido de azulejos 6,10 114.580 698.938 | 114.580 698.938 | 0,00

38 |Vidrios dobles de 4 mm. 17,85 218.875 3.906.919| 218.875 3.906.919| 0,00

39 | Capitel de pilares 4,00 194.850 779.400| 194.850 779.400( 0,00

40 | Rampa 1,00 1.050.875 1.050.875 | 1.050.875 1.050.875| 0,00
Guarda obra de alisado de

41 |cemento con contrapiso 43,00 135.580 5.829.940| 135.580 5.829.940| 0,00
Canaleta y cano de bajada N3

42 |26 - desarrollo 40 37,80 158.650 5.996.970| 158.650 5.996.970| 0,00
Instalacion del tablero TS10 de

43 |15A AG 8,00 123.589 988.712| 123.589 988.712| 0,00
Instalacion de comando de

44 | ventiladores TCV 6,00 123.589 741.534 | 123.589 741.534 | 0,00
Alimentacion de circuito de

45 | luces 8,00 129.834 1.038.672| 129.834 1.038.672 | 0,00
Alimentacion de circuito de

46 |tomas 12,00 129.834 1.558.008 | 129.834 1.558.008 | 0,00
Alimentacion de los circuitos

47 | de ventiladores 6,00 129.834 779.004 | 129.834 779.004 | 0,00
Artefactos fluorescentes de 2

48 |x40W Led 6,00| 210.580| 1.263.480| 210.580| 1.263.480| 0,00

Artefactos ﬂuorescentes del

49 [x40W 3,00 117.946 353.838| 117.946 353.838 | 0,00
Artefactos fluorescentes de 1
x 40 W Led ¢/ fotocelula en

50 |galeria 3,00 145.855 437.565| 145.855 437.565| 0,00
Tablero TS10 de 10AG con

51 | barra de fase y neutro 1,00 546.758 546.758 | 546.758 546.758 | 0,00
Tablero TCV para 5 llaves de

52 |ventiladores 1,00 169.850 169.850| 169.850 169.850| 0,00
Instalacion de Ventilador de

53 |techo de 56" 5,00 582.827 2.914.135 582.827 2.914.135| 0,00
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INFORME COMITE DE EVALUACION

Instalacion de agua corriente
54 | para pileta de cocina 1,00 851.922 851.922 851.922 851.922| 0,00
Instalacion de desague cloacal
55 | para pileta de cocina 1,00 450.550 450,550 | 450.550 450.550| 0,00
Instalacion de griferia y pileta
56 |de acero inoxidable 1,00 935.645 935.645( 935.645 935.645| 0,00
57 | Registro 40x40 cm 1,00 310.500 310.500| 310.500 310.500| 0,00
Camara septica, pozo
absorvente y conexion al
58 |registro 1,00| 6.585.950 6.585.950 | 6.585.950 6.585.950| 0,00
59 | Limpieza final de obra 1,00 1.750.000 1.750.000 | 1.750.000 1.750.000| 0,00
Total por Grupo: 205.281.342 205.281.342 | 0,00
Grupo 2 - Construccién de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero
P. REFERENCIAL Constr. FENAR W
P =}
i ES
item Descripcién Cantidad | P. Unitario | Precio Total | Unitario | Precio Total
1 |Cartel de Obras 1,00 1.325.000 1.325.000 | 1.325.000 1.325.000( 0,00
Limpieza y preparacion del
2 |terreno 93,80 7.000 656.600 7.000 656.600| 0,00
Replanteo y marcacion de
3 |obra 93,80 5.000 469.000 5.000 469.000| 0,00
Excavacion y carga de
4 | cimiento con PBC. 10,73 480.000 5.150.400| 480.000 5.150.400| 0,00
5 |Zapatas de HA 0,65 2.430.562 1.579.865 | 2.430.562 1.579.865| 0,00
6 | Pilares de HA 0,85 2.947.614 2.505.472 | 2.947.614 2.505.472| 0,00
Viga cumbrera de galeria y
7 | dado de HA 1,21| 2.950.894 3.570.582 | 2.950.894 3,570.582| 0,00
Encadenados de H A - Inferior
8 |y Superior 3,06 2.531.118 7.745.221| 2.531.118 7.745.221| 0,00
Muros de nivelacion de 0.30
9 |cm 20,78 230.580 4,791.452 | 230.580 4,791.452| 0,00
Relleno y apisonado de
10 |interiores 23,44 115.225 2.700.874| 115.225 2.700.874| 0,00
11 | Aislacion asfaltica de paredes 7,63 49.900 380.737 49,900 380.737| 0,00
Muros de elevacion de 0,15
12 | para revocar 46,04 121.000 5.570.840 121.000 5.570.840| 0,00
Muros de elevacion de 0,15
visto a una cara de ladrillos
13 | comunes prensados 97,23 139.000| 13.514.970| 139.000| 13.514.970| 0,00
Envarillado bajo aberturas 2 Y
14 |8 por hilada (2 hiladas) 22,00 35.000 770.000 35.000 770.000( 0,00
Pilares de 0,38x0,38 visto p/
15 |corredor 8,64 295.000 2.548.800 | 295.000 2.548.800| 0,00
Tejas con tejuelones
prensados a maquina y
tirantes de H A de 2" x 6" con
16 |liston de boca 121,00 365.783 | 44.259.743 | 365.783| 44.259.743| 0,00
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INFORME COMITE DE EVALUACION

Revoques de paredes interior

17 |y exterior a una capa 176,02 45.664 8.037.777 45,664 8.037.777| 0,00
Revoque de Viga cumbrera,

18 | galeria y encadenado de HA 37,44 48.793 1.826.810 48.793 1.826.810| 0,00

19 | Revoque de Pilares de HA 7,00 45.664 319.648 45.664 319.648 | 0,00
Revoque moldura lineal en

20 | balancines 49,00 43.465 2.129.785 43.465 2.129.785| 0,00

21 | Contrapiso de H A de cascotes 87,28 62.000 5.411.360 62.000 5.411.360| 0,00

22 | Carpeta de nivelacion 87,28 38.000 3.316.640 38.000 3.316.640| 0,00

23 | Piso ceramico 87,28 118.580| 10.349.662| 118.580| 10.349.662| 0,00

24 | Zocalo ceramico 53,90 58.465 3.151.264 58.465 3.151.264| 0,00

Aberturas de madera puerta
de madera de 0,80 x 2,10 -

25 |placa 2,00| 1.320.000 2.640.000 | 1.320.000 2.640.000| 0,00
Abertura metalica ventanas

26 | tipo balancines 17,85 455.850 8.136.923 | 455.850 8.136.923| 0,00

27 | Puerta metalicade 1,20 x 2,10 1,00 1.985.140 1.985.140 | 1.985.140 1.985.140| 0,00

Alfeizar de ventanas de
revoque 1:3 (cemento -

28 |arena) 44,80 46.465 2.081.632 46.465 2.081.632| 0,00
Pintura de paredes revocadas

29 | allatex 176,02 35.150 6.187.103 35.150 6.187.103 | 0,00
Pintura de pilares vistos con

30 |animoho incoloro 13,13 28.500 374.205 28.500 374.205| 0,00

Pintura de viga cumbrera,
galeria, encadenado y pilares
31 |allatex 37,44 38.500 1.441.440 38.500 1.441.440| 0,00

Pintura de aberturas metalicas

32 |con pintura sintetica 17,85 35.550 634.568 35.550 634.568 | 0,00
Pintura de ladrillos vistos con

33 | barniz antimoho incoloro 97,19 28.500 2.769.915 28.500 2.769.915| 0,00
Pintura de tejuelones con

34 |barniz 102,87 35.000 3.600.450 35.000 3.600.450| 0,00
Pintura de tirantes y liston de

35 |bocadeH A al latex 79,80 28.500 2.274.300 28.500 2.274.300| 0,00
Pintura de Canaleta y cano de

36 |bajada con pintura sintetica 37,80 30.000 1.134.000 30.000 1.134.000| 0,00

37 |Revestido de azulejos 6,10 114.580 698.938 | 114.580 698.938| 0,00

38 | Vidrios dobles de 4 mm. 17,85 218.875 3.906.919 | 218.875 3.906.919| 0,00

39 | Capitel de pilares 4,00 194.850 779.400 194.850 779.400| 0,00

40 |Rampa 1,00 1.050.875 1.050.875 | 1.050.875 1.050.875| 0,00
Guarda obra de alisado de

41 | cemento con contrapiso 43,00 135.580 5.829.940 135.580 5.829.940| 0,00

Canaleta y cano de bajada N3
42 |26 -desarrollo 40 37,80 158.650 5.996.970| 158.650 5.996.970| 0,00

Instalacion del tablero TS10 de
43 | 15A AG 8,00 123.589 988.712 123.589 988.712| 0,00
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REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

“CONSTRUYAMQS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS”
Paso Horqueta - Dpto. Concepcion

INFORME COMITE DE EVALUACION

Instalacion de comando de
44 | ventiladores TCV 6,00 123.589 741.534 | 123.589 741.534 | 0,00
Alimentacion de circuito de
45 | luces 8,00 129.834 1.038.672| 129.834 1.038.672| 0,00
Alimentacion de circuito de
46 |tomas 12,00 129.834 1.558.008 | 129.834 1.558.008 | 0,00
Alimentacion de los circuitos
47 |de ventiladores 6,00 129.834 779.004 | 129.834 779.004 | 0,00
Artefactos fluorescentes de 2
48 | x40 W Led 6,00 210.580 1.263.480 | 210.580 1.263.480 | 0,00
Artefactos fluorescentes de 1
49 |[x40W 3,00 117.946 353.838| 117.946 353.838| 0,00
Artefactos fluorescentes de 1
x40 W Led ¢/ fotocelula en
50 |galeria 3,00 145.855 437.565| 145.855 437.565| 0,00
Tablero TS10 de 10AG con
51 |barra de fase y neutro 1,00 546.758 546.758 | 546.758 546.758| 0,00
Tablero TCV para 5 laves de
52 | ventiladores 1,00 169.850 169.850| 169.850 169.850| 0,00
Instalacion de Ventilador de
53 |techo de 56" 5,00 582.827 2.914.135| 582.827 2.914.135| 0,00
Instalacion de agua corriente
54 | para pileta de cocina 1,00 851.922 851.922| 851.922 851.922| 0,00
Instalacion de desague cloacal
55 | para pileta de cocina 1,00 450,550 450.550 | 450.550 450.550 | 0,00
Instalacion de griferia y pileta
56 |de aceroinoxidable 1,00 935.645 935.645| 935.645 935.645 | 0,00
57 | Registro 40x40 cm 1,00 310.500 310.500 310.500 310.500{( 0,00
Camara septica, pozo
absorvente y conexion al
58 |registro 1,00| 6.585.950 6.585.950 | 6.585.950 6.585.950| 0,00
59 | Limpieza final de obra 1,00 1.750.000 1.750.000 | 1.750.000 1.750.000 | 0,00
Total por Grupo: 205.281.342 205.281.342 | 0,00
Total General Calculado: 410.562.685 410.562.685 | 0,00

La oferta de la firma Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala no presenta

diferencias con el precio referencial.

8) Solicitud de documentos formales

No se solicité ninguna documentacion formal al oferente.

9) Solicitud de aclaraciones

No se solicité ninguna aclaracion al oferente.
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REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

“CONSTRUYAMOS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS”
Paso Horqueta - Dpto. Concepcion

INFORME COMITE DE EVALUACION

10) Verificacion de documentos formales

Constructora FENAR de Nery
Passi Rumich Ayala
Requisitos CUMPLE NO CUMPLE
Certificado de cumplimiento con la Seguridad
Social X
Certificado de cumplimiento tributario X
Patente comercial del municipio en donde esté X
asentado el establecimiento principal del oferente
Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”,
de conformidad con el formulario estindar - X
Seccion Formulario
Acta de visita al sitio de Obra X

11) Andlisis de los demds documentos que avale el cumplimiento de los criterios técnicos

y conforme a los requisitos de calificacion:

a) Capacidad Financiera

Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala

il ANO 2022 ANO 2023 ANO 2024 proMepio | COEFICIENTE
MEDIO
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ
Activo Corriente 6.676.229.105| 5.202.295.675| 5.750.085.557| 5.876.203.446
Pasivo Corriente 356.599.430 54.866.373 44.384.314 151.950.039 28,67
COEFICIENTE DE SOLVENCIA
Pasivo Total 10.295.911.635| 1.054.866.373| 29.082.454.552 | 13.477.744.187
Activo Total 22.913.767.640| 14.076.172.415| 43.253.093.923 | 26.747.677.993 0,50
Constructora FENAR de Nery
Passi Rumich Ayala
Requisitos CUMPLE NO CUMPLE
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo
Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta
informacion sera extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. X
2022, 2023 y 2024
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a 0,80. Esta informacion sera X

extraida del Balance General correspondiente a los

ejercicios fiscales cerrados 2022, 2023 y 2024

Demostrar que posee o que tiene acceso a
suficientes activos liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros mediosJ

T
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LS. GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
Riad INTENDENCIA MUNICIPAL

L 4l
Paso Horqueta - Dpto. Concepcion

INFORME COMITE DE EVALUACION

“CONSTRUYAMOS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

financieros (independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos. X
El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se
hardn cuando dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente menos el
Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito
otorgadas por entidades financieras.

Autorizacion para pedir referencias a las
instituciones bancarias de las que el oferente es X
cliente

Indicar y adjuntar copias de documentos que
comprueben el acceso del oferente a recursos
financieros para cumplir los requisitos de X
calificacién, bastando para el efecto Cartas
Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una
linea de crédito al oferente.

Balance General y Cuadro de Estado de Resultados
de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyente X
de IRE GENERAL

b) Experiencia General en obras

Constructora FENAR de Nery
Passi Rumich Ayala

Requisitos CUMPLE

NO CUMPLE

Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios
de los ultimos diez (10) afios, en promedio un
volumen anual de facturacion igual o superior a
50%

El promedio del volumen anual de negocios se X
define como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecucion o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.

lior 1)/
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GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

“CONSTRUYAMOS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS”
Paso Horqueta - Dpto. Concepcion

INFORME COMITE DE EVALUACION

¢) Experiencia Especifica en obras

Constructora FENAR de Nery

Passi Rumich Ayala
Requisitos CUMPLE NO CUMPLE
Participacion en calidad de contratista, integrante
de un consorcio en el porcentaje de participacion,
o subcontratista autorizado por la Administracion
Contratante en al menos un [1] contrato, durante
los ultimos diez [10] afios, similares a las obras X

propuestas.

La similitud debe basarse en la escala fisica, la
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en
la Secciéon Descripeion de la Obra.

A fin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un 70% por lo menos, y el
desemperio debera haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia minima para el contrato
que antecede u otros contratos, ejecutados en el
periodo 2022, 2023 y 2024 en las siguientes
actividades clave: construccion de aula, comedor,
cocina, sanitarios y/o bibliotecas, ya sea a X
entidades piblicas y/o privadas

Copia de facturaciones y/o recepciones finales
que avalen la experiencia requerida

Documento que avale la recepcion definitiva de la
obra.

Fotocopias de contratos anteriores para demostrar
como minimo el 50% de la oferta presentad

Si la experiencia ha sido como subcontratista,
acompafiar el documento que acredite la
autorizacion de la Administracion Contratante X
para participar como tal en el contrato.

d) Capacidad en materia de personal

Constructora FENAR de Nery
Passi Rumich Ayala

Requisitos CUMPLE NO CUMPLE

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempefiar los siguientes cargos
clave:

Director de Obras (con titulo de Ingeniero Civil o
Arquitecto como minimo de 5 afios de
experiencia) X
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INFORME COMITE DE EVALUACION

Residente de Obras (como minimo de 5 afios de
experiencia)

Encargado Administrativo (como minimo de 5
afios de experiencia)

Como minimo deberda contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares. El
personal debera permanecer en la obra durante el
periodo de ejecucion.

Curriculum en el que se mencione la calificacion
y experiencia del personal clave, técnico y de
administracion, propuesto para desempefiarse en
el lugar de ejecucion de las obras a los fines del
contrato.

Referencias de empresas que confirmen un
desempefio satisfactorio

Copia de CI, titulo profesional, registro MOPC
vigente y patente profesional vigente del director
de obras residente

Declaracion Jurada de permanecer en la obra
durante el periodo de ejecucion firmada por el
Jefe o Superintendente de Obra

e) Capacidad en materia de equipos

Constructora FENAR de Nery
Passi Rumich Ayala

Requisitos

CUMPLE NO CUMPLE

Demostrar que puede disponer oportunamente de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se indican:

Mezcladora (cemento)

Carretillas

Hormigonera

Herramientas de mano de albaiiileria.

Camiones para transporte de materiales (camion
de carga, capacidad no menor de 5 toneladas)

1 (un) Camioneta de apoyo

Chalecos reflectivos, cascos, guante escalera
dobles y simples y/o andamios modulados
Botiquin de Primeros Auxilios en obra

Los equipos minimos necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

Declaracion  jurada de que los equipos
mencionados como propiedad de la (Empresa) se
encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen
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INFORME COMITE DE EVALUACION

estado y en condiciones aceptables para realizar
los trabajos a que serdn destinados

Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios X
de equipos.

Autorizacion para verificar la veracidad de las
informaciones  sefialadas en el apartado X

Coeficiente de Solvencia.

En caso de equipos pertenecientes a terceros,
adjuntar: (i) constancia donde se certifique que
dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las
tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o X
leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

12) Analisis del Acta de Apertura

No se dejo ninguna observacion en el acta de apertura.

13) Disponibilidad Presupuestaria

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la
Municipalidad de Guarambaré para el Ejercicio Fiscal 2025, segin Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria el objeto de gasto 522 30 92, el Clasificador Presupuestario, en
concordancia con el PAC, se certifica que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria y
Financiera suficiente lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a Menor
Cuantia Nacional “Construcciéon de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081
Virgen de Fatima y la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero” con ID 469376, dando de esta

forma estricto cumplimiento a lo establecido la Ley 7021/2022.

14) Conclusion

Que la firma Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala cumple con todos los

criterios técnicos, economicos y legales exigidos por la convocante.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 55° ADJUDICACION de la Ley 7021/22,
expresa: “Con base al informe de evaluacion, la convocante adjudicara al oferente cuya oferta
asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con
las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones

y en la reglamentacion correspondiente. El mismo debera garantizar satisfactoriamente el

cumplimiento de las obligaciones exigidas. /}/ / _
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INFORME COMITE DE EVALUACION

La autoridad competente de la convocante sera quien resuelva la adjudicacion en un plazo que
no debera exceder de 20 (veinte) dias corridos contados a partir del dia siguiente del acto de
apertura de ofertas, en el caso de licitaciones publicas y de 10 (diez) dias corridos en las
licitaciones de menor cuantia. Este plazo podra ser prorrogado por un plazo igual, por tinica
vez. Transcurrido dicho plazo, los oferentes tendran derecho a retirar su oferta sin
consecuencia alguna para los mismos. La Maxima Autoridad Institucional o a quien ésta
delegue se pronunciara mediante resolucion.

La convocante debera notificar el resultado de la adjudicacion del procedimiento de
contratacion a cada uno de los participantes de conformidad a lo establecido en el reglamento.
En sustitucion de dicha notificacion, la convocante podra optar por dar a conocer el resultado
de la adjudicacién en acto publico, debiendo constar lo actuado en un acta que firmaran los
asistentes que lo deseen. Las formalidades del acto publico de notificacién deberan indicarse
expresamente en las bases de la contratacion.

15) Recomendacion

Este Comité recomienda la adjudicacion del llamado a Menor Cuantia Nacional
“Construccion de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima
y la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero” con ID 469376 al oferente Constructora FENAR
de Nery Passi Rumich Ayala por valor total de Gs. 410.562.685 (Guaranies cuatrocientos
diez millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco).-

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO
la aprobacion y adjudicacion por resolucion de la méaxima autoridad de la Institucion, a favor

de la firma mas arriba individualizada. -

Se aclara que le procedimiento de evaluacion culmino en fecha veintiocho de octubre del afio

dos mil veinticinco a las 09:24 horas. —

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificacién del

contenido del presente informe. —

-
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iembro del comité Miembro del comité
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