



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°12/2025 CONSTRUCCION DE ACCESO DE CEMENTERO MUNICIPAL Y MURALLA PERIMETRAL FRONTAL - ID. PORTAL N°474154

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Ofertante 2			Ofertante 3									
							Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Limpieza de arena	N/A	Nacional	240	9,500	2.280,000													
2	Replanteo y marcación	N/A	Nacional	240	8,800	2.112,000													
3	Excavación mecánica de suelo	N/A	Nacional	3,191	67,000	213,797													
4	Retiro de tierra producido de la excavación	N/A	Nacional	3,191	34,000	108,494													
5	Zapatas para portico de acceso	N/A	Nacional	0,441	3,650,000	1,609,650													
6	Zapatas para muralla perimetral	N/A	Nacional	2,75	3,650,000	10,037,500													
7	Pilar de portico de acceso	N/A	Nacional	0,27	3,650,000	985,500													
8	Pilares de murallas perimetrales	N/A	Nacional	3,96	3,650,000	14,454,000													
9	Vigas de encadenado de muralla perimetral	N/A	Nacional	111	155,000	17,205,000													
10	Viga superior de portico de acceso	N/A	Nacional	0,414	3,300,000	1,366,200													
11	Losas de H ² A ^e	N/A	Nacional	0,483	3,650,000	1,762,950													
12	Mampostería de ladrillo prensado cara vista de revestimiento de pilar de H ² A ^e 0,15 m	N/A	Nacional	6,4	300,000	1,920,000													
13	Mamp. De elevación 0,15 Lad. Hueco	N/A	Nacional	222	185,000	41,070,000													
14	Revoque una capa	N/A	Nacional	888	59,800	53,102,400													
15	Pintura de muralla y pilares revocadas al latex	N/A	Nacional	480	41,000	19,680,000													
16	Letras scorporreas de acceso, de chapa galvanizada color negro	N/A	Nacional	1	8,600,000	8,600,000													
17	Caño de bajada	N/A	Nacional	2,4	145,000	348,000													
18	Limpieza final	N/A	Nacional	1	1,350,000	1,350,000													
				Total		178,205,491													

Firma del Responsable de la U.O.C. _____
Katue, 30 de octubre de 2.025



M.C. Francisco A. Brites Farina
ENCARGADO U O C