

Re: REMITIR NOTIFICACION-Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil

Juan Acuña <juanag.const@gmail.com >

mar 4/11/2025 09:54

Para: Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>;

Recibido

El mar, 4 de nov. de 2025 09:15, Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py> escribió:

Buenos días.. le remitimos la notificación de adjudicación a LMCN para "**Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil Del Palacio De Justicia De Cnel Oviedo**" ID N° 475992.

Se adjunta la Resolución, el Informe de Evaluación con el Cuadro Comparativo de Precios.

FAVOR REMITIR EL ACUSE DE RECIBO

Atte. Poder Judicial de Cnel Oviedo - UOC

Coronel Oviedo, 04 de Noviembre de 2025

Señor

JISA CONSTRUCTORA de Juan Bautista Acuña Garay
juanag.const@gmail.com

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el procedimiento a LMCN para **"Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil Del Palacio De Justicia De Cnel Oviedo"** ID N° 475992, fue adjudicada su empresa, según el siguiente detalle:

				JISA CONSTRUCTORA de Juan Bautista Acuña Garay – RUC 4439708-9		
Ítem	Código de Catalogo	Unidad de medida	Cantidad requerida	Descripción	Precio unitario IVA incl..	Precio total IVA incluido
1	80111613-9999	UNIDAD	1	Mano de Obra de Remoción de Parque Infantil	590.000	590.000
2	72102801-999	M3	21	Relleno y compactación	129.000	2.709.000
3	80111613-9999	M3	21	Mano de Obra de relleno y compactación	38.000	798.000
4	72102801-999	M2	140	Contra piso de hormigón de e=12cm armado sobre terreno natural, armadura emparrillado varilla 6 mm c/25 cm, dosificación 1:3:6 (cemento: arena lavada: triturada)	73.000	10.220.000
5	80111613-9999	M2	140	Mano de obra de contrapiso de hormigón de e=12cm armado sobre terreno natural, armadura emparrillado varilla 6 mm c/25 cm, dosificación 1:3:6 (cemento: arena lavada: cascotes de ladrillos)	29.000	4.060.000
6	72102801-999	M2	140	Provisión y colocación de pasto sintético	47.000	6.580.000
7	80111613-9999	M2	140	Mano de obra de provisión y colocación de pasto sintético	23.000	3.220.000
8	80111613-999	UNIDAD	1	Mano de Obra de Colocación de Parque infantil	780.000	780.000
Total Gs: 28.957.000.- (Guaraníes, Veintiocho millones novecientos cincuenta y siete mil).						

Solicitamos el envío de los documentos citados en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto: Documentación requerida para la firma del contrato, en la brevedad posible a fin de formalizar el contrato.

Adjunto a la presente la Resolución y el Informe de Evaluación.

Atentamente



Lic. Wilian Mernes de Giménez
 Técnico Administrativo - UOC

Re: REMITIR NOTIFICACION-Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil

OVELAR EVER <cseingenieria_@hotmail.com>

mar 4/11/2025 10:02

Para: Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>;

Recibido

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>

Enviado: Tuesday, November 4, 2025 9:21:08 AM

Para: cseingenieria_@hotmail.com <cseingenieria_@hotmail.com>

Asunto: REMITIR NOTIFICACION-Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil

Buenos días.. le remitimos la notificación de adjudicación a LMCN para "*Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil Del Palacio De Justicia De Cnel Oviedo*" ID N° 475992.

Se adjunta la Resolución, el Informe de Evaluación con el Cuadro Comparativo de Precios.

FAVOR REMITIR EL ACUSE DE RECIBO

Atte. Poder Judicial de Cnel Oviedo - UOC

Coronel Oviedo, 04 de Noviembre de 2025

Señor
C.S.E. INGENIERIA DE EVER OVELAR AQUINO
cseingenieria@hotmail.com

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el procedimiento a LMCN para **"Reparaciones Estructurales Zona Parque Infantil Del Palacio De Justicia De Cnel Oviedo"** ID N° 475992, fue adjudicada la empresa **JISA CONSTRUCTORA**, según el siguiente detalle:

				JISA CONSTRUCTORA de Juan Bautista Acuña Garay – RUC 4439708-9		
Ítem	Código de Catalogo	Unidad de medida	Cantidad requerida	Descripción	Precio unitario IVA incl..	Precio total IVA incluido
1	80111613-9999	UNIDAD	1	Mano de Obra de Remoción de Parque Infantil	590.000	590.000
2	72102801-999	M3	21	Relleno y compactación	129.000	2.709.000
3	80111613-9999	M3	21	Mano de Obra de relleno y compactación	38.000	798.000
4	72102801-999	M2	140	Contra piso de hormigón de e=12cm armado sobre terreno natural, armadura emparrillado varilla 6 mm c/25 cm, dosificación 1:3:6 (cemento: arena lavada: triturada)	73.000	10.220.000
5	80111613-9999	M2	140	Mano de obra de contrapiso de hormigón de e=12cm armado sobre terreno natural, armadura emparrillado varilla 6 mm c/25 cm, dosificación 1:3:6 (cemento: arena lavada: cascotes de ladrillos)	29.000	4.060.000
6	72102801-999	M2	140	Provisión y colocación de pasto sintético	47.000	6.580.000
7	80111613-9999	M2	140	Mano de obra de provisión y colocación de pasto sintético	23.000	3.220.000
8	80111613-999	UNIDAD	1	Mano de Obra de Colocación de Parque infantil	780.000	780.000
Total Gs: 28.957.000.- (Guaraníes, Veintiocho millones novecientos cincuenta y siete mil).						

Adjunto a la presente la Resolución y el Informe de Evaluación.

Atentamente



Lilian Mernes de Giménez
Lic. Lillian Mernes de Giménez
Técnico Administrativo - UOC