




MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Unidad Operativa de Contrataciones

☎ 0763-20074 ✉ uoc.lapaz@gmail.com
📍 Itapúa - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE PARADA DE BUS- ID 476.322

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	RAMÓN DAVALOS		EG PROYECTOS, SERV. Y CONSTRUCCIONES		METALURGICA PIRAPÓ	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CALLE Q Y CALLE QUINTA - LA PAZ CENTRO URBANO								
1	Cartel de Lona	m2	404,800	323,840	500,000	400,000	560,000	404,800
2	Pintura de cenefa metalica perimetral	m2	36,000	145,800	43,000	174,150	45,000	182,250
3	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	26,400	198,000	31,000	232,500	33,000	247,500
4	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	24,000	708,000	30,000	885,000	30,000	885,000
5	Pintura de estructura metálica	m2	16,000	120,000	20,000	150,000	20,000	150,000
6	Pintura de mural	m2	320,000	1,001,600	380,000	1,189,400	400,000	1,252,000
7	Pintura de Banco	un	96,000	96,000	120,000	120,000	120,000	120,000
8	Limpieza final de obra	un	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
CALLE QUINTA Y CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ - LA PAZ CENTRO URBANO								
9	Cartel de Lona	m2	404,800	323,840	500,000	400,000	506,000	404,800
10	Pintura de cenefa metalica perimetral	m2	36,000	167,400	43,000	199,950	45,000	209,250
11	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	26,400	237,600	31,000	279,000	33,000	297,000
12	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	24,000	780,000	30,000	975,000	30,000	975,000
13	Pintura de estructura metálica	m2	16,000	144,000	20,000	180,000	20,000	180,000
14	Pintura de mural	m2	320,000	1,001,600	380,000	1,189,400	400,000	1,252,000
15	Pintura de Banco	un	96,000	96,000	120,000	120,000	120,000	120,000
16	Limpieza final de obra	un	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR Y AVENIDA INMIGRANTES - LA PAZ CENTRO URBANO								
17	Cartel de Lona	m2	404,800	1,012,000	500,000	1,250,000	506,000	1,265,000
18	Pintura de losa con pintura aislante	m2	48,000	1,320,000	56,000	1,540,000	60,000	1,650,000
19	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	26,400	396,000	33,000	495,000	33,000	495,000
20	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
21	Pintura de mural	m2	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
22	Pintura de Banco	un	96,000	96,000	120,000	120,000	120,000	120,000
23	Limpieza final de obra	un	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR BARRIO SAN FRANCISCO - LA PAZ								
					-			
					-			

15 de Julio de 2024

Ing. C. Valdivia

Ing. C. Valdivia

24	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
25	Pintura de losa con pintura aislante	m2	27.50	48,000	1,320,000	60,000	1,650,000	60,000	1,650,000
26	Reparación de Piso existente	m2	5.00	224,000	1,120,000	280,000	1,400,000	280,000	1,400,000
27	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	15.00	26,400	396,000	33,000	495,000	33,000	495,000
28	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
29	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
30	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
31	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR Y CALLE M - LA PAZ ACCESO									
32	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
33	Pintura de losa con pintura aislante	m2	27.50	48,000	1,320,000	60,000	1,650,000	60,000	1,650,000
34	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	15.00	26,400	396,000	33,000	495,000	33,000	495,000
35	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
36	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
37	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
38	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR Y CALLE 3 BARRIO FUJI - LA PAZ									
39	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
40	Pintura de losa con pintura aislante	m2	25.00	48,000	1,200,000	60,000	1,500,000	60,000	1,500,000
41	Reparación de losa y pared	m2	25.00	200,000	5,000,000	250,000	6,250,000	250,000	6,250,000
42	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	12.50	26,400	330,000	33,000	412,500	33,000	412,500
43	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
44	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
45	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
46	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR Y CALLE KAMBARÁ - LA PAZ CENTRO URBANO									
47	Cartel de Lona	m2	0.80	404,800	323,840	506,000	404,800	506,000	404,800
48	Pintura de cenefa metalica perimetral	m2	4.65	36,000	167,400	45,000	209,250	45,000	209,250
49	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	9.00	26,400	237,600	33,000	297,000	33,000	297,000
50	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	32.50	24,000	780,000	30,000	975,000	30,000	975,000
51	Pintura de estructura metalica	m2	9.00	16,000	144,000	20,000	180,000	20,000	180,000
52	Pintura de mural	m2	3.13	320,000	1,001,600	400,000	1,252,000	400,000	1,252,000
53	Pintura de Banco	un	1.00	96,000	96,000	120,000	120,000	120,000	120,000
54	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR BARRIO VIRGEN DE FATIMA - LA PAZ CENTRO URBANO									
55	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
56	Pintura de losa con pintura aislante	m2	28.40	48,000	1,363,200	60,000	1,704,000	60,000	1,704,000
57	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	15.00	26,400	396,000	33,000	495,000	33,000	495,000
58	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
59	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
60	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
61	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR Y CALLE Q ACCESO A SUELO CUE - LA PAZ									
62	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
63	Pintura de losa con pintura aislante	m2	2.50	48,000	120,000	60,000	150,000	60,000	150,000
64	Reparación de losa y pared	m2	25.00	200,000	5,000,000	250,000	6,250,000	250,000	6,250,000
65	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	12.50	26,400	330,000	33,000	412,500	33,000	412,500
66	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
67	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000


Lic. Elio J. C.

68	Banco de Hormigón similar al existente	un	1.00	416,000	416,000	520,000	520,000	520,000	520,000
69	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
70	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR Y CALLE T SANTA ROSA- LA PAZ									
71	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
72	Pintura de losa con pintura aislante	m2	25.25	48,000	1,212,000	60,000	1,515,000	60,000	1,515,000
73	Reparación de losa y pared	m2	12.50	200,000	2,500,000	250,000	3,125,000	250,000	3,125,000
74	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	12.50	26,400	330,000	33,000	412,500	33,000	412,500
75	Pintura exterior de lra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
76	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
77	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
78	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR SUELO CUE- LA PAZ									
79	Cartel de Lona	m2	2.50	404,800	1,012,000	506,000	1,265,000	506,000	1,265,000
80	Pintura de losa con pintura aislante	m2	25.00	48,000	1,200,000	60,000	1,500,000	60,000	1,500,000
81	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	12.50	26,400	330,000	33,000	412,500	33,000	412,500
82	Pintura exterior de lra calidad	m2	19.50	24,000	468,000	30,000	585,000	30,000	585,000
83	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	380,000	1,425,000	400,000	1,500,000
84	Pintura de Banco	un	2.00	96,000	192,000	120,000	240,000	120,000	240,000
85	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
CALLE QUINTA - 1 LA PAZ CENTRO URBANO									
86	Cartel de Lona	m2	2.00	404,800	809,600	506,000	1,012,000	506,000	1,012,000
87	Pintura de losa con pintura aislante	m2	25.00	48,000	1,200,000	56,000	1,400,000	60,000	1,500,000
88	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	25.00	26,400	660,000	31,000	775,000	33,000	825,000
89	Pintura exterior de lra calidad	m2	25.00	24,000	600,000	30,000	750,000	30,000	750,000
90	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
91	Pintura de Banco	un	1.00	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
92	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
CALLE QUINTA - 2 LA PAZ CENTRO URBANO									
93	Cartel de Lona	m2	2.00	404,800	809,600	506,000	1,012,000	506,000	1,012,000
94	Pintura de losa con pintura aislante	m2	25.00	48,000	1,200,000	60,000	1,500,000	60,000	1,500,000
95	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	25.00	26,400	660,000	33,000	825,000	33,000	825,000
96	Pintura exterior de lra calidad	m2	25.00	24,000	600,000	30,000	750,000	30,000	750,000
97	Pintura de mural	m2	3.75	320,000	1,200,000	400,000	1,500,000	400,000	1,500,000
98	Pintura de Banco	un	1.00	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
99	Limpieza final de obra	un	1.00	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
RUTA GRANEROS DEL SUR SUELO CUE- LA PAZ									
100	Replanteo y Marcación	m2	8.93	12,000	107,160	15,000	133,950	15,000	133,950
101	Traslado y movilización	gl	1.00	1,200,000	1,200,000	1,400,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000
102	Cimiento H° CI 0.60x0.40	m3	0.38	1,200,000	456,000	1,400,000	532,000	1,500,000	570,000
103	Base hormigonada 2,00x0,30x0,45	m3	0.27	2,640,000	712,800	3,100,000	837,000	3,300,000	891,000
104	Muro de Mamposteria de ladrillo 0,20	m2	3.36	148,000	497,280	185,000	621,600	185,000	621,600
105	Revoque de pared	m2	8.08	68,000	549,440	85,000	686,800	85,000	686,800
106	Piso Hormigonado e=0,10 ALISADO	m2	8.93	224,000	2,000,320	280,000	2,500,400	280,000	2,500,400
107	Banco losa H°A° 3,00x0,45x12cm	UN	1.00	1,400,000	1,400,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
108	Estructura metalica de caños espesor2mm	m2	5.40	384,000	2,073,600	480,000	2,592,000	480,000	2,592,000
109	Cubierta de techo de chapas tipo sandwich	m2	6.50	320,000	2,080,000	400,000	2,600,000	400,000	2,600,000
110	Baranda metalica caño redondo Ø50mm	ml	1.20	260,000	312,000	325,000	390,000	325,000	390,000
111	Cartel de Lona	m2	1.63	404,800	659,824	506,000	824,780	506,000	824,780

10

11

12

13

112	Pintura de mural	m2	2.10	320,000	672,000	400,000	840,000	400,000	840,000
113	Chapa N° 14 fijo dibujado	m2	3.59	760,000	2,728,400	950,000	3,410,500	950,000	3,410,500
114	Cenefa Metálica	m2	5.25	144,000	756,000	180,000	945,000	180,000	945,000
115	Canaleta y Bajada	ml	4.40	120,000	528,000	150,000	660,000	150,000	660,000
116	Limpieza final de obra	un	1.00	400,000	400,000	450,000	450,000	480,000	480,000
TOTAL GENERAL					84,481,344		104,824,480		105,581,680

