



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Unidad Operativa de Contrataciones

0763-20074 uoc.lapaz@gmail.com

Itapúa- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

PINTURA Y REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

LOTE 1: PINTURA Y REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	ELFRIDA GARAY VDA DE VILLORDO		RAMON DAVALOS BÁEZ		METALURGICA PIRAPÓ	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra	m2	2.00	447,366	894,732	407,160	814,320	458,054	916,108
2	Desmonte de alfombra existente	m2	87.00	8,817	767,079	8,024	698,088	9,000	783,000
3	Reposición de alfombra	m2	87.00	87,900	7,647,300	85,000	7,395,000	90,000	7,830,000
4	Reparación de alfombra existente	gl	1.00	1,363,133	1,363,133	1,350,000	1,350,000	1,395,699	1,395,699
5	Cambio de cerradura de 1ra calidad	un	5.00	220,107	1,100,535	235,000	1,175,000	225,365	1,126,825
6	Cambio de vidrio en ventanas	m2	10.00	132,716	1,327,160	120,788	1,207,880	135,887	1,358,870
7	Manija de abertura de vidrio con cerradura	un	1.00	308,529	308,529	280,800	280,800	315,900	315,900
8	Basurero para patio	un	1.00	965,801	965,801	879,000	879,000	988,875	988,875
9	Cartel de Lona	m2	3.00	446,093	1,338,279	485,000	1,455,000	456,750	1,370,250
10	Pintura de Canaleta y bajada perimetral	ml	76.00	22,237	1,690,012	22,450	1,706,200	22,768	1,730,368
11	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	92.35	29,007	2,678,840	30,500	2,816,675	29,700	2,742,795
12	Pintura de ventana metálica	un	5.00	193,969	969,845	176,549	882,745	198,603	993,015
13	Pintura de abertura puertas	un	5.00	193,969	969,845	206,500	1,032,500	198,603	993,015
14	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	216.40	26,414	5,715,990	28,400	6,145,760	27,045	5,852,538
15	Pinturas interior de 1ra calidad	m2	345.00	22,129	7,634,505	22,300	7,693,500	22,658	7,817,010
16	Puntos y tomas eléctricos	UN	25.00	131,850	3,296,250	130,000	3,250,000	135,000	3,375,000

Elida V. Brizuela B.

17	Artefactos eléctricos	UN	15.00	221,288	3,319,320	241,400	3,621,000	226,575	3,398,625
18	Limpieza final de obra	UN	1.00	879,072	879,072	800,066	800,066	900,000	900,000
T O T A L					42,866,129		43,203,534		43,887,893

LOTE 2: PINTURA Y REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

				ELFRIDA GARAY VDA DE VILLORDO		RAMON DAVALOS BÁEZ		METALURGICA PIRAPÓ	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra	m2	2.00	447,366	894,732	498,000	996,000	458054	916,108
2	Desmonte de cielorraso	m2	22.00	13,185	290,070	12,000	264,000	13500	297,000
3	Desmonte de abertura con recuperación	un	10.00	43,950	439,500	40,000	400,000	45000	450,000
4	Desmonte de artefacto sanitario	gl	1.00	219,750	219,750	200,000	200,000	225000	225,000
5	Desmonte de piso existente	m2	14.00	13,185	184,590	12,000	168,000	13500	189,000
6	Desmonte de piso de madera	m2	15.00	13,185	197,775	12,000	180,000	13500	202,500
7	Desmonte de canaleta y bajada	m	100.00	4,395	439,500	4,000	400,000	4500	450,000
8	Cielorraso de PVC con soporte cada 0,50 cm	m2	22.00	131,850	2,900,700	120,000	2,640,000	135000	2,970,000
9	Reposición de piso de madera	m2	15.00	219,750	3,296,250	230,000	3,450,000	225000	3,375,000
10	Carpeta con pendiente en galería	m2	14.00	30,765	430,710	35,000	490,000	31500	441,000
11	Piso cerámica similar al existente	m2	14.00	118,665	1,661,310	124,500	1,743,000	121500	1,701,000
12	Zocalo ceramico	ml	8.00	39,555	316,440	36,000	288,000	40500	324,000
13	Recuadro de ventanas	ml	43.00	11,180	480,740	12,000	516,000	11447	492,221
14	Ventana de vidrio corredizo de 8 mm	un	10.00	1,373,877	13,738,770	1,315,000	13,150,000	1406700	14,067,000
15	Reparación de gotera de techo de chapa	gl	1.00	2,250,240	2,250,240	2,215,000	2,215,000	2304000	2,304,000
16	Canaleta y bajada area de chapa	ml	120.00	105,480	12,657,600	105,000	12,600,000	108000	12,960,000
17	Cartel de Lona	m2	5.00	446,093	2,230,465	495,000	2,475,000	456750	2,283,750
18	Pintura de piso de madera	m2	82.29	30,765	2,531,652	31,500	2,592,135	31500	2,592,135
19	Pintura de piso alisado, pintura polideportiva	m2	45.00	29,007	1,305,315	22,500	1,012,500	29,700	1,336,500
20	Pintura de aberturas	un	12.00	193,398	2,320,776	200,500	2,406,000	198,018	2,376,216
21	Pintura exterior de 1ra calidad	m2	465.00	26,370	12,262,050	25,500	11,857,500	27,000	12,555,000
22	Pinturas interior de 1ra calidad	m2	1,117.20	21,975	24,550,470	23,500	26,254,200	22,500	25,137,000
23	Puntos y tomas eléctricos reponer	UN	10.00	131,850	1,318,500	130,000	1,300,000	135,000	1,350,000
24	Artefactos eléctricos reponer	UN	6.00	219,750	1,318,500	238,000	1,428,000	225,000	1,350,000
25	Mantenimiento de desagüe cloacal	gl	1.00	1,977,750	1,977,750	1,800,000	1,800,000	2,025,000	2,025,000


Elfrida V. Brizuela
U.O.C

26	Mantenimiento de red de agua	gl	1.00	1,098,750	1,098,750	1,000,000	1,000,000	1,125,000	1,125,000
27	Cambio de inodoro	un	3.00	439,500	1,318,500	450,000	1,350,000	450,000	1,350,000
28	Cambio de llave de paso	un	5.00	206,565	1,032,825	205,000	1,025,000	211,500	1,057,500
29	Tapa de PVC para inodoro	un	9.00	140,649	1,265,841	140,000	1,260,000	144,009	1,296,081
30	Cambio de cerradura de 1ra calidad	un	3.00	220,107	660,321	238,000	714,000	225,365	676,095
31	Limpieza final de obra	UN	1.00	1,318,510	1,318,510	1,200,009	1,200,009	1,350,000	1,350,000
TOTAL					96,908,892		97,374,344		99,224,106

TOTAL GENERAL					139,775,021		140,577,878		143,111,999
---------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------




LIC. ELIDA V. BRIZUELA
ENCARGADA DE UOC