



Comité de Evaluación

INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDILICIA DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL” ID N° 473.189.-

En la Ciudad de Capitá, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Octubre del año dos mil veinticinco, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDILICIA DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL” ID N° 473.189.-

El llamado cuenta con Resolución D.G. INCAN N° 138/2025 de fecha 17 de Septiembre del 2025, POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDILICIA DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL” ID N° 473.189, CONVOCA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 03 “INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER”.

Para tal efecto, se conforma el Comité de Evaluación, según el siguiente detalle:

- ✓ Lic. Dalia Mabel Ayala, Representante de la Dirección Administrativa del INCAN.
- ✓ Sra. Brenda Delgadillo, Representante de la Dirección Administrativa del INCAN.
- ✓ Sr. Gustavo Ruiz, Representante del Departamento de Mantenimiento del INCAN.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota UOC N° 322/2025 de fecha 17 de Septiembre del 2025, se solicita a la DNCP la inclusión del PAC N° 473.189, en el marco de la Resolución S.G. N° 138 de fecha 17 de septiembre de 2025.

El inicio del llamado y la conformación del Comité de Evaluación cuentan con la aprobación a través de la Resolución D.G. N° 138 de fecha 17 de septiembre del 2025.

Todos estos documentos mencionados precedentemente, forman parte del archivo de este Comité de Evaluación.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que el proceso cuenta con PAC Institucional N° 473.189 por un importe total de Gs. 5.000.000.000 (guaraníes cinco mil millones) según el PAC y la estimación de costo global, como lo establece el Art. 42 de la Ley N° 7021/22 “De Suministros y Contrataciones Públicas”. El presente proceso cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 4633/2025 por un importe de Gs. 200.000.000 (guaraníes doscientos millones) para el presente Ejercicio Fiscal 2025.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se llevó a cabo el Acto de Apertura de Sobres en fecha 24/03/2025 a las 09:15hs. En la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC N° 03 – INCAN, observando la recepción de la única oferta que se detalla a continuación:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
SACH SOCIEDA ANONIMA	110.852.709
Aseguradora: Alianza Garantía	
Monto: 250.000.000	
Póliza N°: 1508003678	
Vigencia: 09/10/2025 al 08/03/2026	
FOLIADO DEL 001 AL 042	

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
ITTER CONSTRUCCIONES S.A.	157.709.701
Aseguradora: YACYRETA ASEGURADORA	
Monto: 250.000.000	
Poliza N°: 1501002253	
Vigencia: 09/10/2025 al 07/03/2026	
FOLIADO DEL 001 AL 032	

Gustavo Ruiz
Gustavo Ruiz

Brenda Delgadillo
Brenda Delgadillo
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer


total
Dalia Mabel Ayala
Directora Administrativa INCAN MSP, BIS



Comité de Evaluación

OFERENTE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: 255.000.000 Póliza N°: 1508012978 Vigencia: 09/10/2025 al 07/03/2026 FOLIADO DEL 001 AL 034	MONTO DE LA OFERTA 158.858.098
OFERENTE GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL Aseguradora: SUDAMERIS SEGUROS Monto: 250.000.000 Póliza N°: 1517000873 Vigencia: 09/10/2025 al 16/02/2026 FOLIADO DEL 001 AL 130	MONTO DE LA OFERTA 163.204.489
OFERENTE JULIO ANTONIO GALIANO MORAN Aseguradora: SANCOR SEGUROS Monto: 250.000.000 Póliza N°: 1501004024 Vigencia: 09/10/2025 al 07/03/2026 FOLIADO DEL 001 AL 130	MONTO DE LA OFERTA 156.676.085
OFERENTE VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. Aseguradora: Alianza Garantía Monto: 250.000.000 Póliza N°: 1508006747 Vigencia: 09/10/2025 al 07/04/2025 FOLIADO DEL 001 AL 173	MONTO DE LA OFERTA 143.070.135
OFERENTE VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO Aseguradora: SANCOR SEGUROS Monto: 250.000.000 Póliza N°: 1508005612 Vigencia: 09/10/2025 al 07/03/2026 FOLIADO DEL 001 AL 037	MONTO DE LA OFERTA 131.352.850
OFERENTE ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Monto: 250.000.000 Póliza N°: 1508012973 Vigencia: 09/10/2025 al 07/03/2025 FOLIADO DEL 001 AL 221	MONTO DE LA OFERTA 162.707.200
OFERENTE VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ Aseguradora: Alianza Garantía Monto: 250.000.000 Póliza N°: 1501001944 Vigencia: 09/10/2025 al 26/02/2026 FOLIADO DEL 001 AL 087	MONTO DE LA OFERTA 176.224.350
OFERENTE CONSORCIO P&P I Aseguradora: TAJY ASEGURADORA Monto: 260.000.000 Póliza N°: 1508003635 Vigencia: 09/10/2025 al 18/03/2026 FOLIADO DEL 001 AL 406	MONTO DE LA OFERTA 159.920.200


Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Serán considerados sustancial:

- a. El Formulario de oferta y la lista de precios, debidamente firmados;
- b. Los Documentos que acrediten la existencia del Oferente;
- c. Los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta;
- d. Garantía de Mantenimiento de Oferta;
- e. Constancia del Perfil del Proveedor N°.

EMPRESA	FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS DEBIDAMENTE FIRMADO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL OFERENTE	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DEL FIRMANTE DE LA OFERTA	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	REGISTRO DE PROVEEDOR N°
SACH SOCIEDAD ANONIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863835
RIITTER CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1862162
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	1863722
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863681
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863478
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863825
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863030
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863487
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863536
CONSORCIO P&P I	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1863698

La empresa NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS (EN OBRAS), presentó el Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmado, así como la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Sin embargo, este Comité Evaluador observa que, en su Formulario de Oferta se consigna como Nombre o Razón Social: ENOBRAS de Nelson Segovia, Dirección: Capitan Brizuela 684, mientras que, en su Garantía De Mantenimiento de Oferta (Póliza de Seguro) Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. DE SEGUROS GENERALES, figura como Tomador: SEGOVIA AZUCAS, NELSON FEDERICO, Domicilio: Capitan Brizuela 577 e/ Dominicana y Pitiantuta.

En virtud de las inconsistencias observadas en los datos consignados en el Formulario de Oferta y en la Garantía de Mantenimiento de Oferta, específicamente en el nombre o razón social y en la dirección del oferente, los cuales difieren según lo establecido en la Póliza de Seguros presentada, este Comité Evaluador recomienda **DESESTIMAR** la oferta presentada, considerando las inconsistencias en ambos **DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL**, de conformidad al siguiente detalle:

RESOLUCIÓN DNCP N° 1116/25
FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro: 473189

A: Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: ENOBRAS de Nelson Segovia

RUC: 933709-1

Dirección: Capitan Brizuela 684

Números de teléfono: 0981551541

Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

ORIGINAL



Póliza de Seguro - Condiciones Particulares

000001

Póliza Nro.: 1508112378		Sede: Ciudad de Asunción	
1508 CAUCIÓN SUMINISTROS Y/O SERVICIOS GTA OFERTA			
Asegurador: INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER / MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		Doc.: 80000906-3	
Domicilio: CAPIATA, RUTA 2 KM 23 1/2 RAMAL AREGUA		Localidad: CAPIATA	
Tomador: SEGOMIA AZULAS, NELSON FEDERICO		Localidad: ASUNCIÓN	
Beneficiario: CAPITAN BRIZUELA 577 EDOUARDIANA Y PITIAUTUTA		Doc.: 833709-1	
Emisión: Vigencia Desde los: 06/10/2025		Capital Máximo Asegurado: Gs. 255.000.000.-	
06/10/2025		del Precio en días: 150	
Entre EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. DE SEGUROS GENERALES en adelante el "Asegurado" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado" o "Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las condiciones, Cláusulas, Condiciones Particulares y Condiciones Particulares Específicas convenidas y aceptadas para ser efectuadas en virtud de la presente Póliza firmada por el representante de la misma.			
Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado" o "Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Artículo 1566 del Código Civil).			
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. (El Asegurador), con domicilio en Alvarado 453, Asunción, Paraguay, con arreglo a las Condiciones Generales Comunes y Condiciones Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particularidades que seguidamente se detallan, garantiza a:			
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER / MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, con domicilio en CAPIATA, RUTA 2 KM 23 1/2 RAMAL AREGUA, CAPIATA - PARAGUAY			
(TEL. ASIGURADOS), el pago de la suma de dinero hasta la suma máxima del:			
Gs. 255.000.000.- (doscientos cincuenta y cinco millones - 00) que resulte obligada a efectuarle			
SEGOMIA AZULAS, NELSON FEDERICO, con domicilio en CAPITAN BRIZUELA 577 EDOUARDIANA Y PITIAUTUTA, ASUNCIÓN - PARAGUAY			

En cumplimiento a la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas" que establece en el Art. 21 inciso k) *Los proveedores, consultores y contratistas que se encuentren, al momento de la presentación de ofertas, en mora en la entrega de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de uno o más contratos celebrados con la misma convocante*."

Este Comité Evaluador menciona que el Instituto Nacional del Cáncer ha llevado a cabo previamente un llamado a licitación para **SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN**. Sin embargo se menciona que los potenciales oferentes presentados al llamado no fueron adjudicados y que no cuentan con contratos previos con esta Institución. En consecuencia, no existen contratos previos relacionados con este servicio en los que los proveedores pudieran haber incurrido en mora por causas imputables a ellos. Por lo tanto, no puede considerarse como causal de exclusión en esta convocatoria.

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:


1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.


Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “ Sanciones a Proveedores ” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Los oferentes que estén inscriptos en el Registro del Proveedor al momento de la presentación de las ofertas, no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma que dichos documentos se hallen “ACTIVOS O HISTÓRICOS”.

La inscripción en el Registro del Proveedor no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes, no obstante, los adjudicados deberán inscribirse en el Registro del Proveedor como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

El Comité de Evaluación procede a realizar la verificación de los puntos mencionados ut supra, a través de la página <http://www.documentos.gov.py> procediendo a la impresión de las Constancias de los socios que constan en el Estatuto Social y/o Acta de Asamblea del oferente, la cual se anexa y forma parte del presente informe, según el siguiente detalle:

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: SACH SOCIEDAD ANONIMA				
1	GUSTAVO EDUARDO SAMANIEGO SCHIAVO	619660	8458721	NO REGISTRAN DATOS
2	CLAUDIA BEATRIZ MARECO DE RIERA	2180113	8458752	NO REGISTRAN DATOS
3	ALBERTO MIGUEL GROSS BROWN COSTA	350287	8458732	NO REGISTRAN DATOS

N°	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: RITTER CONSTRUCCIONES S.A.				
1	DIEGO MARCELO DAUD ORUE	1544726	8458807	NO REGISTRAN DATOS
2	LUIS FELIPE SOUSA MUJICA	3208631	8458810	NO REGISTRAN DATOS
3	VICTOR JAVIER RITTER SIMON	1098001	8458814	NO REGISTRAN DATOS

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS				
1	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	933.709	8458848	NO REGISTRAN DATOS

Gustavo Ruiz

[Firma]
Sr. Gerente de Desarrollo de Negocios
Resolución de la Junta de Directores
Instituto Nacional del Cancele

[Firma]
Sr. Gerente de Desarrollo de Negocios
Resolución de la Junta de Directores
Instituto Nacional del Cancele



Comité de Evaluación

2	ADRIAN GONZALEZ RAMIREZ	3.638.494	8458850	NO REGISTRAN DATOS
3	SILVIA ROCIO SOSA SOSA	1.403.512	8458851	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: GCA S.A.-SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL				
1	JUAN ALBERTO MIRANDA	688.151	8458891	NO REGISTRAN DATOS
2	JUAN GONZALEZ ENCISO	813.730	8458894	NO REGISTRAN DATOS
3	GERMAN FLORES OZUNA	742.475	8458889	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: JULIO ANTONIO GALLANO MORAN				
1	JULIO ANTONIO GALEANO MORAN	607.328	8458969	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL				
1	DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO	730.876	8459130	NO REGISTRAN DATOS
2	MARCIANA PEREIRA DE VILLANUEVA	1.241.678	8459132	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO				
1	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	1.514.327	8459274	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ				
1	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	618.172	8459317	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ				
1	VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ	4.522.876	8459382	NO REGISTRAN DATOS

Nº	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: CONSORCIO P&PI				
1	LUIS FRANCISCO FUNES TORRES	3.473.064	8459429	NO REGISTRAN DATOS
2	MONICA GRACIELA FACCIOLI CACERES	3.736.682	8459435	NO REGISTRAN DATOS
3	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	3.030.461	8459421	NO REGISTRAN DATOS

Gustavo Ruiz

Alfredo
Srta. Brenda P. Faciolli Torres
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Verd
Lic. Dalia Natalia A. Cardozo
Directora Administrativa INCAN



Comité de Evaluación

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas al cual se accede a través de la página Senaties, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

Este Comité Evaluador verifica que las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda*, conforme al inciso B) *Evaluación basada únicamente en precio*, del Art. 75° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que la oferta de las Empresas Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L y la Empresa Julio Antonio Galiano Moran presentan errores aritméticos en el monto total de la Oferta, por lo que se ha solicitado a las empresas Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L y la Empresa Julio Antonio Galiano Moran, la conformidad sobre las correcciones realizadas al monto total de sus ofertas, a este requerimiento las empresas han aceptado las correcciones realizadas al monto total de su oferta.

La planilla de Cuadro Comparativo de Precios se anexa y forma parte del presente.

5.1. VERIFICACIÓN DEL PRECIO OFERTADO POR LA FIRMA PARTICIPANTE:

Se aclara que de acuerdo al punto 3 de los REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Análisis de los precios ofertados y conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024, La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- 1) *En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.


El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas en cuanto al análisis del precio se considera el parámetro establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el cual se visualiza en el CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS que se anexa a la presente.

El Comité Evaluador, ha considerado necesario requerir el desglose de precio de los ítems cuyos precios presentan % de variación con relación al precio establecido como referencia en el Pliego de Bases y Condiciones, a las siguientes empresas:

- a) A la empresa SACH S.A. se le solicitó, vía correo electrónico, el desglose de precios de los ítems ofertados, habiendo dado respuesta en tiempo y forma. Luego del análisis correspondiente, este Comité Evaluador considera satisfactoria la la respuesta presentada, entendiendo que la variación de precios respecto al precio referencial se encuentra debidamente justificada, por lo que la oferta continúa en el proceso de evaluación.
- b) A la empresa RITTER CONSTRUCCIONES S.A., se solicitó vía correo electrónico, el desglose de precio de los ítems ofertados, quienes han dado respuesta en tiempo en forma, no obstante este comité evaluador observa que la variación de los precios ofertados resulta considerablemente baja en relación con el Precio Referencial establecido por la convocante, dado que, en el análisis de la estructura de precios por ítems, se constata una disminución superior al 25%, alcanzando hasta un -71% de variación en los siguientes ítems:


Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

ITEM	Descripción del Bien / Servicio	Especificaciones Técnicas	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		
							Marca	Procedencia	% de Variación
548	Mano de obra	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.464.074	N/A	N/A	-59
550	Mano de obra	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte. Excavación. Drenaje. Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.025.332	N/A	N/A	-71
552	Mano de obra	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de obra, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.153.700	N/A	N/A	-49
554	Mano de obra	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.925.000	N/A	N/A	-55
588	Mano de obra	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.434.770	N/A	N/A	-46
590	Mano de obra	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.130.069	N/A	N/A	-51
600	Mano de obra	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.881.978	N/A	N/A	-55

Esta diferencia extrema (-71%) es significativamente superior al parámetro del 25% establecido en el Art. 4º numeral 1, de la Resolución DNCP N° 454/2024 para solicitar justificación.

En cumplimiento de la normativa vigente Art. 3º de la Resolución DNCP N° 454/2024 y Art. 42 de la Ley N° 7021/22, se ha solicitado a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES S.A. la presentación de un desglose y explicación detallada de la composición de su precio ofertado para los ítems identificados, a fin de sustentar la razonabilidad de sus precios.

La empresa RITTER CONSTRUCCIONES S.A. ha presentado una justificación que no logra sustentar de manera fehaciente, objetiva y convincente la razonabilidad de un precio con una variación de entre -46% y -71%.


En base a la detección de precios con una variación de entre -46 y -71% en los ítems adjudicables, y la falta de justificación adecuada que sustente la viabilidad económica y técnica del cumplimiento contractual en esos términos, ya que estas variaciones sugieren que la empresa podría estar en riesgo de operar a pérdida o con un margen que comprometa la calidad del servicio, también, proyecta un riesgo sustancial de incumplimiento de las obligaciones laborales contempladas en la Ley 213/93 del Código Laboral, por lo tanto y de conformidad con la normativa que faculta a la Convocante, este Comité de Evaluación recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa RITTER CONSTRUCCIONES S.A.


c) A la empresa GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, se solicitó vía correo electrónico, el desglose de precio de los ítems ofertados, quienes no han dado respuesta en tiempo y forma, por lo que el Comité Evaluador recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por la firma GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL., en virtud a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolución DNCP N° 454/24, "Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada".

d) A la empresa JULIO ANTONIO GALIANO MORAN, se solicitó, vía correo electrónico, el desglose de precios de los ítems ofertados, habiendo dado respuesta en tiempo y forma. Luego del análisis correspondiente, este Comité Evaluador considera satisfactoria la respuesta presentada, entendiendo que la variación de precios respecto al precio referencial se encuentra debidamente justificada, por lo que la oferta continúa en el proceso de evaluación.

e) A la empresa VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., se solicitó, vía correo electrónico, el desglose de precios de los ítems ofertados, habiendo dado respuesta en tiempo y forma. Luego del análisis correspondiente, este Comité Evaluador considera satisfactoria la respuesta presentada, entendiendo que la variación de precios respecto al precio referencial se encuentra debidamente justificada, por lo que la oferta continúa en el proceso de evaluación.


Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

- f) A la empresa VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO, se solicitó vía correo electrónico, el desglose de precio de los ítems ofertados, quienes han dado respuesta en tiempo en forma, no obstante este comité evaluador observa que la variación de los precios ofertados resulta considerablemente baja en relación con el Precio Referencial establecido por la convocante, dado que, en el análisis de la estructura de precios por ítems, se constata una disminución superior al 25% alcanzando hasta un -80% de variación en el precio de los siguientes ítems:

ITEM	Descripción del Bien / Servicio	Especificaciones Técnicas	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO			
							Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación
98	Servicio de Demolición	Demolición de cámara séptica (incluye desgate)	unidad	EVENTO	1	2.025.000	N/A	N/A	650.000	-68
111	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Materiales componentes	metros cúbicos	EVENTO	1	2.340.000	N/A	N/A	1.500.000	-36
112	Mano de obra	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Mano de obra	metros cúbicos	EVENTO	1	1.462.500	N/A	N/A	650.000	-56
113	Colocación de hormigón armado	Reposición de zapata de hormigón armado - Materiales componentes	metros cúbicos	EVENTO	1	2.340.000	N/A	N/A	1.500.000	-36
114	Mano de obra	Reposición de zapata de hormigón armado - Mano de obra	metros cúbicos	EVENTO	1	1.267.500	N/A	N/A	650.000	-49
122	Mano de obra	Reposición de pilares de hormigón armado - Mano de obra	metros cúbicos	EVENTO	1	1.079.195	N/A	N/A	600.000	-44
124	Mano de obra	Reposición de vigas de hormigón armado - Mano de obra	metros cúbicos	EVENTO	1	1.079.195	N/A	N/A	600.000	-44
125	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de hormigón armado - Materiales componentes	metros cúbicos	EVENTO	1	2.925.000	N/A	N/A	1.500.000	-49
126	Mano de obra	Reposición de losas de hormigón armado - Mano de obra	metros cúbicos	EVENTO	1	1.560.000	N/A	N/A	500.000	-68
129	Colocación de hormigón armado	Reposición de escalera de hormigón armado 1,20 de ancho - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	3.802.500	N/A	N/A	1.800.000	-53
130	Mano de obra	Reposición de escalera de hormigón armado 1,5 escalones 1,20 de ancho - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	4.485.000	N/A	N/A	1.200.000	-73
463	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.535.000	N/A	N/A	980.000	-61
465	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada 0,60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	3.120.000	N/A	N/A	1.500.000	-52
479	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.111.263	N/A	N/A	650.000	-42
480	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	N/A	N/A	150.000	-49
523	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plotado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10 - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	4.084.619	N/A	N/A	1.500.000	-63
524	Mano de obra	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plotado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10 - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	806.562	N/A	N/A	300.000	-63
548	Mano de obra	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.464.074	N/A	N/A	350.000	-76
549	Reparación de desagüe cloacal	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	14.052.110	N/A	N/A	3.500.000	-75
550	Mano de obra	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo.	Unidad	EVENTO	1	6.022.332	N/A	N/A	1.200.000	-80

 Gustavo Ruiz

Sra. Brenda Ramírez Vester
Responsable Departamento de Tratamientos
Instituto Nacional del Cáncer

Dr. David M. L. Garcia
Director, Adm. Serv. Div.
California State Capitol
Sacramento, CA 95833-7185



Comité de Evaluación

	Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Mano de obra	Unidad	EVENTO						
551	Reparación de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	1.431.021	N/A	N/A	800.000	-44
552	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.153.700	N/A	N/A	650.000	-70
553	Reparación de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	3.900.000	N/A	N/A	1.800.000	-54
554	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.925.000	N/A	N/A	800.000	-73
555	Reparación de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	351.000	N/A	N/A	150.000	-57
556	Mano de obra	Medio lineal	EVENTO	1	292.500	N/A	N/A	80.000	-73
588	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.434.770	N/A	N/A	350.000	-76
590	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.130.069	N/A	N/A	250.000	-78
600	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.881.978	N/A	N/A	450.000	-76
603	Reparación de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	2.697.503	N/A	N/A	1.500.000	-44
604	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	806.562	N/A	N/A	200.000	-75
616	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	725.906	N/A	N/A	200.000	-72
618	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	824.486	N/A	N/A	200.000	-76
620	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	897.000	N/A	N/A	250.000	-72
626	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	414.035	N/A	N/A	150.000	-64
647	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Medio lineal	EVENTO	1	780.000	N/A	N/A	350.000	-55
648	Mano de obra	unidad	EVENTO	1	214.000	N/A	N/A	120.000	-49
653	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad	EVENTO	1	6.648.312	N/A	N/A	1.800.000	-73
654	Mano de obra	unidad	EVENTO	1	573.555	N/A	N/A	250.000	-56
662	Mano de obra	unidad	EVENTO	1	340.548	N/A	N/A	150.000	-56
669	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad	EVENTO	1	9.274.863	N/A	N/A	2.800.000	-70
670	Mano de obra	unidad	EVENTO	1	896.180	N/A	N/A	350.000	-61
675	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad	EVENTO	1	7.015.076	N/A	N/A	2.500.000	-64
721	Mano de obra	Medios cuadrados	EVENTO	1	348.075	N/A	N/A	150.000	-57

GP

Gustavo Ruiz

[Signature]

[Signature]

Sta. Brenda P. De D. Villalobos
Presidencia del Comité de Evaluación
Instituto Nacional del Cáncer

Dr. Dalia Natividad Carrero
Directora Administrativa INCA
INCA M.I.P. 1815



Comité de Evaluación

Esta diferencia extrema (-80%) es significativamente superior al parámetro del 25% establecido en el Art. 4º, numeral 1, de la Resolución DNCP N° 454/2024 para solicitar justificación.

En cumplimiento de la normativa vigente Art. 3º de la Resolución DNCP N° 454/2024 y Art. 42 de la Ley N° 7021/22, se ha solicitado a la empresa VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO la presentación de un desglose y explicación detallada de la composición de su precio ofertado para los ítems identificados, a fin de sustentar la razonabilidad de sus precios.

La empresa VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO ha presentado una justificación que no logra sustentar de manera fehaciente, objetiva y convincente la razonabilidad de un precio con una variación de entre -36 y -80%.

En base a la detección de precios con una variación de entre -36 y -80% en los ítems adjudicables, y la falta de justificación adecuada que sustente la viabilidad económica y técnica del cumplimiento contractual en esos términos, ya que estas variaciones sugieren que la empresa podría estar en riesgo de operar a pérdida o con un margen que comprometa la calidad del servicio, también, proyecta un riesgo sustancial de incumplimiento de las obligaciones laborales contempladas en la Ley 213/93 del Código Laboral, por lo tanto y de conformidad con la normativa que faculta a la Convocante, este Comité de Evaluación recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO.

g) A la empresa ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, se solicitó vía correo electrónico, el desglose de precio de los ítems ofertados, quienes no han dado respuesta en tiempo en forma, por lo que el Comité Evaluador recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ., en virtud a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolución DNCP N° 454/24, "Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada".

h) A la empresa VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ, se solicitó vía correo electrónico, el desglose de precio de los ítems ofertados, quienes no han dado respuesta en tiempo en forma, por lo que el Comité Evaluador recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por la firma VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ., en virtud a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolución DNCP N° 454/24, "Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada".

i) A la empresa CONSORCIO P&P I, se solicitó vía correo electrónico, el desglose de precio de los ítems ofertados, quienes no han dado respuesta en tiempo en forma, por lo que el Comité Evaluador recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por la firma CONSORCIO P&P I., en virtud a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolución DNCP N° 454/24, "Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada".



5.2. MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES: Se verifica en el Portal del MIC la emisión de los siguientes CPEN:



Cerrar Sesión

Tipo Solicitud	Item Certificado	Id Licitación	Item Transmite	Estado	Fecha Recibido	RUC Empresa	Paran Social
Servicio	208880	473189	1065483 VerCertificado	Autorizado	08/10/2025 16:58:19	6181724	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
Servicio	208876	473189	1063880 VerCertificado	Autorizado	08/10/2025 16:53:16	6073280	JULIO ANTONIO GALLIANO HORAN
Servicio	208767	473189	1066911 VerCertificado	Autorizado	08/10/2025 15:53:36	45282760	VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
Servicio	208615	473189	1063661 VerCertificado	Autorizado	08/10/2025 08:40:49	800091612	RITTER CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	208476	473189	1066012 VerCertificado	Autorizado	07/10/2025 17:45:36	800270851	GCA SA
Servicio	208399	473189	1065819 VerCertificado	Autorizado	07/10/2025 10:47:59	9937091	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
Servicio	208350	473189	1065061 VerCertificado	Autorizado	06/10/2025 16:06:02	800088331	SERVICIOS Y PROTECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (SEPROPAR S.A.)
Servicio	208081	473189	1064776 VerCertificado	Autorizado	06/10/2025 08:28:37	15143279	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
Servicio	208076	473189	1064736 VerCertificado	Autorizado	06/10/2025 08:27:04	800725239	PUNTAL CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	207993	473189	1064641 VerCertificado	Autorizado	03/10/2025 15:45:35	30304610	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
Servicio	207914	473189	1063390 VerCertificado	Autorizado	02/10/2025 17:56:25	800950232	SACH SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	207215	473189	1062805 VerCertificado	Autorizado	30/09/2025 09:57:07	800231155	VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL

Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

Se observa que las empresas ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, JULIO ANTONIO GALIANO MORAN, VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ (VISA CONSTRUCCIONES), RITTER CONSTRUCCIONES S.A., GCA S.A., NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS (EN OBRAS), VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO, SACH SOCIEDAD ANONIMA, VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. Y el CONSORCIO P&P I presentan la autorización correspondiente en el marco de la presente licitación.

5.3. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL: No ha sido necesario la aplicación de margen de preferencia local considerando que las empresas se encuentran dentro del territorio de la convocante.

6. SOLICITUDES DE ACLARACION Y LAS RESPUESTAS DEL OFERENTE.

Igualmente, y en virtud a lo dispuesto en el Art. 77 del Decreto N° 2264/24, el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar documentos de carácter formal a los oferentes:

- a) A la empresa SACH SOCIEDAD ANONIMA a través del correo electrónico en fecha 28/10/2025, se ha solicitado la presentación de documentos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, quienes dieron respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, a través del correo electrónico.
- b) A la empresa VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., a través del correo electrónico en fecha 28/10/2025, se ha solicitado la presentación de documentos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, quienes dieron respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, a través del correo electrónico.
- c) A la empresa JULIO ANTONIO GALIANO MORAN, a través del correo electrónico en fecha 28/10/2025, se ha solicitado la presentación de documentos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, quienes dieron respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, a través del correo electrónico.

7. DOCUMENTOS FORMALES:

Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes y presentadas los documentos, este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento respecto a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, observándose cuanto sigue:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN	SACH SOCIEDAD ANONIMA	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.
1. Formulario de Oferta (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8. Documentos legales. Oferentes.			
8.1. Personas Físicas.			
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	N/A	CUMPLE	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC (*)	N/A	CUMPLE	N/A
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	N/A
8.2. Personas Jurídicas.			
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE	N/A	CUMPLE
8.3. Oferentes en Consorcio.			

Gustavo Ruiz

Stat Brenda Ra Delgado Vester
Responsable del Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del C...

Stat Cecilia Isabel Ayala Canuto
Directora Administrativa INCAN HESIP y BIS



Comité de Evaluación

Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales, Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	N/A	N/A	N/A
Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)	N/A	N/A	N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes), o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	N/A	N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes), o Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	N/A	N/A

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD FINANCIERA	SACH SOCIEDAD ANONIMA	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL
a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022-2023-2024 para contribuyentes de IRE GENERAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b. Planilla de ratios financieros de los años 2022-2023-2024 para contribuyentes de IRE GENERAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c. IVA General de los años 2022-2023-2024 para contribuyentes sólo del IVA General.	N/A	N/A	N/A
d. Formulario 106 de los últimos años 2022-2023-2024 para contribuyentes del IRPC.	N/A	N/A	N/A
e. Formulario 104 de los últimos 2022-2023-2024 años para contribuyentes de Renta Personal.	N/A	N/A	N/A

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA	SACH SOCIEDAD ANONIMA	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL
Copia de Contratos y/o facturaciones con entes públicos o privados que avalen la experiencia requerida en los años 2022 - 2023 - 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA	SACH SOCIEDAD ANONIMA	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL
1. Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, además de las herramientas y elementos necesarios para el efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Declaración Jurada en la que manifieste que se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Declaración Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institución y/o terceros durante la ejecución del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposición de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA	SACH SOCIEDAD ANONIMA	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL
Informe/extracto bancario donde conste su disponibilidad de efectivo, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas, éste puede ser complementado con Notas/Constancias emitidas por entidades bancarias y/o financieras, en la que conste el monto de la línea de crédito al que puede acceder.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegaran las Ordenes de Compra emitidas por el INCAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Gustavo Ruiz

[Signature]
Sra. Brenda D. Degallio Nestor
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional de Contrataciones

[Signature]
Lic. Dalia Wabel Ayala Cardozo
Directora Administrativa INCAN MIS P.B.S.



Comité de Evaluación

Una vez verificada las documentaciones presentadas por las empresas, se observa que las empresas SACH SOCIEDAD ANONIMA y la empresa JULIO ANTONIO GALIANO MORAN, **NO CUMPLEN** con las documentaciones solicitadas en los **CRITERIOS DOCUMENTALES QUE LA CONVOCANTE REQUIERA** “Informe/extracto bancario donde conste su disponibilidad de efectivo, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas.....” por lo que el Comité Evaluador recomienda **DESESTIMAR** las ofertas presentadas por las firmas SACH SOCIEDAD ANONIMA, y la empresa JULIO ANTONIO GALIANO MORAN en virtud a lo establecido en el Art. N° 4 de la Resolución DNCP N° 230/25, “Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada”.

La empresa VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L. ha presentado toda la documentación requerida, por lo que este Comité Evaluador considera satisfactoria la respuesta remitida, permitiendo que la oferta continúe en el proceso de evaluación.

8. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en la Sección de REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones, se procedió a analizar cuanto sigue:

8.1. EXPERIENCIA:

El Comité de Evaluación procede la elaboración del ANALISIS DE LA EXPERIENCIA, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones:

Demostrar la experiencia en SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA con facturaciones de servicios y/o contratos ejecutados con entes públicos o privados por un monto equivalente al monto mínimo total ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS AÑOS 2022 - 2023 -2024.

EMPRESA	MONTO MAXIMO DEL LLAMADO	50 % DEL MONTO MÁXIMO	SUMATORIA DE LOS AÑOS, 2022, 2023 y 2024	OBSERVACIÓN
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	5.000.000.000	2.500.000.000	3.729.970.159	CUMPLE

Verificadas las documentaciones presentadas, las cuales se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, se analiza el cumplimiento del porcentaje requerido de la empresa VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL conforme se indica en el cuadro.

8.2. CAPACIDAD FINANCIERA:

El Comité de Evaluación procede la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS conforme a lo establecido en el PBC, Sección Datos de la Licitación “PLAZOS PARA PRESENTAR LAS OFERTAS”, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones; resultando que la empresa cumplen con la calificación:

INDICES FINANCIEROS

- a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023 y 2024)
- b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023 y 2024)
- c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2022, 2023 y 2024)

Gustavo Ruiz

Dr. Brenda de la Cruz
Secretaría de Planeamiento y Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Dr. Dalia Haba
Directora Administrativa INCAN MSP y BIS



Comité de Evaluación

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.							
Índices Financieros		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023	
		Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	2.632.716.262	2,01	3.000.749.920	1,36	4.505.775.753	1,90
	PASIVO CORRIENTE	1.312.422.896		2.206.500.670		2.368.853.853	
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	1.312.422.896	0,40	2.206.500.670	0,47	2.368.961.853	0,38
	ACTIVO TOTAL	3.258.998.297		4.717.529.280		6.296.652.749	
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMP.	969.282.197	0,50	1.604.260.347	0,64	1.416.662.286	0,56
	CAPITAL	1.946.575.401		2.511.028.610		2.511.028.610	
						0,42	CUMPLE
						0,57	CUMPLE

Mediante la verificación de los Ratios Financieros de la empresa VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL. Se observa que la empresa CUMPLE con los criterios de la Capacidad Financiera establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL
1. Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios, además de las herramientas y elementos necesarios para el efecto.	CUMPLE
2. Declaración Jurada en la que manifieste que se encuentra en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas.	CUMPLE
3. Declaración Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institución y/o terceros durante la ejecución del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposición de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados.	CUMPLE


Este Comité Evaluador, posterior a la verificación de los documentos para la Evaluación del Criterio de la Capacidad Técnica, se visualiza que la empresa VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL presenta y cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

De conformidad a lo establecido en la sección de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la verificación de las especificaciones técnicas de conforme al siguiente cuadro:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL			
Ítem	Descripción del Bien/Servicio	Especificaciones Técnicas	OFERENTE
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			
1	Servicio de limpieza de terrenos	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
2	Destronque de árbol	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desesraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
3	Destronque de árbol	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desesraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
4	Destronque de árbol	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desesraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
5	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
6	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
7	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
8	Servicio de remoción de terreno	Desmante de suelo Manual. Cavado- sin acarreo	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
9	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde-lanzanja, relleno, apisonado y desparafuto sobrante	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz







Comité de Evaluación

10	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparpamo sobrante	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
11	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
12	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparpamo y apisonado en capas con humedecimiento	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
13	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye espacida. Traída fuera de obra con camión volquete.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
14	Servicio de nivelado de terreno	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
15	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 13x30 en planta baja	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
16	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 30x30 en planta baja	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
17	Servicio de Demolición	Demolición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
18	Servicio de Demolición	Demolición de Pilares de H ³ A °	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
19	Servicio de Demolición	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
20	Servicio de Demolición	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
21	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
22	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
23	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
24	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
25	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
26	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
27	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
28	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
29	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
30	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
31	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de hormigón armado	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
32	Servicio de Demolición	Remoción de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
33	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de eucatex	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
34	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas multilaminada(terciada)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
35	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de yeso tipo durloc	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
36	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de vidrio templado	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
37	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de fibra mineral	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
38	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de machimbre de madera	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
39	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de placas de yeso	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
40	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de pvc	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
41	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de perfiles metálicos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
42	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas con recuperación de material material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
43	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
44	Servicio de Demolición	Demolición de tejas españolas (solo tejas)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
45	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura metálica	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
46	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura metálica	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
47	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
48	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

49	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de perfilería metálica para techo de chapas	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
50	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
51	Servicio de Demolición	Remoción de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
52	Servicio de Demolición	Demolición de contrapiso de cascos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
53	Servicio de Demolición	Demolición de alisada de concreto	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
54	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de granito	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
55	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosa calcárea	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
56	Servicio de Demolición	Demolición de piso de cerámica esmaltada	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
57	Servicio de Demolición	Demolición de piso de porcelanato	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
58	Servicio de Demolición	Demolición de piso de hormigón armado	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
59	Servicio de Demolición	Demolición de piso de layola nacional	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
60	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosones de hormigón	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
61	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de canto rodado	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
62	Servicio de Demolición	Remoción de piso vinílico	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
63	Servicio de Demolición	Demolición de zócalos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
64	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo empedrado	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
65	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo asfalto	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
66	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de azulejos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
67	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de ladrillejos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
68	Servicio de Demolición	Demolición de revocos	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
69	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperación	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
70	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal más de 1m2 de ancho, con recuperación	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
71	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperación	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
72	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, más de 2.00m2, con recuperación.	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
73	Servicio de Demolición	Demolición de marcos de madera	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
74	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balancín hasta 1.00m2	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
75	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balancín de más de 1.00m2	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
76	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
77	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada más de 1.00m2	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
78	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
79	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil de aluminio de más de 1.00m2	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
80	Servicio de Demolición	Demolición de rejas de aberturas	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
81	Servicio de Demolición	Demolición de Verja metálica en lindes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
82	Servicio de Demolición	Demolición de mesada con su instalación de agua corriente, cloacal y eléctrica	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
83	Servicio de Demolición	Demolición de mueble bajo mesada	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
84	Servicio de Demolición	Demolición de mueble alcena	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
85	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 150mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
86	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 100mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
87	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 75mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
88	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
89	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Signature]
Sr. Gustavo Ruiz Delgadillo Vester
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cancele



[Signature]
Lic. Dalia Nelly Ayala Carbozo
Directora Administrativa INCAN M.S.P. y B.S.



Comité de Evaluación

90	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
91	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal desengrasador pvc	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
92	Servicio de Demolición	Remoción de artefactos sanitarios	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
93	Servicio de Demolición	Remoción de accesorios sanitarios	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
94	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 40x40cm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
95	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 60x60cm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
96	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 70x70cm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
97	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 80x80cm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
98	Servicio de Demolición	Demolición de cámara séptica (incluye desagote)	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
99	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
100	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
101	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
102	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
103	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas embutidas	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
104	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas en aleros y bajadas	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
105	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
106	Mano de obra	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
107	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
108	Mano de obra	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
109	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimiento de PBC - Incluye Excavación y Relleno con Compacción de zanja por sector afectado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
110	Mano de obra	Refuerzo de cimiento de PBC - Incluye Excavación y Relleno con Compacción de zanja por sector afectado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
111	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
112	Mano de obra	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
113	Colocación de hormigón armado	Reposición de zapata de hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
114	Mano de obra	Reposición de zapata de hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
115	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
116	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
117	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
118	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
119	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
120	Mano de obra	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
121	Colocación de hormigón armado	Reposición de pilares de hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
122	Mano de obra	Reposición de pilares de hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
123	Colocación de hormigón armado	Reposición de vigas de hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
124	Mano de obra	Reposición de vigas de hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
125	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de hormigón armado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
126	Mano de obra	Reposición de losas de hormigón armado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
127	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz



Comité de Evaluación

[illegible]

Gustavo Ruiz

Sra. Brenda Padegallo Nestor
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

222

Milica Džulić Nakić, *Avila Carullo*
 Directora Administrativa UNCA MISPI/BS



Comité de Evaluación

169	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
170	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
171	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
172	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
173	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
174	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
175	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
176	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
177	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
178	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
179	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
180	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
181	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
182	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
183	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
184	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
185	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
186	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
187	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
188	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
189	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
190	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
191	Mampostería	Reposición de muro de piedra de 0,30 visto - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
192	Mano de obra	Reposición de muro de piedra de 0,30 visto - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
193	Mampostería	Construcción de Murella de ladrillo comunes=2,0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
194	Mano de obra	Construcción de Murella de ladrillo comunes=2,0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
195	Mampostería	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
196	Mano de obra	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
197	Mampostería	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
198	Mano de obra	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
199	Aislación	Reposición de aislamiento horizontal en pared de 0,15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
200	Mano de obra	Reposición de aislamiento horizontal en pared de 0,15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
201	Aislación	Reposición de aislamiento horizontal en pared de 0,30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
202	Mano de obra	Reposición de aislamiento horizontal en pared de 0,30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
203	Aislación	Reposición de aislamiento horizontal en pared de 0,45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Firma]
Sra. Brenda Rodríguez
Responsable Departamento de Planificación
Instituto Nacional del Calentamiento


[Firma]
Lic. Dalia Habel Avala
Directora Administrativa INCAN MOP, BIS



Comité de Evaluación

204	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de manpostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
205	Aislación	Aislación horizontal de 0.15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
206	Mano de obra	Aislación horizontal de 0.15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
207	Aislación	Aislación horizontal de 0.30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
208	Mano de obra	Aislación horizontal de 0.30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
209	Aislación	Aislación horizontal de losa sanitaria - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
210	Mano de obra	Aislación horizontal de losa sanitaria - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
211	Aislación	Aislación horizontal de techo de losa de H ² A° con contrapiso y carpeta y tejaletita prensada 1:4 c/ hidrófugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
212	Mano de obra	Aislación horizontal de techo de losa de H ² A° con contrapiso y carpeta y tejaletita prensada 1:4 c/ hidrófugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
213	Aislación	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
214	Mano de obra	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
215	Aislación	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
216	Mano de obra	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
217	Aislación	Aislación Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
218	Mano de obra	Aislación Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
219	Aislación	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación técnica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1.22x41m - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
220	Mano de obra	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación técnica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1.22x41m - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
221	Aislación	Aislación Horizontal con asfalto en manpostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
222	Mano de obra	Aislación Horizontal con asfalto en manpostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
223	Aislación	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
224	Mano de obra	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
225	Aislación	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejaletita sin pensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
226	Mano de obra	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejaletita sin pensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
227	Aislación	Aislación con gel en emulsión tipo asfalcote. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
228	Mano de obra	Aislación con gel en emulsión tipo asfalcote. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
229	Aislación	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
230	Mano de obra	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
231	Aislación	AISLACION con membrana líquida y tela bidim - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
232	Mano de obra	AISLACION con membrana líquida y tela bidim - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
233	Aislación	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ sioatofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
234	Mano de obra	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ sioatofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

235	Aislación	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
236	Mano de obra	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3 Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
237	Aislación	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
238	Mano de obra	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
239	Aislación	AISLACION Laminas de Aluminio simple cara bajo tejas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
240	Mano de obra	AISLACION Laminas de Aluminio simple cara bajo tejas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
241	Servicio de eliminación de termitas	Tratamiento anticuprip a las paredes y techo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
242	Mano de obra	Tratamiento anticuprip a las paredes y techo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
243	Reparación de techo	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapya 2x6 (todo nuevo) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
244	Mano de obra	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapya 2x6 (todo nuevo) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
245	Reparación de techo	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
246	Mano de obra	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
247	Reparación de techo	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
248	Mano de obra	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
249	Reparación de techo	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44x3/3,66 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
250	Mano de obra	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44x3/3,66 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
251	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
252	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
253	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
254	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
255	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuellitas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
256	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuellitas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
257	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapya long chapa 3,66x1,10 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
258	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapya long chapa 3,66x1,10 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
259	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapya Long de chapa 2,44x1,10 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
260	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapya Long de chapa 2,44x1,10 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
261	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
262	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
263	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
264	Mano de obra	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
265	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica/Existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Firma]
Sra. Tenda N. P. García
Reserva de Depósito de Planos
Instituto Nacional del Censo

[Firma]
Lic. Dalia Mabel Ayala Candazo
Directora Administrativa INCA MIS P.B.S.



Comité de Evaluación

266	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
267	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
268	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
269	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
270	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
271	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
272	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
273	Reparación de techo	Provisión e instalación de Extractores cónicos s/ techo de chapas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
274	Mano de obra	Provisión e instalación de Extractores cónicos s/ techo de chapas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
275	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislación termo acústica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
276	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislación termo acústica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
277	Reparación de techo	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acústico - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
278	Mano de obra	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acústico - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
279	Reparación de techo	Sustitución y reposición de entrepiso de madera - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
280	Mano de obra	Sustitución y reposición de entrepiso de madera - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
281	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
282	Mano de obra	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
283	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
284	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
285	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
286	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
287	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
288	Mano de obra	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
289	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
290	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
291	Reparación de revoque	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
292	Mano de obra	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
293	Reparación de revoque	Azotada de adherencia 1:4 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
294	Mano de obra	Azotada de adherencia 1:4 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
295	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
296	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
297	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

Q. A. B. T.
Sta. Bárbara - Depto. Itapúa
Responsable Departamento de Planificación
Instituto Nacional del Cáncer


2020
Elic Daliño Wambaya Cárdenas
Directora Administrativa INCAN MSP. / B.S.



Comité de Evaluación

298	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
299	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
300	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
301	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
302	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
303	Reparación de revoque	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
304	Mano de obra	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
305	Reparación de revoque	Revoque de mochetas. Una artista - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
306	Mano de obra	Revoque de mochetas. Una artista - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
307	Reparación de revoque	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
308	Mano de obra	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
309	Reparación de revoque	Revoque de moqueta con aristas redondeadas, babetas o buñas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
310	Mano de obra	Revoque de moqueta con aristas redondeadas, babetas o buñas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
311	Reparación de revoque	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
312	Mano de obra	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
313	Reparación de revoque	Revoque cielo raso a dos capas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
314	Mano de obra	Revoque cielo raso a dos capas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
315	Reparación de revoque	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
316	Mano de obra	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
317	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
318	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
319	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
320	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
321	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
322	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
323	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
324	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
325	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
326	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
327	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
328	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
329	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
330	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
331	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
332	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
333	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
334	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
335	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso Vinílico - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
336	Mano de obra	Provisión y colocación de piso Vinílico - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
337	Reparación de revoque	Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz





Dr. Edgardo Abel Ayala Calvo
Directora Administrativa INCAN MSP, S.R.L.



Comité de Evaluación

338	Mano de obra	Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
339	Restauración o reparación de pisos	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
340	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
341	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
342	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
343	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
344	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
345	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo calcáreo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
346	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo calcáreo - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
347	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalos de granito - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
348	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalos de granito - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
349	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
350	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
351	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
352	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
353	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
354	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
355	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
356	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
357	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
358	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
359	Reparación mampostería	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
360	Mano de obra	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
361	Reparación mampostería	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
362	Mano de obra	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
363	Reparación mampostería	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
364	Mano de obra	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
365	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybypaya de 0,70 x2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
366	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybypaya de 0,70 x2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA. CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

367	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapya de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2.10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
368	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapya de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2.10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
369	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0.60 a 0.80 x 2.10 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
370	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0.60 a 0.80 x 2.10 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
371	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0.90 a 1.00 x 2.10 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
372	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0.90 a 1.00 x 2.10 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
373	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 ciega - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
374	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 ciega - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
375	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 con visor de 0.40x0.40 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
376	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 con visor de 0.40x0.40 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
377	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0.80x2.10 a 1.00x2.10 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
378	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0.80x2.10 a 1.00x2.10 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
379	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vaivén de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
380	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vaivén de madera con visor 040x040 Incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
381	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
382	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
383	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
384	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
385	Reparación mampostería	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
386	Mano de obra	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
387	Reparación mampostería	Reparación de balcones y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
388	Mano de obra	Reparación de balcones y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
389	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0.70x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
390	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0.70x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
391	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0.80x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
392	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0.80x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
393	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0.90x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
394	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0.90x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
395	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0.80x2.10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Firma]
Srta. Brenda Repetto Vester
Responsable del Manejo de Materiales
Instituto Nacional del Cáncer

[Firma]
Lic. Dalia Marcela Macaluso
Directora Administrativa INCAN MSP y SUS



Comité de Evaluación

396	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación - bastidor de 20x30 mm - anti óxido con tratamiento y cerradura - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
397	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido- con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
398	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido- con tratamiento y cerradura - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
399	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
400	Mano de obra	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
401	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. -Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
402	Mano de obra	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
403	Reparación mampostería	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
404	Mano de obra	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
405	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
406	Mano de obra	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
407	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
408	Mano de obra	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
409	Reparación mampostería	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
410	Mano de obra	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
411	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
412	Mano de obra	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
413	Reparación mampostería	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
414	Mano de obra	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
415	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
416	Mano de obra	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
417	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corridiza de 8 y 10 mm con herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
418	Mano de obra	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corridiza de 8 y 10 mm con herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
419	Reparación mampostería	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" vyvrapya con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
420	Mano de obra	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" vyvrapya con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
421	Reparación mampostería	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
422	Mano de obra	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
423	Reparación mampostería	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
424	Mano de obra	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
425	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Ventana - balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
426	Mano de obra	Sustitución y colocación de Ventana - balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
427	Reparación mampostería	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
428	Mano de obra	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Firma]
Sr. Brenda D. Delgado Vesci
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cartel

[Firma]
Lic. Dalia Isabel Ayala Calvo
Directora Administrativa INCAN MSP y BS



Comité de Evaluación

429	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
430	Mano de obra	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
431	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bultetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
432	Mano de obra	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bultetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
433	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bultetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
434	Mano de obra	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bultetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
435	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8 - pintura anti óxido - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
436	Mano de obra	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8 - pintura anti óxido - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
437	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti óxido - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
438	Mano de obra	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti óxido - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
439	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
440	Mano de obra	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
441	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
442	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
443	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Pivolantes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
444	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Pivolantes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
445	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
446	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
447	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
448	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
449	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm- coloc - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
450	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm- coloc - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
451	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-4mm- coloc - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
452	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-4mm- coloc - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
453	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-6mm- coloc - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
454	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-6mm- coloc - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
455	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio sencillo-2mm- colocado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
456	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio sencillo-2mm- colocado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
457	Reparación mampostería	Reposición y colocación de polarizado color negro - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
458	Mano de obra	Reposición y colocación de polarizado color negro - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
459	Reparación mampostería	Provisión y colocación de ploteados - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

Alfonso
Sra. Brenda Delgado Vester
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Rece
Lic. Daniel Muñoz
Dilección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer



Comité de Evaluación

460	Mano de obra	Provisión y colocación de plateados - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
461	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
462	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
463	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
464	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
465	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
466	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
467	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
468	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
469	Mesada de mampostería con revestimiento	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
470	Mano de obra	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
471	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
472	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
473	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
474	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
475	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0.45m x 0.60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
476	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0.45m x 0.60m. Incluye herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
477	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melanina. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
478	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melanina. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
479	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melanina. De 0.45m x 0.60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
480	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melanina. De 0.45m x 0.60m. Incluye herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
481	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
482	Mano de obra	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
483	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0.45m x 0.60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
484	Mano de obra	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0.45m x 0.60m. Incluye herrajes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
485	Mesada de mampostería con revestimiento	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melanina reciclada. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
486	Mano de obra	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melanina reciclada. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
487	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melanina - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
488	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melanina - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
489	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melanina - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
490	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melanina - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Firma]

Sra. Brenda Rodríguez Vester
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cañozo

[Firma]

Alc. Dalia Hilda Ayala Cañozo
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cañozo



Comité de Evaluación

491	Mesada de mampostería con revestimiento	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melantina con cerraduras a cilindro. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
492	Mano de obra	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melantina con cerraduras a cilindro. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
493	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
494	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
495	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
496	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
497	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
498	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
499	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
500	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
501	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multilaminadas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
502	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multilaminadas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
503	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de fierros (planchuelas y perfil T) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
504	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de fierros (planchuelas y perfil T) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
505	Mesada de mampostería con revestimiento	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilera de aluminio anodizado de color natural - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
506	Mano de obra	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilera de aluminio anodizado de color natural - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
507	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
508	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
509	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
510	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
511	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y relacear c°p° nuevo, terminado con enduido y pinado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
512	Mano de obra	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y relacear c°p° nuevo, terminado con enduido y pinado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
513	Mesada de mampostería con revestimiento	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
514	Mano de obra	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
515	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
516	Mano de obra	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
517	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
518	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
519	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
520	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
521	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Firma]
Sr. Tenda R. Delgado Nestor
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cerebelo

[Firma]
Sr. Tenda R. Delgado Nestor
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cerebelo



Comité de Evaluación

522	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
523	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plotado translúcido con estructura de caños de hierro de 50x50, 2,20x2,10 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
524	Mano de obra	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plotado translúcido con estructura de caños de hierro de 50x50, 2,20x2,10 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
525	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
526	Mano de obra	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
527	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
528	Mano de obra	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
529	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
530	Mano de obra	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
531	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillejos - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
532	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillejos - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
533	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
534	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
535	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
536	Mano de obra	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
537	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
538	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
539	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
540	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
541	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
542	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
543	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
544	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
545	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
546	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
547	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
548	Mano de obra	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
549	Reparación de desagüe cloacal	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
550	Mano de obra	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

Dr. Blanca María del Valle
Residente Departamento de Fonoaudiología
Instituto Nacional del Cáncer

Dr. Dalia Huelmo
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer



Comité de Evaluación

		compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Mano de obra	
551	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
552	Mano de obra	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
553	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lit. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
554	Mano de obra	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lit. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
555	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
556	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
557	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
558	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
559	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
560	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
561	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
562	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
563	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
564	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
565	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
566	Mano de obra	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
567	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
568	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
569	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
570	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
571	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
572	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
573	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
574	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
575	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
576	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
577	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30x30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lic. Dalia María Ayala Cardozo
Directora Administrativa INCAN



[Stamp: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Instituto Nacional de Caminos, Paraguay]



Comité de Evaluación

616	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
617	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
618	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
619	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja. Agua caliente y fría - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
620	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja. Agua caliente y fría - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
621	Reparación de desagüe cloacal	Provisión e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavavropas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
622	Mano de obra	Provisión e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavavropas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
623	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
624	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
625	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
626	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
627	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías embutidas, aleros y bajadas de chapla - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
628	Mano de obra	Provisión y colocación de cañerías embutidas, aleros y bajadas de chapla - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
629	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y desranque de registros pluviales, cañerías, bajadas y cañerías - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
630	Mano de obra	Limpieza y desranque de registros pluviales, cañerías, bajadas y cañerías - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
631	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
632	Mano de obra	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
633	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de cañalones a cielo abierto desagüe pluviales - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
634	Mano de obra	Reparación de cañalones a cielo abierto desagüe pluviales - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
635	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
636	Mano de obra	Construcción de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
637	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de Hº Aº - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
638	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de Hº Aº - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
639	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de Hº Aº - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
640	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de Hº Aº - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
641	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de Hº Aº - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
642	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de Hº Aº - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
643	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y desranque de registros cloacales y cañerías externas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
644	Mano de obra	Limpieza y desranque de registros cloacales y cañerías externas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
645	Reparación de desagüe pluvial	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
646	Mano de obra	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
647	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
648	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
649	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
650	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
651	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
652	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz





Comité de Evaluación

653	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
654	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
655	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
656	Mano de obra	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
657	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
658	Mano de obra	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
659	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
660	Mano de obra	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
661	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
662	Mano de obra	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
663	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
664	Mano de obra	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
665	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
666	Mano de obra	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
667	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
668	Mano de obra	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
669	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
670	Mano de obra	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
671	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
672	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
673	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
674	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
675	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60 - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
676	Mano de obra	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60 - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
677	Servicio de pintura de interiores	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
678	Mano de obra	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
679	Servicio de pintura de interiores	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
680	Mano de obra	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
681	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
682	Mano de obra	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
683	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
684	Mano de obra	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
685	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
686	Mano de obra	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
687	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura de paredes al síntético - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

Gustavo Ruiz

Sra. Diana E. del Valle Vester
Instituto Nacional de Calidad

Sra. Diana E. del Valle Vester
Instituto Nacional de Calidad



Comité de Evaluación



688	Mano de obra	Pintura de paredes al sintético - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
689	Servicio de pintura de interiores	Pintura de linderos con membrana líquida y tela bidim - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
690	Mano de obra	Pintura de linderos con membrana líquida y tela bidim - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
691	Servicio de pintura	Pintura de pisos al látex - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
692	Mano de obra	Pintura de pisos al látex - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
693	Servicio de pintura	Pintura A la Cal - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
694	Mano de obra	Pintura A la Cal - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
695	Servicio de pintura de interiores	Pintura De losa o cielorraso al agua - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
696	Mano de obra	Pintura De losa o cielorraso al agua - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
697	Servicio de pintura	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
698	Mano de obra	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
699	Servicio de pintura	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
700	Mano de obra	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
701	Servicio de pintura	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con endurecido - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
702	Mano de obra	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con endurecido - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
703	Servicio de pintura	Pintura Al barniz Natural, Industria Nacional - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
704	Mano de obra	Pintura Al barniz Natural, Industria Nacional - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
705	Servicio de pintura	Pintura A soplete - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
706	Mano de obra	Pintura A soplete - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
707	Servicio de pintura	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
708	Mano de obra	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
709	Servicio de pintura	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
710	Mano de obra	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
711	Servicio de pintura	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
712	Mano de obra	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
713	Servicio de pintura	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
714	Mano de obra	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
715	Servicio de pintura	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
716	Mano de obra	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
717	Servicio de pintura	Enduido De muros a 2 capas con endurecido plástico - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
718	Mano de obra	Enduido De muros a 2 capas con endurecido plástico - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
719	Servicio de pintura de interiores	Enduido De cielorrasos a 2 capas - Materiales componentes	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
720	Mano de obra	Enduido De cielorrasos a 2 capas - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
721	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.
722	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra	MEJOR OFERTA, CUMPLE con las condiciones legales, financieras y técnicas, por lo que el Comité Evaluador recomienda su adjudicación.

11. **RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:**

Este comité habiendo evaluado suficientemente la oferta receptionada, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones y al Art. 55 de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, recomienda:

Gustavo Ruiz

[Firma]





Comité de Evaluación

- a) **ADJUDICAR** a la empresa **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.** con RUC N° 80023115-5, por cumplir con las Especificaciones Técnicas, condiciones legales, poseer calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, conforme al cuadro de precio adjudicado que se adjunta a la presente.

EL MONTO MÍNIMO TOTAL ADJUDICADO ASCIENDE A LA SUMA DE GS. 3.000.000.000 (GUARANÍES TRES MIL MILLONES) IVA INCLUIDO.

EL MONTO MÁXIMO TOTAL ADJUDICADO ASCIENDE A LA SUMA DE GS. 5.000.000.000 (GUARANÍES CINCO MIL MILLONES) IVA INCLUIDO.

Este comité evaluador expone que la extensión del plazo originalmente establecido fue una medida necesaria, fundamentada en la cantidad y la complejidad de las consultas realizadas durante el análisis de los ítems. Dado que cada ítem constituye un componente crítico para el proceso de evaluación, se consideró esencial abordar de manera exhaustiva las dudas y requerimientos planteados. Este enfoque permitió garantizar una revisión adecuada, resguardando la transparencia y la calidad del análisis.



ES NUESTRO INFORME.
Fecha de culminación: 17 de noviembre del 2025.


SR. GUSTAVO RUIZ
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

SR. GUSTAVO RUIZ
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer


SRA. BRENDA DELGADILLO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

SRA. BRENDA DELGADILLO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer


LIC. DALIA MABEL AYALA
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. DALIA MABEL AYALA
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer





CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
VILLANUEVA INGENIERIA S.R.L.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	EETT	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	72153505-001	Servicio de limpieza de terrenos	Limpieza de Terreno (Con M.d.o.)no incluye corte ni destronque de arboles	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	4.307
2	70111503-002	Destronque de árbol	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	76.986
3	70111503-002	Destronque de árbol	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	214.049
4	70111503-002	Destronque de árbol	Extracción de árboles grandes/troncosos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	415.487
5	70111503-001	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	223.648
6	70111503-001	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	317.060
7	70111503-001	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles grandes/troncosos	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	505.271
8	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Desmonte de suelo Manual. Cavado- sin acarreo	CUBICOS	N/A	EVENTO	1	24.277
9	72103004-002	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, pailer al borde la zanja, relleno, apisonado y desparrramo sobrante	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	21.952
10	72103004-002	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movimiento de suelos, cavado, pailer al borde la zanja, relleno, apisonado y desparrramo sobrante	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	50.370
11	72103004-002	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	50.370
12	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparrramo y apisonado en capas con humedecimiento	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	24.131
13	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	51.638
14	72153505-001	Servicio de nivelado de terreno	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	45.563
15	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 13x30 en planta baja	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	109.350
16	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 30x30 en planta baja	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	159.476
17	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de Vigas de H"A° como refuerzo de paredes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	182.250
18	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de Pilares de H"A°	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	145.800
19	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de losa de Ho A° - Incl retiro de material	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	33.226

Gustavo Ruiz

Dr. Carlos A. Rodríguez
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. J. Luis Madoz Ayala, Quito
Lic. J. Luis Madoz Ayala, Quito
Dirección Administrativa INCAN M.S.P. y B.S.

20	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	6.282
21	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,15, con recuperación de ladrillos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	18.102
22	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	13.264
23	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,20, con recuperación de ladrillos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	36.450
24	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	13.565
25	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,30, con recuperación de ladrillos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	21.128
26	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	15.078
27	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,45, con recuperación de ladrillos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	27.782
28	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0,45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	25.967
29	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	10.421
30	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11.963
31	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de hormigón armado	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	14.171
32	72102802-001	Servicio de Demolición	Remoción de paneles de cerramiento vertical con aislante de 7,5cm de espesor	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45.563
33	72102802-007	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de eucatex	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	36.284
34	72102802-007	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas multilaminada(terciada)	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	44.044
35	72102802-007	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de yeso tipo durloc	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39.488
36	72102802-007	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de vidrio templado	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	98.719
37	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de fibra mineral	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48.600
38	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de machimbre de madera	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	60.750
39	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de placas de yeso	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	60.750
40	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de pvc	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48.600
41	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de perfiles metálicos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	65.306
42	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuellita - tejuellones y maderamen si necesidad)	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	37.714
43	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuellita - tejuellones y maderamen si necesidad)	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	19.420
44	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de tejas españolas (solo tejas)	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	17.605
45	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura metálica	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45.563
46	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura metálica	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45.563

gustavo Ruiz

Resolución de la Junta de Gobierno
Instituto Nacional de Fomento
Instituto Nacional de Fomento

Lic. Daniel Maldonado
Dirección Administrativa
Instituto Nacional de Fomento

47	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapecoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	13.669
48	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	13.669
49	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de perfilera metálica para techo de chapas	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.113
50	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.113
51	72101601-9999	Servicio de Demolición	Remoción de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	60.750
52	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de contrapiso de cascotes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	7.594
53	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de alisada de concreto	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	15.188
54	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de granito	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.986
55	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosa calceárea	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.566
56	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de cerámica esmalada	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	10.171
57	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de porcelanato	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	15.188
58	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de hormigón armado	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	71.381
59	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de layola nacional	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	15.188
60	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosones de hormigón	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.566
61	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de canto rodado	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.566
62	72102508-001	Servicio de Demolición	Remoción de piso vinílico	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.113
63	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de zócalos	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	2.419
64	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo empedrado	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	53.156
65	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo asfalto	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	68.344
66	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de azulejos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	18.225
67	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de ladrillos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	6.421
68	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de revocos	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	10.888
69	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperación	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	53.984
70	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperación	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	60.750
71	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperación	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	54.675
72	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, más de 2.00m2, con recuperación	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	60.750
73	72141510-001	Servicio de Demolición	Servicio de Demolición	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	9.043

Esteban Ruiz

[Handwritten signature]
Sr. Esteban Ruiz
Departamento de Mantenimiento

[Handwritten signature]
Lic. Daniel Maldonado
Director Administrativo
MSP y BS
Dirección Administrativa
INCA

74	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balancín hasta 1,00m2	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	31.482
75	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balancín de más de 1,00m2	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	43.277
76	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1,00m2	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	27.591
77	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada más de 1,00m2	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	60.750
78	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1,00m2	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	54.675
79	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil de aluminio de más de 1,00m2	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	60.750
80	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de rejías de aberturas	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	53.156
81	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de Verja metálica en lindes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	31.894
82	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mesada con su instalación de agua corriente, cloacal y eléctrica	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	45.358
83	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mueble bajo mesada	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	53.156
84	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de mueble alacena	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	60.750
85	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal pvc de 150mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	47.081
86	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 100mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	34.931
87	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 75mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	27.338
88	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	21.263
89	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	21.263
90	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	104.794
91	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal desengrasador pvc	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	182.250
92	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de artefactos sanitarios	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	35.679
93	72101510-003	Servicio de Demolición	Remoción de accesorios sanitarios	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	37.969
94	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 40x40cm	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	182.250
95	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 60x60cm	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	221.738
96	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 70x70cm	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	236.925
97	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 80x80cm	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	252.113
98	72141510-001	Servicio de Demolición	Demolición de cámara séptica (incluye desagüe)	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	1.366.875
99	72101510-009	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	30.375
100	72101510-009	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	27.338
101	72101510-009	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	22.781
102	72101510-009	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	19.744
103	72101510-009	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas embudadas	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	45.563
104	72101510-009	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas en aleros y bajadas	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	34.931
105	72102802-004	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	440.438
106	80111613-9999	Mano de obra	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	205.031
107	72102802-004	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 0,30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	417.656
108	80111613-9999	Mano de obra	Submuración con muro de 0,30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	182.250
109	72102802-004	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimiento de PBC - Incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	440.438


Gustavo Ruiz

[Firma]

[Firma]

110	80111613-9999	Mano de obra	Refuerzo de cimiento de PBC - Incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado -Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	205.031
111	72102802-004	mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	1,579,500
112	80111613-9999	Mano de obra	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	987,188
113	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de zapata de hormigón armado - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	1,579,500
114	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de zapata de hormigón armado - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	855,563
115	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	78,975
116	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	78,975
117	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado -Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	92,138
118	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	101,351
119	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	123,728
120	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	105,300
121	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de pilares de hormigón armado - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	1,382,913
122	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilares de hormigón armado - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	728,456
123	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de vigas de hormigón armado - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	1,360,501
124	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de vigas de hormigón armado - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	728,456
125	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de hormigón armado - Materiales componentes	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	1,974,375
126	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de losas de hormigón armado - Mano de obra	METROS CUBICOS	N/A	EVENTO	1	1,053,000
127	72102802-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	171,113
128	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	118,463
129	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Reposición de escalera de hormigón armado 15 escalones 1,20 de ancho - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	2,566,688
130	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de escalera de hormigón armado 15 escalones 1,20 de ancho - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	3,027,375
131	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	204,729
132	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	49,828
133	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	113,753
134	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39,249
135	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	165,109
136	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	47,832

6578vo 12v12



163	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	47.600
164	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	27.970
165	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	47.600
166	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	30.996
167	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	47.600
168	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.020
169	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	111.535
170	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39.249
171	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	111.535
172	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	42.273
173	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	111.535
174	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45.297
175	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	58.554
176	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	33.294
177	72131601-005	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	122.931
178	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39.948
179	72131601-005	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	49.666
180	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	43.436
181	72131601-005	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	46.019
182	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	38.882
183	72131601-005	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	73.097
184	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	59.570
185	72131601-005	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	69.410
186	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	45.536
187	72131601-005	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	59.781
188	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	38.882
189	72131601-005	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	90.053
190	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	45.536
191	72131601-005	Mampostería	Reposición de muro de piedra de 0,30 visto - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	118.463
192	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de muro de piedra de 0,30 visto - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	98.719
193	72101703-011	Mampostería	Construcción de Muralla de ladrillo comunes=2,0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	230.995
194	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de Muralla de ladrillo comunes=2,0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	107.800



Eduardo Ruiz

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HISTORIO NACIONAL DEL CÁNCER

LICITANTE: MADEL AYALA CARRIZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA INCAAN S.P. DE CV

195	72131601-005	Mampostería	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	164.960
196	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	107.144
197	72101703-006	Mampostería	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	57.373
198	80111613-9999	Mano de obra	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	31.000
199	72131601-006	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0,15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	39.488
200	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0,15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	78.975
201	72131601-006	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0,30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	59.231
202	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0,30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	118.463
203	72131601-006	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0,45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	78.975
204	80111613-9999	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0,45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	157.950
205	72131601-006	Aislación	Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	12.504
206	80111613-9999	Mano de obra	Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11.275
207	72131601-006	Aislación	Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	20.905
208	80111613-9999	Mano de obra	Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	13.694
209	72131601-006	Aislación	Aislación horizontal de losa sanitaria - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	16.249
210	80111613-9999	Mano de obra	Aislación horizontal de losa sanitaria - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.275
211	72131601-006	Aislación	Aislación horizontal de techo de losa de H ² A° con contrapiso y carpeta y tejuilleta prensada 1:4 c/ hidrófugo, Pintura asfáltica, Pend. 1% - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	46.244
212	80111613-9999	Mano de obra	Aislación horizontal de techo de losa de H ² A° con contrapiso y carpeta y tejuilleta prensada 1:4 c/ hidrófugo, Pintura asfáltica, Pend. 1% - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	43.651
213	72131601-006	Aislación	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	36.400
214	80111613-9999	Mano de obra	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	29.422
215	72131601-006	Aislación	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	36.855
216	80111613-9999	Mano de obra	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	77.659

5 de mayo 2012



217	72131601-006	Aislación	Aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	25.009
218	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,00x20m - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	17.111
219	72131601-006	Aislación	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	38.171
220	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	19.744
221	72131601-006	Aislación	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	1	59.231
222	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	1	52.836
223	72131601-006	Aislación	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	1	14.204
224	80111613-9999	Mano de obra	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	1	13.694
225	72131601-006	Aislación	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejeilla sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	86.850
226	80111613-9999	Mano de obra	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejeilla sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	63.120
227	72131601-006	Aislación	Aislación con gel en emulsión tipo asfalcote. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	17.749
228	80111613-9999	Mano de obra	Aislación con gel en emulsión tipo asfalcote. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	10.210
229	72131601-006	Aislación	Aislación Techo plano no transitable. Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	61.049
230	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Techo plano no transitable. Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	13.694
231	72131601-006	Aislación	Aislación con membrana líquida y tela bidim - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	11.846
232	80111613-9999	Mano de obra	Aislación con membrana líquida y tela bidim - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	23.693
233	72131601-006	Aislación	Aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorgánico sobre muro a pandereite (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	49.225
234	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorgánico sobre muro a pandereite (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	26.398
235	72131601-006	Aislación	Aislación Con aditivo hidrofugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	23.129
236	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Con aditivo hidrofugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	17.324
237	72131601-006	Aislación	Aislación Inyección de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	19.407
238	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Inyección de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	10.065
239	72131601-006	Aislación	Aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	1	32.906
240	80111613-9999	Mano de obra	Aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	1	15.795


Esteban Ruiz

Señor Esteban Ruiz
Responsable de Mantenimiento de Manos
Instituto Nacional de Cultura

Señor Esteban Ruiz
Lic. Daniel Ayala Cardozo
Jefe de Oficina de Mantenimiento de Manos
Instituto Nacional de Cultura

241	72102102-001	Servicio de eliminación de termilas	Tratamiento anticupil a las paredes y techo - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	26.666
242	80111613-9999	Mano de obra	Tratamiento anticupil a las paredes y techo - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	16.114
243	72101601-001	Reparación de techo	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas + Tejeon. Tirantes de ybyrpyta 2x6 (todo nuevo) - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	256.669
244	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas + Tejeon. Tirantes de ybyrpyta 2x6 (todo nuevo) - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	111.881
245	72101601-001	Reparación de techo	Reparación de techo de tejas y tejeones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	122.411
246	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de techo de tejas y tejeones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	54.046
247	72101601-001	Reparación de techo	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	122.411
248	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	54.046
249	72101601-001	Reparación de techo	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long 2,44/3/3,66 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	63.180
250	80111613-9999	Mano de obra	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long 2,44/3/3,66 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
251	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	74.481
252	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
253	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	77.082
254	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa-Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39.488
255	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejeonetas o tejeonetas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	131.625
256	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejeonetas o tejeonetas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	44.368
257	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta long chapa 3,66x1,10 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	76.343
258	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta long chapa 3,66x1,10 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
259	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta Long de chapa 2,44x1,10 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	68.445
260	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta Long de chapa 2,44x1,10 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
261	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	86.760
262	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	37.714
263	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	105.300
264	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	78.975
265	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	71.078

Gustavo Ruiz



[Handwritten signature]



266	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente -	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	24.229
267	72101601-001	Reparación de techo	Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) -	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	197.438
268	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	44.368
269	72101601-001	Reparación de techo	Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) -	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	236.925
270	80111613-9999	Mano de obra	Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) -	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	92.138
271	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	276.413
272	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	92.138
273	72101511-003	Reparación de techo	Provisión e instalación de Extractores edílicos s/ techo de chapas - Materiales	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	394.875
274	80111613-9999	Mano de obra	Provisión e instalación de Extractores edílicos s/ techo de chapas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	157.950
275	72101601-001	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislamiento	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	109.626
276	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislamiento	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	44.368
277	72101601-001	Reparación de techo	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	144.788
278	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	105.300
279	72101601-001	Reparación de techo	Sustitución y reposición de entrepiso de madera - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	197.438
280	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y reposición de entrepiso de madera - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	65.813
281	72131601-009	Colocación de pisos -	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 - Materiales	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	30.390
282	80111613-9999	Mano de obra	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	16.854
283	72131601-009	Colocación de pisos -	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	19.744
284	80111613-9999	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	19.744
285	72131601-009	Colocación de pisos -	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	28.958
286	80111613-9999	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	10.530
287	72131601-009	Colocación de pisos -	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif.1-3-3 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	46.069

Gustavo Ruiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lic. Delia María Ayala Cárdenas
Directora Administrativa INCAN M.S.P. y B.S.

288	80111613-9999	Mano de obra	Contrapiso Con vanillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	21.777
289	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif. 1/4-1-4-6 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	29.292
290	80111613-9999	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif. 1/4-1-4-6 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.846
291	72101607-001	Reparación de revoque	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	6.581
292	80111613-9999	Mano de obra	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	10.530
293	72101607-001	Reparación de revoque	Azotada de adherencia 1.4 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	4.828
294	80111613-9999	Mano de obra	Azotada de adherencia 1.4 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	7.666
295	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	18.705
296	80111613-9999	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	14.268
297	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	18.091
298	80111613-9999	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	20.015
299	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	30.282
300	80111613-9999	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	13.820
301	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	29.647
302	80111613-9999	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	19.567
303	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	12.958
304	80111613-9999	Mano de obra	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	20.015
305	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque de mochetas. Una artista - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	1.209
306	80111613-9999	Mano de obra	Revoque de mochetas. Una artista - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	9.678
307	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque de mochetas doble artista en vanos de aberturas - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	6.581
308	80111613-9999	Mano de obra	Revoque de mochetas doble artista en vanos de aberturas - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	18.054
309	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque de mochetas con artistas redondeadas, babetas o buñas - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	7.898
310	80111613-9999	Mano de obra	Revoque de mochetas con artistas redondeadas, babetas o buñas - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	15.332
311	72101607-001	Reparación de revoque	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	6.607
312	80111613-9999	Mano de obra	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	16.523
313	72101607-001	Reparación de revoque	Revoque cielo raso a dos capas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	14.829
314	80111613-9999	Mano de obra	Revoque cielo raso a dos capas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	37.204
315	72102508-001	Reparación de revoque	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.846
316	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	23.693

Gustavo Ruiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

317	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica esmalitada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	65.813
318	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica esmalitada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	46.069
319	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
320	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
321	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	61.951
322	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	24.229
323	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base grs - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	64.568
324	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base grs - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	29.673
325	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	81.986
326	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	25.845
327	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	120.451
328	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	35.524
329	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	61.470
330	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	24.229
331	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	122.948
332	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	41.083
333	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	59.231
334	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.223
335	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso Vinílico - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	88.650
336	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de piso Vinílico - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	30.039
337	72102508-001	Reparación de revoque	Provisión y colocación de Piso Vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	182.293
338	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Piso Vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	32.906
339	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	51.048
340	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	24.229
341	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmalitada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	10.530

5/7/2025
Ruiz

Responsible Department of Finance
Instituto Nacional del Cancele

Responsible Department of Finance
Instituto Nacional del Cancele

342	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada P14, incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,587
343	80111613-9999	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	13,163
344	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,587
345	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo caláreo - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	8,160
346	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo caláreo - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	9,167
347	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalos de granito - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	45,095
348	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalos de granito - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,587
349	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	19,744
350	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	17,111
351	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	35,172
352	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,587
353	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	62,631
354	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,587
355	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	21,804
356	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,587
357	72101607-004	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	6,581
358	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	19,744
359	72131601-005	Reparación mampostería	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y reloque de pintura - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	19,744
360	80111613-9999	Mano de obra	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y reloque de pintura - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	6,581
361	72131601-005	Reparación mampostería	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y reloque de pintura - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	19,744
362	80111613-9999	Mano de obra	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y reloque de pintura - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	10,530
363	72131601-005	Reparación mampostería	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	37,290
364	80111613-9999	Mano de obra	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - Incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	16,406
365	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapya de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2, 10 - 0,90x2, 10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	394,875
366	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapya de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2, 10 - 0,90x2, 10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	60,939
367	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapya de 1,00x2,10-1,20x2,10-1,50x2,10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	460,688
368	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapya de 1,00x2,10-1,20x2,10-1,50x2,10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	151,369
369	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de pedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10 - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	255,089

Gustavo Ruiz

[Handwritten signature]

Responsible Department of Works
Instituto Nacional de Estadística e Informática

Director General
Instituto Nacional de Estadística e Informática

370	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 x 2,10 - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	76.683
371	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1,00 x 2,10 - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	460.688
372	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1,00 x 2,10 - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	131.625
373	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 ciega - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	842.400
374	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 ciega - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	236.925
375	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 con visor de 0,40x0,40 - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	881.888
376	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 con visor de 0,40x0,40 - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	236.925
377	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10 - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	505.712
378	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10 - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	80.720
379	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vaivén de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	CUADRADOS METROS	N/A	EVENTO	1	329.063
380	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vaivén de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	CUADRADOS METROS	N/A	EVENTO	1	65.813
381	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	CUADRADOS METROS	N/A	EVENTO	1	556.119
382	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	CUADRADOS METROS	N/A	EVENTO	1	56.523
383	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	789.750
384	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	96.448
385	72102602-001	Reparación mampostería	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	87.069
386	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	83.732
387	72102602-001	Reparación mampostería	Reparación de balcones y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	151.695
388	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de balcones y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	58.511
389	72102602-001	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	671.288
390	80111613-9999	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	92.827
391	72102602-001	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	697.613
392	80111613-9999	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	94.641
393	72102602-001	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	737.100

Gustavo Ruiz

[Firma]
Sr. Brenda R. Delgado
Responsable Departamento de Finanzas

[Firma]
Lic. Delia María Ayala Ardozo
Directora Administrativa INCAN

394	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Reposición y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	94.641
395	72102602-001	mampostería	Reparación	basidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	568.989
396	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, basidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	114.935
397	72102602-001	mampostería	Reparación	basidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido - con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	697.613
398	80111613-9999	Mano de obra	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, basidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido - con tratamiento y cerradura - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	109.765
399	72102602-001	mampostería	Reparación	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	5.923
400	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	84.529
401	72101505-001	mampostería	Reparación	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	50.461
402	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Sustitución y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	93.603
403	72101505-001	mampostería	Reparación	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	50.461
404	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	14.517
405	72101505-001	mampostería	Reparación	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	10.530
406	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Sustitución y colocación de fallbas de puertas o ventanas de madera - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	56.250
407	72101505-001	mampostería	Reparación	Sustitución y colocación de fallbas de puertas o ventanas de madera - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	26.325
408	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	574.366
409	72102602-001	mampostería	Reparación	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	97.632
410	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	610.904
411	72102602-001	mampostería	Reparación	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	125.095
412	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	189.294
413	72102602-001	mampostería	Reparación	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	42.368
414	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	139.365
415	72101505-001	mampostería	Reparación	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	32.277
416	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corregida de 8 y 10 mm con herrajes - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	281.582
417	72102602-001	mampostería	Reparación	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corregida de 8 y 10 mm con herrajes - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	38.327
418	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" vytrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	13.163
419	72102602-001	mampostería	Reparación	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" vytrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	6.581
420	80111613-9999	Mano de obra	Reparación	Reposición y colocación de ventana vidiera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	547.560
421	72102602-001	mampostería	Reparación	Reposición y colocación de ventana vidiera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	

505840 Ruiz

ST. Benito, D. D. de la Cruz
Resolución de la Junta de
Administración de la
Institución Nacional de
Seguros de la Nación

ST. Benito, D. D. de la Cruz
Resolución de la Junta de
Administración de la
Institución Nacional de
Seguros de la Nación

422	80111613-9999	Mano de obra	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	79.519
423	72102602-001	Reparación mampostería	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Materiales	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	668.413
424	80111613-9999	Mano de obra	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	90.832
425	72102602-001	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Ventana balcon con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	243.506
426	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Ventana balcon con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	79.519
427	72102602-001	Reparación mampostería	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	167.664
428	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	155.299
429	72102602-001	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	276.864
430	80111613-9999	Mano de obra	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	50.426
431	72102602-001	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bujetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin rejá. De 1,20x1,10 m - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	530.153
432	80111613-9999	Mano de obra	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bujetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin rejá. De 1,20x1,10 m - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	84.689
433	72102602-001	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bujetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin rejá 1,50x1,10 m - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	683.925
434	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Bujetes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin rejá 1,50x1,10 m - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	84.689
435	73121602-005	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura anti óxido - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	333.011
436	80111613-9999	Mano de obra	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura anti óxido - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	61.371
437	73121602-005	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti óxido - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	368.560
438	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti óxido - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	55.322
439	73121602-005	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25 o 20x30 mm. - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	197.438
440	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25 o 20x30 mm. - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	157.950
441	73121602-008	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	210.600
442	80111613-9999	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	131.625
443	73121602-008	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Pivotantes - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	236.925
444	80111613-9999	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Pivotantes - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	121.863

Gustavo Ruiz

Stalenda R. Delgado Vazquez
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cerezo

Lic. Daniel Mabel Ayala Alcocer
Directora Administrativa INCAN
P. Y. B. S.

445	72153002-001	Reparación	mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp.-de 6 mm colocado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	462.906
446	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp.-de 8 mm colocado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	579.150
448	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp.-de 8 mm colocado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	131.625
449	72153002-001	Reparación	mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	125.044
450	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.310
451	72153002-001	Reparación	mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-4mm-coloc - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	126.360
452	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-4mm-coloc -Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39.488
453	72153002-001	Reparación	mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-6mm-coloc - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	131.625
454	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-6mm-coloc - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39.488
455	72153002-001	Reparación	mampostería	Reposición y colocación de Vidrio sencillo-2mm-colocado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	85.556
456	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio sencillo-2mm-colocado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	34.310
457	72153002-001	Reparación	mampostería	Reposición y colocación de polarizado color negro - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	36.295
458	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Reposición y colocación de polarizado color negro - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48.393
459	72153002-001	Reparación	mampostería	Provisión y colocación de piteados - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	108.885
460	80111613-9999	Mano de obra	Reparación mampostería	Provisión y colocación de piteados - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48.393
461	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de granito natural con bacha de losa con grifería - Materiales componentes	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha con grifería - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	842.400
462	80111613-9999	Mano de obra	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	105.300
463	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	1.711.125
464	80111613-9999	Mano de obra	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	131.625
465	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada 0,60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	2.106.000
466	80111613-9999	Mano de obra	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada 0,60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	131.625
467	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	723.938
468	80111613-9999	Mano de obra	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	105.300
469	72101607-004	Mesada de mampostería con revestimiento	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Materiales componentes	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	43.101
470	80111613-9999	Mano de obra	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Mano de obra	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	21.286

Gustavo Ruiz

Str Brenda M. D. Ocaña
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cante

[Handwritten signature]

Lic. Delia Mabel Ayala Cardozo
Directora Administrativa INCAN MSP y BIS

471	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con piletas - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	786,398
472	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con piletas - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	460,688
473	72102602-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	544,429
474	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	263,250
475	72102602-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	653,315
476	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	197,438
477	72102602-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	653,315
478	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	197,438
479	72102602-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	750,103
480	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	197,438
481	72102602-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	181,476
482	80111613-9999	Mano de obra	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	241,968
483	72102602-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	181,476
484	80111613-9999	Mano de obra	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	241,968
485	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	65,813
486	80111613-9999	Mano de obra	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	40,371
487	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melamina - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	103,291
488	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melamina - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	40,371
489	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melamina - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	115,643
490	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melamina - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45,219
491	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro. - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	341,125
492	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro. - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	62,535
493	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	118,463
494	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	40,371
495	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	136,814
496	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48,245

Gustavo Ruiz

Se Brenda R. Delgado V. Escriba
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Dr. Carlos A. Rodríguez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

497	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	131,222
498	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	46,421
499	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	159,327
500	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	55,506
501	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multiaminadas - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	127,741
502	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multiaminadas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45,219
503	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T) - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	137,904
504	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T) - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45,219
505	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilera de aluminio anodizado de color natural - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	674,629
506	80111613-9999	Mano de obra	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilera de aluminio anodizado de color natural - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	73,469
507	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	92,138
508	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39,488
509	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	118,463
510	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39,488
511	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y rehacer c/º nuevo, terminado con enduido y pintado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	45,295
512	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y rehacer c/º nuevo, terminado con enduido y pintado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48,417
513	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	91,841
514	80111613-9999	Mano de obra	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	39,488
515	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	18,147
516	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	24,197
517	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	89,405
518	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	38,350
519	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	95,454
520	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	41,375
521	72101601-002	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	48,320


Gustavo Ruiz

[Signature]
Responsable Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

[Signature]
Lic. David M. Delgado V. S. P.
Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

522	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	30.270
523	72102602-007	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plotado translúcido con estructura de caños de hierro de 50x50, 2,20x2,10 - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	2.757,117
524	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plotado translúcido con estructura de caños de hierro de 50x50, 2,20x2,10 - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	544,429
525	72131701-019	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	258,329
526	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	86,721
527	72102508-002	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	59,231
528	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	32,615
529	72101607-002	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	144,788
530	80111613-9999	Mano de obra	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	46,069
531	72101607-002	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillos - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	42,515
532	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillos - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	26,325
533	72101607-002	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	61,864
534	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	22,376
535	72101607-002	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de pared, malta pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	21,777
536	80111613-9999	Mano de obra	Revestimiento de pared, malta pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	26,616
537	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	287,769
538	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	255,235
539	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	268,194
540	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	209,284
541	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	291,489
542	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	316,635
543	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavabopas - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	197,438
544	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavabopas - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	188,250

545	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	184,275
546	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Mano de obra componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	171,113
547	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20) - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	345,369
548	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20) - Mano de obra componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	988,250
549	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Repósito y colocación de Tanque de hielro de 10,000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	9,836,477
550	80111613-9999	Mano de obra	Repósito y colocación de Tanque de hielro de 10,000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Mano de obra componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	3,914,516
551	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	965,939
552	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Mano de obra componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	1,453,748
553	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2,00lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	2,632,500
554	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2,00lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Mano de obra componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	1,974,375
555	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	236,925
556	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Mano de obra componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	197,438
557	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	15,795
558	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas - Mano de obra componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	18,428
559	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	22,376
560	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	21,894
561	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	34,223
562	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	22,802
563	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	85,556
564	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	26,031
565	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagregador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	92,138
566	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de desagregador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	88,983
567	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	85,943
568	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	55,289



 Lic. David Madaleno

 Director Administrativo

 Oficina de Mantenimiento y Reparación

 Calle 12 de Octubre N° 1234

 Lima, Perú



 Gabriela Ruiz

 Responsable de Mantenimiento

 Oficina de Mantenimiento y Reparación

 Calle 12 de Octubre N° 1234

 Lima, Perú

Gabriela Ruiz

65ta vo Ru:2

Sub Gerencia Regional de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Responsible Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Sub Gerencia Regional de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Responsible Departamento de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

569	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	24.559
570	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	70.170
571	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	61.864
572	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	118.564
573	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	100.053
574	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	105.300
575	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	139.494
576	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	105.300
577	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30x30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	56.389
578	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30x30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	13.163
579	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	72.043
580	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	13.163
581	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	268.179
582	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	52.650
583	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	348.806
584	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	78.758
585	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa. - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	368.550
586	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa. - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	36.295
587	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	215.358
588	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	968.469
589	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	142.768
590	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	762.796
591	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	36.855
592	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	16.913
593	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	17.111
594	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	13.017
595	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	13.163

Gustavo Ruiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lic. Dalia M. de la Cruz
Directora Administrativa INCAN M.S.P. y D.S.P.

596	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	9.264
597	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Remoción y reposición de llave mezcladora de ducha - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	604.921
598	80111613-9999	Mano de obra	Remoción y reposición de llave mezcladora de ducha - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	181.476
599	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado, incl. Mantenimiento de bomba - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	604.921
600	80111613-9999	Mano de obra	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado, incl. Mantenimiento de bomba - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	1.270.335
601	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	689.611
602	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	102.837
603	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	1.820.814
604	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	544.429
605	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	411.346
606	80111613-9999	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	90.738
607	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-Baja. - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	205.673
608	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-Baja. - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	314.558
609	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P. Alta. - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	241.968
610	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P. Alta. - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	338.756
611	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-Baja - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	97.392
612	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-Baja - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	198.414
613	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-P. Alta - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	133.687
614	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-P. Alta - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	222.610
615	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	203.253
616	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	489.986
617	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	197.204
618	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	556.528
619	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja. Agua caliente y fría - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	605.475
620	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja. Agua caliente y fría - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	605.475
621	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Provisión e instalación de agua en Pileta de lavar y Lavatropas - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	184.275
622	80111613-9999	Mano de obra	Provisión e instalación de agua en Pileta de lavar y Lavatropas - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	157.787

Gustavo Ruiz




[Handwritten signature]



623	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	184,275
624	80111613-9999	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	122,095
625	72101510-004	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	410,500
626	80111613-9999	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Mano de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	279,473
627	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de canaletas embudidas, aleros y bajadas de chapa - Materiales componentes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	N/A	EVENTO	1	190,856
628	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de canaletas embudidas, aleros y bajadas de chapa - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	15,795
629	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	15,795
630	80111613-9999	Mano de obra	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	32,906
631	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	133,082
632	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	72,590
633	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de canaiones a cielo abierto desagüe pluviales - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	19,357
634	80111613-9999	Mano de obra	Reparación de canaiones a cielo abierto desagüe pluviales - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	38,715
635	72101510-009	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de cañalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	79,849
636	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de cañalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	36,295
637	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	92,138
638	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	101,482
639	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	105,300
640	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	109,797
641	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	131,625
642	80111613-9999	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	155,583
643	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	19,744
644	80111613-9999	Mano de obra	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	32,906
645	72101510-009	Reparación de desagüe pluvial	Colocación y reposición de cañalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	54,501
646	80111613-9999	Mano de obra	Colocación y reposición de cañalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	151,253
647	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	526,500
648	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	157,950


649	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	381,713
650	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	109,236
651	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	522,211
652	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	125,398
653	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	3,324,156
654	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	387,150
655	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	118,463
656	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	78,975
657	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	32,665
658	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	13,163
659	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	72,394
660	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	32,906
661	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	711,388
662	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	229,870
663	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	92,138
664	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	39,488
665	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	52,650
666	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	13,163
667	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	984,812
668	80111613-9999	Mano de obra	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	128,243
669	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	4,637,432
670	80111613-9999	Mano de obra	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	604,921
671	72101510-004	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	78,071
672	80111613-9999	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	21,777
673	72101510-004	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	44,308
674	80111613-9999	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	19,357
675	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90X0,60 - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	3,507,538
676	80111613-9999	Mano de obra	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90X0,60 - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	302,460
677	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base - Materiales componentes	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	17,567


 Daniel Maldonado
 Director Administrativo
 INCAN S.P.A.


 Gustavo Ruiz
 Gerente General
 INCAN S.P.A.

678	80111613-9999	Mano de obra	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.143
679	72102401-001	Servicio de pintura de interiores	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	14.010
680	80111613-9999	Mano de obra	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.680
681	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliiconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	4.235
682	80111613-9999	Mano de obra	Tratamiento siliiconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.465
683	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliiconado sobre paredes a la cal - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	4.779
684	80111613-9999	Mano de obra	Tratamiento siliiconado sobre paredes a la cal - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	8.055
685	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura epoxica atoxica previa base con endurecido cementicio - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	57.673
686	80111613-9999	Mano de obra	Pintura epoxica atoxica previa base con endurecido cementicio - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	18.572
687	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura de paredes al sintético - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	17.059
688	80111613-9999	Mano de obra	Pintura de paredes al sintético - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	22.219
689	72102401-001	Servicio de pintura de interiores	Pintura de linderos con membrana líquida y tela bidim - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	9.135
690	80111613-9999	Mano de obra	Pintura de linderos con membrana líquida y tela bidim -Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	19.756
691	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura de pisos al látex - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	12.182
692	80111613-9999	Mano de obra	Pintura de pisos al látex - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	14.118
693	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura A la Cal - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	17.386
694	80111613-9999	Mano de obra	Pintura A la Cal - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	7.451
695	72102402-002	Servicio de pintura de interiores	Pintura De losa o celoroso al agua - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	20.962
696	80111613-9999	Mano de obra	Pintura De losa o celoroso al agua - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.702
697	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura De techo de tejeles al barniz, tirantes y vigas sintético - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	10.666
698	80111613-9999	Mano de obra	Pintura De techo de tejeles al barniz, tirantes y vigas sintético - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	6.053
699	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura A la cal sobre tejeles al y aceite s/maderamen - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11.637
700	80111613-9999	Mano de obra	Pintura A la cal sobre tejeles al y aceite s/maderamen - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	7.062
701	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con endurecido - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	15.299
702	80111613-9999	Mano de obra	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con endurecido - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	19.170
703	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	13.038


 Lic. Dalia Mayra Ayala Cardozo
 Directora Administrativa
 Instituto Nacional del Ganado


 Sr. Brenda N. Delgado
 Responsable Departamento de Manos
 Instituto Nacional del Ganado


 Gustavo Ruiz

SR. GUSTAVO RUIZ
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

SRA. BRENDA DELGADILLO
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. DALIA MABEL AYALA
Comité Evaluador
Instituto Nacional del Cáncer

704	80111613-9999	Mano de obra	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11,702
705	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura A soplete - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11,130
706	80111613-9999	Mano de obra	Pintura A soplete - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	18,258
707	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	16,523
708	80111613-9999	Mano de obra	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11,862
709	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	11,724
710	80111613-9999	Mano de obra	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	5,034
711	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,724
712	80111613-9999	Mano de obra	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,724
713	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	5,034
714	80111613-9999	Mano de obra	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	8,794
715	72131601-012	Servicio de pintura	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	15,571
716	80111613-9999	Mano de obra	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	6,913
717	72131601-012	Servicio de pintura	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico - Materiales componentes	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	5,323
718	80111613-9999	Mano de obra	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico - Mano de obra	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	11,009
719	72102402-002	Servicio de pintura de interiores	Enduido De ciehorrasos a 2 capas - Materiales componentes	METRO LINEAL	N/A	EVENTO	1	5,807
720	80111613-9999	Mano de obra	Enduido De ciehorrasos a 2 capas - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	12,284
721	80111613-9999	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra	METROS CUADRADOS	N/A	EVENTO	1	234,951
722	80111613-9999	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra	UNIDAD	N/A	EVENTO	1	409,485
Monto Mínimo Total Adjudicado								3,000,000.000
Monto Máximo Total Adjudicado								5,000,000.000