



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAI
TESAI HA TEKO
PORAVE
MOTENONDEHA




INCAN
Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	SACH SOCIEDAD ANONIMA		RITTER CONSTRUCCIONES S.A.		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS		GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	
							Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación
1	Servicio de limpieza de terrenos	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.381	4.786	-25	5.000	-22	4.700	-26	4.786	-25	4.594	-28
2	Destronque de árbol	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	114.054	85.551	-25	85.558	-25	85.500	-25	85.541	-25	82.119	-28
3	Destronque de árbol	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	317.109	158.554	-50	237.879	-25	200.000	-37	237.832	-25	228.318	-28
4	Destronque de árbol	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	615.537	307.768	-50	461.745	-25	300.000	-51	461.653	-25	443.187	-28
5	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	331.331	248.531	-25	248.548	-25	248.400	-25	248.498	-25	238.558	-28
6	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	469.719	352.336	-25	352.360	-25	300.000	-36	352.290	-25	338.198	-28
7	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	748.550	561.486	-25	561.524	-25	300.000	-60	561.413	-25	538.956	-28
8	Servicio de remoción de terreno	Desmante de suelo Manual. Cavado- sin acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.966	26.977	-25	35.000	-3	26.900	-25	26.975	-25	25.896	-28
9	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	32.522	24.394	-25	35.000	8	55.900	72	24.392	-25	23.416	-28
10	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	74.622	55.973	-25	55.978	-25	55.900	-25	55.967	-25	53.728	-28
11	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	74.622	55.973	-25	55.978	-25	55.900	-25	55.967	-25	53.728	-28
12	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.750	26.815	-25	26.817	-25	26.800	-25	26.813	-25	25.740	-28
13	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	76.500	57.382	-25	57.386	-25	57.300	-25	57.375	-25	55.080	-28




UOC N° 3
INCAN
Instituto Nacional del Cáncer.


14	Servicio de nivelado de terreno	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	Metros cúbicos	EVENTO	1	67.500	50.631	-25	50.635	-25	50.600	-25	50.625	-25	48.600	-28
15	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 13x30 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	162.000	121.516	-25	121.524	-25	121.500	-25	121.500	-25	116.640	-28
16	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 30x30 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	236.621	177.489	-25	177.501	-25	177.400	-25	177.466	-25	170.366	-28
17	Servicio de Demolición	Demolición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metro lineal	EVENTO	1	270.000	202.527	-25	202.541	-25	202.500	-25	202.500	-25	194.400	-28
18	Servicio de Demolición	Demolición de Pilares de H°A°	Metro lineal	EVENTO	1	216.000	162.021	-25	162.032	-25	162.000	-25	162.000	-25	155.520	-28
19	Servicio de Demolición	Demolición de losa de Ho Ao - Incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.224	36.922	-25	50.000	2	36.900	-25	36.918	-25	35.441	-28
20	Servicio de Demolición	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.306	6.980	-25	9.000	-3	6.900	-26	6.980	-25	6.700	-28
21	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.819	20.116	-25	20.118	-25	20.100	-25	20.114	-25	19.309	-28
22	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.650	22.401	14	14.740	-25	14.700	-25	14.738	-25	14.148	-28
23	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	40.505	-25	40.508	-25	40.500	-25	40.500	-25	38.880	-28
24	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.097	22.910	14	15.076	-25	15.000	-25	15.073	-25	14.470	-28
25	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.301	23.478	-25	23.480	-25	23.400	-25	23.476	-25	22.536	-28
26	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.338	16.755	-25	16.757	-25	16.700	-25	16.754	-25	16.083	-28
27	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.159	30.872	-25	30.875	-25	30.800	-25	30.869	-25	29.634	-28
28	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.469	28.855	-25	28.858	-25	28.800	-25	28.852	-25	27.698	-28
29	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	15.438	11.580	-25	11.581	-25	11.500	-26	11.579	-25	11.115	-28
30	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro lineal	EVENTO	1	17.723	13.293	-25	13.295	-25	13.200	-26	13.292	-25	12.760	-28
31	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de hormigón armado	Metro lineal	EVENTO	1	20.994	15.747	-25	20.000	-5	15.700	-25	15.746	-25	15.116	-28
32	Servicio de Demolición	Remoción de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	50.631	-25	50.635	-25	50.600	-25	50.625	-25	48.600	-28
33	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.754	53.754	0	40.324	-25	40.300	-25	40.316	-25	38.703	-28
34	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas multilaminada(terciada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.250	48.944	-25	48.947	-25	48.900	-25	48.938	-25	46.980	-28
35	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de yeso tipo durloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	58.500	0	43.884	-25	43.800	-25	43.875	-25	42.120	-28
36	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	146.250	109.702	-25	109.709	-25	109.600	-25	109.688	-25	105.300	-28
37	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de fibra mineral	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	54.007	-25	54.011	-25	54.000	-25	54.000	-25	51.840	-28
38	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de machimbre de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28




39	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
40	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de pvc	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	54.007	-25	54.011	-25	54.000	-25	54.000	-25	51.840	-28
41	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de perfiles metálicos	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.750	72.572	-25	72.577	-25	72.500	-25	72.563	-25	69.660	-28
42	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuellita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.872	63.694	14	41.912	-25	41.900	-25	41.904	-25	40.228	-28
43	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuellita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.770	21.580	-25	21.582	-25	21.500	-25	21.578	-25	20.714	-28
44	Servicio de Demolición	Demolición de tejas españolas (solo tejas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.082	29.733	14	19.565	-25	19.500	-25	19.562	-25	18.779	-28
45	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	57.375	-15	50.635	-25	50.600	-25	50.625	-25	48.600	-28
46	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	57.375	-15	50.635	-25	50.600	-25	50.625	-25	48.600	-28
47	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	15.189	-25	15.191	-25	15.100	-25	15.188	-25	14.580	-28
48	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	15.189	-25	15.191	-25	15.100	-25	15.188	-25	14.580	-28
49	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de perfilera metálica para techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	10.126	-25	10.127	-25	10.100	-25	10.125	-25	9.720	-28
50	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	10.126	-25	10.127	-25	10.100	-25	10.125	-25	9.720	-28
51	Servicio de Demolición	Remoción de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
52	Servicio de Demolición	Demolición de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250	12.825	14	8.439	-25	8.400	-25	8.438	-25	8.100	-28
53	Servicio de Demolición	Demolición de alisada de concreto	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	25.650	14	16.878	-25	16.800	-25	16.875	-25	16.200	-28
54	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.757	20.242	14	13.320	-25	13.300	-25	13.318	-25	12.785	-28
55	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.172	10.630	-25	10.631	-25	10.600	-25	10.629	-25	10.204	-28
56	Servicio de Demolición	Demolición de piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.068	17.176	14	11.303	-25	11.300	-25	11.301	-25	10.849	-28
57	Servicio de Demolición	Demolición de piso de porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	25.650	14	16.878	-25	16.800	-25	16.875	-25	16.200	-28
58	Servicio de Demolición	Demolición de piso de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.750	79.323	-25	79.328	-25	79.300	-25	79.313	-25	76.140	-28
59	Servicio de Demolición	Demolición de piso de layota nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	16.877	-25	16.878	-25	16.800	-25	16.875	-25	16.200	-28
60	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosones de hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.172	10.630	-25	10.631	-25	10.600	-25	10.629	-25	10.204	-28
61	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.172	10.630	-25	10.631	-25	10.600	-25	10.629	-25	10.204	-28
62	Servicio de Demolición	Remoción de piso vinílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	15.390	14	10.127	-25	10.100	-25	10.125	-25	9.720	-28
63	Servicio de Demolición	Demolición de zócalos	Metro lineal	EVENTO	1	3.584	2.687	-25	2.688	-25	2.600	-27	2.688	-25	2.580	-28
64	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.750	59.070	-25	59.074	-25	59.000	-25	59.063	-25	56.700	-28
65	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo asfalto	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.250	75.947	-25	75.953	-25	75.900	-25	75.938	-25	72.900	-28




66	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	20.252	-25	20.254	-25	20.200	-25	20.250	-25	19.440	-28
67	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.513	7.135	-25	7.136	-25	7.100	-25	7.135	-25	6.849	-28
68	Servicio de Demolición	Demolición de revoques	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.131	12.099	-25	12.101	-25	12.000	-26	12.099	-25	11.614	-28
69	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperación	unidad	EVENTO	1	79.977	59.990	-25	59.995	-25	59.900	-25	59.983	-25	57.583	-28
70	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal más de 1m2 de ancho, con recuperación	unidad	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
71	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperación	unidad	EVENTO	1	81.000	60.758	-25	60.762	-25	60.700	-25	60.750	-25	58.320	-28
72	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, más de 2.00m2, con recuperación.	unidad	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
73	Servicio de Demolición	Demolición de marcos de madera	unidad	EVENTO	1	13.397	10.048	-25	10.049	-25	10.000	-25	10.048	-25	9.645	-28
74	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balcón hasta 1.00m2	unidad	EVENTO	1	46.640	34.984	-25	34.987	-25	34.900	-25	34.980	-25	33.581	-28
75	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balcón de más de 1.00m2	unidad	EVENTO	1	64.115	48.092	-25	48.095	-25	48.000	-25	48.086	-25	46.162	-28
76	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2	unidad	EVENTO	1	40.875	30.660	-25	30.662	-25	30.600	-25	30.657	-25	29.430	-28
77	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada más de 1.00m2	unidad	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
78	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2	unidad	EVENTO	1	81.000	60.758	-25	60.762	-25	60.700	-25	60.750	-25	58.320	-28
79	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil de aluminio de más de 1.00m2	unidad	EVENTO	1	90.000	102.600	14	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
80	Servicio de Demolición	Demolición de rejas de aberturas	unidad	EVENTO	1	78.750	89.775	14	59.074	-25	59.000	-25	59.063	-25	56.700	-28
81	Servicio de Demolición	Demolición de Verja metálica en lindes	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.250	53.865	14	35.445	-25	35.400	-25	35.438	-25	34.020	-28
82	Servicio de Demolición	Demolición de mesada con su instalación de agua corriente, cloacal y eléctrica	Metro lineal	EVENTO	1	67.197	50.404	-25	50.408	-25	50.300	-25	50.398	-25	48.382	-28
83	Servicio de Demolición	Demolición de mueble bajo mesada	Metro lineal	EVENTO	1	78.750	59.070	-25	59.074	-25	59.000	-25	59.063	-25	56.700	-28
84	Servicio de Demolición	Demolición de mueble alacena	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	67.509	-25	67.514	-25	67.500	-25	67.500	-25	64.800	-28
85	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	69.750	52.319	-25	52.323	-25	52.300	-25	52.313	-25	50.220	-28
86	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	51.750	38.817	-25	38.820	-25	38.800	-25	38.813	-25	37.260	-28
87	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 75mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	30.379	-25	30.381	-25	30.300	-25	30.375	-25	29.160	-28
88	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	23.628	-25	23.630	-25	23.600	-25	23.625	-25	22.680	-28
89	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	23.628	-25	23.630	-25	23.600	-25	23.625	-25	22.680	-28
90	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc	unidad	EVENTO	1	155.250	116.453	-25	116.461	-25	116.400	-25	116.438	-25	111.780	-28
91	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal desengrasador pvc	unidad	EVENTO	1	270.000	202.527	-25	202.541	-25	202.500	-25	202.500	-25	194.400	-28
92	Servicio de Demolición	Remoción de artefactos sanitarios	unidad	EVENTO	1	52.859	39.649	-25	39.652	-25	39.600	-25	39.644	-25	38.058	-28



93	Servicio de Demolición	Remoción de accesorios sanitarios	unidad	EVENTO	1	56.250	42.193	-25	42.196	-25	42.100	-25	42.188	-25	40.500	-28
94	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 40x40cm	unidad	EVENTO	1	270.000	202.527	-25	202.541	-25	202.500	-25	202.500	-25	194.400	-28
95	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 60x60cm	unidad	EVENTO	1	328.500	246.407	-25	246.424	-25	246.300	-25	246.375	-25	236.520	-28
96	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 70x70cm	unidad	EVENTO	1	351.000	263.285	-25	263.303	-25	263.200	-25	263.250	-25	252.720	-28
97	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 80x80cm	unidad	EVENTO	1	373.500	280.162	-25	280.181	-25	280.100	-25	280.125	-25	268.920	-28
98	Servicio de Demolición	Demolición de cámara séptica (incluye desagote)	unidad	EVENTO	1	2.025.000	450.000	-78	1.519.054	-25	1.518.700	-25	1.518.750	-25	1.458.000	-28
99	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	33.754	-25	33.757	-25	33.700	-25	33.750	-25	32.400	-28
100	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	30.379	-25	30.381	-25	30.300	-25	30.375	-25	29.160	-28
101	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	33.750	25.315	-25	25.318	-25	25.300	-25	25.313	-25	24.300	-28
102	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	21.900	-25	21.938	-25	21.060	-28
103	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	67.500	50.631	-25	50.635	-25	50.600	-25	50.625	-25	48.600	-28
104	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas en aleros y bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	51.750	38.817	-25	38.820	-25	38.800	-25	38.813	-25	37.260	-28
105	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	652.500	228.375	-65	489.473	-25	489.300	-25	489.375	-25	469.800	-28
106	Mano de obra	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	303.750	227.842	-25	227.858	-25	227.800	-25	227.813	-25	218.700	-28
107	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	618.750	216.562	-65	464.155	-25	464.000	-25	464.063	-25	445.500	-28
108	Mano de obra	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	270.000	202.527	-25	202.541	-25	202.500	-25	202.500	-25	194.400	-28
109	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado - Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	652.500	228.375	-65	489.473	-25	489.300	-25	489.375	-25	469.800	-28
110	Mano de obra	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado- Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	303.750	227.842	-25	227.858	-25	227.800	-25	227.813	-25	218.700	-28
111	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.340.000	1.170.000	-50	1.755.351	-25	950.000	-59	1.755.000	-25	1.684.800	-28


 *Gloria González, Jefa
 U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer

112	Mano de obra	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.462.500	300.000	-79	1.097.094	-25	750.000	-49	1.096.875	-25	1.053.000	-28
113	Colocación de hormigón armado	Reposición de zapata de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.340.000	1.170.000	-50	1.755.351	-25	950.000	-59	1.755.000	-25	1.684.800	-28
114	Mano de obra	Reposición de zapata de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.267.500	300.000	-76	950.815	-25	700.000	-45	950.625	-25	912.600	-28
115	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	87.761	-25	87.768	-25	87.700	-25	87.750	-25	84.240	-28
116	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	87.761	-25	87.768	-25	87.700	-25	87.750	-25	84.240	-28
117	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	102.300	-25	102.375	-25	98.280	-28
118	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	150.150	112.627	-25	112.635	-25	112.600	-25	112.613	-25	108.108	-28
119	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	183.300	137.493	-25	137.502	-25	137.400	-25	137.475	-25	131.976	-28
120	Mano de obra	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	156.000	117.015	-25	117.023	-25	117.000	-25	117.000	-25	112.320	-28
121	Colocación de hormigón armado	Reposición de pilares de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.048.760	1.024.380	-50	1.536.877	-25	950.000	-54	1.536.570	-25	1.475.107	-28
122	Mano de obra	Reposición de pilares de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.079.195	300.000	-72	809.558	-25	650.000	-40	809.396	-25	777.020	-28
123	Colocación de hormigón armado	Reposición de vigas de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.015.558	1.007.778	-50	1.511.970	-25	950.000	-53	1.511.669	-25	1.451.202	-28
124	Mano de obra	Reposición de vigas de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.079.195	300.000	-72	809.558	-25	650.000	-40	809.396	-25	777.020	-28
125	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.925.000	1.023.750	-65	2.194.189	-25	1.500.000	-49	2.193.750	-25	2.106.000	-28
126	Mano de obra	Reposición de losas de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.560.000	300.000	-81	1.170.234	-25	750.000	-52	1.170.000	-25	1.123.200	-28
127	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.500	190.150	-25	190.163	-25	250.000	-1	190.125	-25	182.520	-28
128	Mano de obra	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	131.642	-25	131.651	-25	170.000	-3	131.625	-25	126.360	-28
129	Colocación de hormigón armado	Reposición de escalera de hormigón armado 15 escalones 1.20 de ancho - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	3.802.500	1.330.875	-65	2.852.445	-25	1.250.000	-67	2.851.875	-25	2.737.800	-28
130	Mano de obra	Reposición de escalera de hormigón armado 15 escalones 1.20 de ancho - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	4.485.000	650.000	-86	3.364.423	-25	2.250.000	-50	3.363.750	-25	3.229.200	-28
131	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	303.302	151.650	-50	227.522	-25	227.400	-25	227.477	-25	218.377	-28
132	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.820	55.372	-25	55.376	-25	55.300	-25	55.365	-25	53.150	-28
133	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.524	126.409	-25	126.418	-25	126.300	-25	126.393	-25	121.337	-28



 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

 UOC N° 3


 INCAN

 *Gloria González, Jefa

 U.O.C N° 03

 Instituto Nacional del Cáncer.

134	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.146	43.615	-25	43.618	-25	43.600	-25	43.610	-25	41.865	-28
135	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.607	85.612	-65	183.492	-25	250.000	2	183.455	-25	176.116	-28
136	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.862	53.153	-25	53.157	-25	77.000	9	53.147	-25	51.021	-28
137	Mampostería	Reposición de mamposterías de 0,05 en panderete de ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.040	39.034	-25	39.037	-25	52.000	0	39.030	-25	37.469	-28
138	Mano de obra	Reposición de mamposterías de 0,05 en panderete de ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.396	26.550	-25	26.552	-25	35.000	-1	26.547	-25	25.485	-28
139	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,10 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.031	34.527	-25	34.530	-25	45.000	-2	34.523	-25	33.142	-28
140	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,10 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.915	23.189	-25	23.191	-25	23.100	-25	23.187	-25	22.259	-28
141	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.447	56.592	-25	56.597	-25	80.000	6	56.586	-25	54.322	-28
142	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.325	30.247	-25	30.249	-25	40.000	-1	30.244	-25	29.033	-28
143	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común visto - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.461	82.106	-25	82.112	-25	120.000	10	82.096	-25	78.812	-28
144	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común visto - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.657	43.248	-25	43.251	-25	55.000	-5	43.243	-25	41.513	-28
145	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común armada. 2 varillas de 8mm - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	63.980	72.936	14	47.994	-25	70.000	9	47.985	-25	46.066	-28
146	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común armada. 2 varillas de 8mm - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	23.297	26.558	14	17.476	-25	25.000	7	17.473	-25	16.773	-28
147	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.965	62.659	14	41.232	-25	55.000	0	41.224	-25	39.574	-28
148	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.603	38.307	14	25.207	-25	30.000	-11	25.203	-25	24.194	-28
149	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.965	41.228	-25	41.232	-25	60.000	9	41.224	-25	39.574	-28
150	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.364	28.026	-25	28.028	-25	30.000	-20	28.023	-25	26.902	-28
151	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.600	40.955	-25	40.958	-25	60.000	10	40.950	-25	39.312	-28
152	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.766	32.828	-25	32.831	-25	40.000	-9	32.825	-25	31.512	-28
153	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.021	123.143	14	81.032	-25	120.000	11	81.016	-25	77.775	-28
154	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.050	86.697	14	57.049	-25	80.000	5	57.038	-25	54.756	-28
155	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.123	87.853	-25	87.860	-25	130.000	11	87.843	-25	84.329	-28
156	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.576	52.188	-25	52.192	-25	60.000	-14	52.182	-25	50.095	-28



 Gloria González, Jefe

 UOC N° 03

 Instituto Nacional del Cáncer.

157	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.689	101.779	-25	101.787	-25	101.700	-25	101.767	-25	97.695	-28
158	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.657	43.248	-25	43.251	-25	43.200	-25	43.243	-25	41.513	-28
159	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.689	101.779	-25	101.787	-25	101.700	-25	101.767	-25	97.695	-28
160	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.559	48.425	-25	48.429	-25	48.400	-25	48.419	-25	46.482	-28
161	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.689	101.779	-25	101.787	-25	101.700	-25	101.767	-25	97.695	-28
162	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.039	51.786	-25	51.790	-25	51.700	-25	51.780	-25	49.708	-28
163	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.518	52.895	-25	52.899	-25	52.800	-25	52.889	-25	50.773	-28
164	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.438	31.082	-25	31.084	-25	31.000	-25	31.079	-25	29.835	-28
165	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.518	52.895	-25	52.899	-25	52.800	-25	52.889	-25	50.773	-28
166	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.920	34.444	-25	34.447	-25	34.400	-25	34.440	-25	33.062	-28
167	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.518	52.895	-25	52.899	-25	52.800	-25	52.889	-25	50.773	-28
168	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.400	37.805	-25	37.808	-25	37.800	-25	37.800	-25	36.288	-28
169	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.237	123.944	-25	123.953	-25	160.000	-3	123.928	-25	118.971	-28
170	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.146	43.615	-25	43.618	-25	50.000	-14	43.610	-25	41.865	-28
171	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.237	123.944	-25	123.953	-25	165.000	0	123.928	-25	118.971	-28
172	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.627	46.976	-25	46.979	-25	60.000	-4	46.970	-25	45.091	-28
173	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.237	123.944	-25	123.953	-25	123.900	-25	123.928	-25	118.971	-28
174	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.107	50.336	-25	50.340	-25	50.300	-25	50.331	-25	48.317	-28
175	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.747	65.068	-25	65.073	-25	65.000	-25	65.060	-25	62.457	-28
176	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.325	36.998	-25	37.001	-25	36.900	-25	36.994	-25	35.513	-28
177	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.120	136.607	-25	136.617	-25	136.500	-25	136.590	-25	131.126	-28
178	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.183	44.392	-25	44.396	-25	44.300	-25	44.387	-25	42.611	-28
179	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	73.580	55.191	-25	55.196	-25	55.100	-25	55.185	-25	52.978	-28
180	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.350	48.268	-25	48.272	-25	48.200	-25	48.263	-25	46.332	-28
181	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	68.177	51.139	-25	51.143	-25	51.100	-25	51.133	-25	49.087	-28
182	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	57.603	43.208	-25	43.211	-25	43.200	-25	43.203	-25	41.474	-28




 Gloria González, Jefa

 U.O. N° 03

 Instituto Nacional del Cáncer

183	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	108.293	81.230	-25	81.236	-25	81.200	-25	81.220	-25	77.970	-28
184	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	88.253	66.198	-25	66.203	-25	66.100	-25	66.190	-25	63.541	-28
185	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	102.830	77.132	-25	77.138	-25	77.100	-25	77.123	-25	74.038	-28
186	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	67.461	50.602	-25	50.606	-25	50.500	-25	50.596	-25	48.572	-28
187	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	88.565	66.432	-25	66.437	-25	66.400	-25	66.424	-25	63.766	-28
188	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	57.603	43.208	-25	43.211	-25	43.200	-25	43.203	-25	41.474	-28
189	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	133.412	100.071	-25	100.079	-25	100.000	-25	100.059	-25	96.057	-28
190	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	67.461	50.602	-25	50.606	-25	50.500	-25	50.596	-25	48.572	-28
191	Mampostería	Reposición de muro de piedra de 0.30 visto - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	131.642	-25	131.651	-25	131.600	-25	131.625	-25	126.360	-28
192	Mano de obra	Reposición de muro de piedra de 0.30 visto - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	146.250	109.702	-25	109.709	-25	109.600	-25	109.688	-25	105.300	-28
193	Mampostería	Construcción de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	342.215	256.695	-25	256.712	-25	350.000	2	256.661	-25	246.394	-28
194	Mano de obra	Construcción de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	159.704	119.793	-25	119.802	-25	150.000	-6	119.778	-25	114.987	-28
195	Mampostería	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.385	183.312	-25	183.325	-25	183.200	-25	183.289	-25	175.956	-28
196	Mano de obra	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	158.732	119.064	-25	119.072	-25	119.000	-25	119.049	-25	114.287	-28
197	Mampostería	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.998	84.997	0	63.761	-25	85.000	0	63.749	-25	61.199	-28
198	Mano de obra	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.926	45.925	0	34.451	-25	45.000	-2	34.445	-25	33.067	-28
199	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	58.500	43.880	-25	43.884	-25	65.000	11	43.875	-25	42.120	-28
200	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	87.761	-25	87.768	-25	130.000	11	87.750	-25	84.240	-28
201	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	87.750	65.821	-25	65.826	-25	100.000	14	65.813	-25	63.180	-28
202	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de	Metro lineal	EVENTO	1	175.500	131.642	-25	131.651	-25	180.000	3	131.625	-25	126.360	-28



 UOC N° 3
 INCAN
 * *Gonzalez, Jefa*
 U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer

		mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra															
203	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	87.761	-25	87.768	-25	87.700	-25	87.750	-25	84.240	-28	
204	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	234.000	175.523	-25	175.535	-25	250.000	7	175.500	-25	168.480	-28	
205	Aislación	Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	18.525	13.895	-25	13.897	-25	18.000	-3	13.894	-25	13.338	-28	
206	Mano de obra	Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.704	12.529	-25	12.531	-25	15.000	-10	12.528	-25	12.027	-28	
207	Aislación	Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	30.971	23.230	-25	23.233	-25	30.000	-3	23.228	-25	22.298	-28	
208	Mano de obra	Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto líquido 3 caras - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.288	15.217	-25	15.219	-25	20.000	-1	15.216	-25	14.607	-28	
209	Aislación	Aislación horizontal de losa sanitaria - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.072	18.056	-25	18.058	-25	24.000	0	18.054	-25	17.332	-28	
210	Mano de obra	Aislación horizontal de losa sanitaria - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.704	12.529	-25	12.531	-25	15.000	-10	12.528	-25	12.027	-28	
211	Aislación	Aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejuclita prensada 1:4 c/ hidrófugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.510	78.100	14	51.392	-25	78.000	14	51.383	-25	49.327	-28	
212	Mano de obra	Aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejuclita prensada 1:4 c/ hidrófugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.668	73.721	14	48.511	-25	74.000	14	48.501	-25	46.561	-28	
213	Aislación	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.927	61.476	14	40.453	-25	60.000	11	40.445	-25	38.827	-28	
214	Mano de obra	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.589	49.690	14	32.698	-25	50.000	15	32.692	-25	31.383	-28	
215	Aislación	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.600	62.244	14	40.958	-25	62.500	14	40.950	-25	39.312	-28	
216	Mano de obra	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.050	131.157	14	86.305	-25	132.000	15	86.288	-25	82.836	-28	
217	Aislación	Aislación Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.050	37.050	0	27.793	-25	40.000	8	27.788	-25	26.676	-28	
218	Mano de obra	Aislación Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.350	25.350	0	19.016	-25	29.000	14	19.013	-25	18.252	-28	
219	Aislación	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.550	42.418	-25	42.421	-25	65.000	15	42.413	-25	40.716	-28	



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

220	Mano de obra	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	33.000	13	21.938	-25	21.060	-28
221	Aislación	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	87.750	65.821	-25	65.826	-25	65.800	-25	65.813	-25	63.180	-28
222	Mano de obra	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	78.276	58.714	-25	58.719	-25	58.700	-25	58.707	-25	56.359	-28
223	Aislación	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	21.044	23.989	14	15.786	-25	15.700	-25	15.783	-25	15.152	-28
224	Mano de obra	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.288	23.127	14	15.219	-25	15.200	-25	15.216	-25	14.607	-28
225	Aislación	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejuellita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	128.667	146.680	14	96.520	-25	147.500	15	96.501	-25	92.640	-28
226	Mano de obra	Aislación de techo Plano con membrana y piso de tejuellita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.512	106.603	14	70.148	-25	107.000	14	70.134	-25	67.329	-28
227	Aislación	Aislación con gel en emulsión tipo asfalkote. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.295	29.976	14	19.725	-25	30.000	14	19.722	-25	18.932	-28
228	Mano de obra	Aislación con gel en emulsión tipo asfalkote. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.126	17.243	14	11.347	-25	17.000	12	11.345	-25	10.891	-28
229	Aislación	ASLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.443	99.486	10	67.845	-25	104.000	15	67.832	-25	65.118	-28
230	Mano de obra	ASLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.288	23.127	14	15.219	-25	23.000	13	15.216	-25	14.607	-28
231	Aislación	ASLACION con membrana líquida y tela bidim - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.550	20.007	14	13.165	-25	20.000	14	13.163	-25	12.636	-28
232	Mano de obra	ASLACION con membrana líquida y tela bidim - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.100	40.014	14	26.330	-25	40.000	14	26.325	-25	25.272	-28
233	Aislación	ASLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.926	83.135	14	54.705	-25	83.000	14	54.695	-25	52.507	-28
234	Mano de obra	ASLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.108	44.853	15	29.337	-25	44.000	13	29.331	-25	28.158	-28
235	Aislación	ASLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.265	39.061	14	25.704	-25	39.000	14	25.699	-25	24.670	-28
236	Mano de obra	ASLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.665	29.258	14	19.253	-25	29.000	13	19.249	-25	18.479	-28
237	Aislación	ASLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.751	21.565	-25	21.567	-25	33.000	15	21.563	-25	20.700	-28



238	Mano de obra	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.912	11.185	-25	11.186	-25	17.000	14	11.184	-25	10.737	-28
239	Aislación	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.750	36.567	-25	36.570	-25	55.000	13	36.563	-25	35.100	-28
240	Mano de obra	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.400	17.552	-25	17.554	-25	26.500	13	17.550	-25	16.848	-28
241	Servicio de eliminación de termitas	Tratamiento anticupil a las paredes y techo - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.506	29.633	-25	29.635	-25	40.000	1	29.630	-25	28.444	-28
242	Mano de obra	Tratamiento anticupil a las paredes y techo - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.873	17.906	-25	17.908	-25	27.000	13	17.905	-25	17.188	-28
243	Reparación de techo	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrpyta 2x6 (todo nuevo) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	380.250	285.225	-25	285.245	-25	400.000	5	285.188	-25	273.780	-28
244	Mano de obra	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrpyta 2x6 (todo nuevo) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.750	124.329	-25	124.337	-25	190.000	15	124.313	-25	119.340	-28
245	Reparación de techo	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.350	206.739	14	136.040	-25	200.000	10	136.013	-25	130.572	-28
246	Mano de obra	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.069	91.278	14	60.063	-25	80.000	0	60.052	-25	57.649	-28
247	Reparación de techo	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.350	206.739	14	136.040	-25	200.000	10	136.013	-25	130.572	-28
248	Mano de obra	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.069	91.278	14	60.063	-25	80.000	0	60.052	-25	57.649	-28
249	Reparación de techo	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.600	70.209	-25	70.214	-25	70.200	-25	70.200	-25	67.392	-28
250	Mano de obra	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	38.030	-25	38.033	-25	38.000	-25	38.025	-25	36.504	-28
251	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.342	125.789	14	82.773	-25	125.000	13	82.757	-25	79.446	-28
252	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	57.798	14	38.033	-25	55.000	8	38.025	-25	36.504	-28
253	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.195	130.182	14	85.663	-25	85.600	-25	85.647	-25	82.220	-28
254	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa- Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	66.690	14	43.884	-25	65.000	11	43.875	-25	42.120	-28
255	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	222.300	14	146.279	-25	220.000	13	146.250	-25	140.400	-28



Gloria Gonzalez, Jefa
 UOC N° 03
 Instituto Nacional del Cénca.

256	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.730	74.932	14	49.307	-25	75.000	14	49.298	-25	47.326	-28
257	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta long chapa 3,66x1,10 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.100	84.836	-25	84.842	-25	100.000	-12	84.825	-25	81.432	-28
258	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta long chapa 3,66x1,10 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	38.030	-25	38.033	-25	50.000	-1	38.025	-25	36.504	-28
259	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta Long de chapa 2,44x1,10 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.400	76.060	-25	76.065	-25	100.000	-1	76.050	-25	73.008	-28
260	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrpyta Long de chapa 2,44x1,10 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	38.030	-25	38.033	-25	50.000	-1	38.025	-25	36.504	-28
261	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	128.534	146.528	14	96.419	-25	145.000	13	96.401	-25	92.544	-28
262	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.872	63.694	14	41.912	-25	64.000	15	41.904	-25	40.228	-28
263	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	177.840	14	117.023	-25	170.000	9	117.000	-25	112.320	-28
264	Mano de obra	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.000	133.380	14	87.768	-25	130.000	11	87.750	-25	84.240	-28
265	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.300	78.985	-25	78.991	-25	120.000	14	78.975	-25	75.816	-28
266	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	26.924	-25	26.927	-25	40.000	11	26.922	-25	25.844	-28
267	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	292.500	333.450	14	219.419	-25	300.000	3	219.375	-25	210.600	-28
268	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.730	74.932	14	49.307	-25	75.000	14	49.298	-25	47.326	-28
269	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.000	263.285	-25	263.303	-25	400.000	14	263.250	-25	252.720	-28




[Firma]
 UOC N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer

270	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	150.000	10	102.375	-25	98.280	-28
271	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	409.500	307.165	-25	307.186	-25	450.000	10	307.125	-25	294.840	-28
272	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	150.000	10	102.375	-25	98.280	-28
273	Reparación de techo	Provisión e instalación de Extractores eólicos s/ techo de chapas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	585.000	204.750	-65	438.838	-25	438.700	-25	438.750	-25	421.200	-28
274	Mano de obra	Provisión e instalación de Extractores eólicos s/ techo de chapas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.000	175.523	-25	175.535	-25	175.500	-25	175.500	-25	168.480	-28
275	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislación termo acústica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	162.410	121.823	-25	121.831	-25	185.000	14	121.808	-25	116.935	-28
276	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislación termo acústica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.730	49.304	-25	49.307	-25	75.000	14	49.298	-25	47.326	-28
277	Reparación de techo	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acústico - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	214.500	235.950	10	160.907	-25	225.000	5	160.875	-25	154.440	-28
278	Mano de obra	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acústico - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	171.600	10	117.023	-25	150.000	-4	117.000	-25	112.320	-28
279	Reparación de techo	Sustitución y reposición de entrepiso de madera - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	292.500	146.250	-50	219.419	-25	219.300	-25	219.375	-25	210.600	-28
280	Mano de obra	Sustitución y reposición de entrepiso de madera - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	73.134	-25	73.140	-25	73.100	-25	73.125	-25	70.200	-28
281	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.023	51.325	14	33.774	-25	45.022	0	33.767	-25	32.416	-28
282	Mano de obra	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.969	28.464	14	18.730	-25	24.969	0	18.727	-25	17.978	-28
283	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	29.250	0	21.938	-25	21.060	-28
284	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	29.250	0	21.938	-25	21.060	-28
285	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.900	32.179	-25	32.181	-25	42.900	0	32.175	-25	30.888	-28
286	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.600	11.701	-25	11.702	-25	15.600	0	11.700	-25	11.232	-28
287	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	51.194	-25	51.198	-25	68.250	0	51.188	-25	49.140	-28



Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

288	Mano de obra	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.262	24.199	-25	24.201	-25	32.262	0	24.197	-25	23.229	-28
289	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.395	32.550	-25	32.553	-25	43.395	0	32.547	-25	31.244	-28
290	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.550	13.164	-25	13.165	-25	17.550	0	13.163	-25	12.636	-28
291	Reparación de revoque	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.750	11.115	14	7.314	-25	11.300	16	7.313	-25	7.020	-28
292	Mano de obra	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.600	17.784	14	11.702	-25	18.000	15	11.700	-25	11.232	-28
293	Reparación de revoque	Azotada de adherencia 1:4 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.152	5.364	-25	5.365	-25	8.300	16	5.364	-25	5.149	-28
294	Mano de obra	Azotada de adherencia 1:4 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.357	8.518	-25	8.519	-25	13.100	15	8.518	-25	8.176	-28
295	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.711	20.786	-25	20.787	-25	31.900	15	20.784	-25	19.952	-28
296	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.138	15.855	-25	15.857	-25	24.400	15	15.854	-25	15.219	-28
297	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.802	30.554	14	20.106	-25	30.900	15	20.102	-25	19.297	-28
298	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.652	33.803	14	22.243	-25	34.100	15	22.239	-25	21.349	-28
299	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.862	51.142	14	33.653	-25	51.600	15	33.647	-25	32.301	-28
300	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.474	23.339	14	15.358	-25	23.600	15	15.356	-25	14.741	-28
301	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.922	50.070	14	32.948	-25	50.600	15	32.942	-25	31.624	-28
302	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.988	33.045	14	21.745	-25	33.400	15	21.741	-25	20.871	-28
303	Reparación de revoque	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.197	14.399	-25	14.401	-25	22.100	15	14.398	-25	13.822	-28
304	Mano de obra	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.652	22.241	-25	22.243	-25	34.100	15	22.239	-25	21.349	-28
305	Reparación de revoque	Revoque de mochetas. Una arista - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.791	1.343	-25	1.344	-25	2.100	17	1.344	-25	1.290	-28
306	Mano de obra	Revoque de mochetas. Una arista - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.339	10.755	-25	10.756	-25	16.500	15	10.754	-25	10.323	-28
307	Reparación de revoque	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	7.313	-25	7.314	-25	11.300	16	7.313	-25	7.020	-28
308	Mano de obra	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	26.747	20.062	-25	20.064	-25	30.800	15	20.060	-25	19.257	-28
309	Reparación de revoque	Revoque de moqueta con aristas redondeadas, babetas o buñas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	8.776	-25	8.777	-25	13.500	15	8.775	-25	8.424	-28
310	Mano de obra	Revoque de moqueta con aristas redondeadas, babetas o buñas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	22.715	17.038	-25	17.039	-25	26.200	15	17.036	-25	16.354	-28
311	Reparación de revoque	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	9.788	7.341	-25	7.342	-25	11.300	15	7.341	-25	7.047	-28
312	Mano de obra	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.479	18.361	-25	18.363	-25	28.200	15	18.359	-25	17.624	-28
313	Reparación de revoque	Revoque cielo raso a dos capas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.969	16.478	-25	16.480	-25	25.300	15	16.477	-25	15.818	-28
314	Mano de obra	Revoque cielo raso a dos capas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.118	41.343	-25	41.346	-25	63.400	15	41.339	-25	39.685	-28




Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.


315	Reparación de revoque	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.550	20.007	14	13.165	-25	17.550	0	13.163	-25	12.636	-28
316	Mano de obra	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.100	40.014	14	26.330	-25	35.100	0	26.325	-25	25.272	-28
317	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	111.150	14	73.140	-25	110.000	13	73.125	-25	70.200	-28
318	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	77.805	14	51.198	-25	78.000	14	51.188	-25	49.140	-28
319	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	38.030	-25	38.033	-25	55.000	8	38.025	-25	36.504	-28
320	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	38.030	-25	38.033	-25	55.000	8	38.025	-25	36.504	-28
321	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.779	68.843	-25	68.848	-25	68.800	-25	68.835	-25	66.081	-28
322	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	26.924	-25	26.927	-25	26.900	-25	26.922	-25	25.844	-28
323	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base grs - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.657	109.048	14	71.757	-25	110.000	15	71.743	-25	68.872	-28
324	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.961	50.114	14	32.977	-25	50.000	14	32.971	-25	31.651	-28
325	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.461	91.107	-25	91.114	-25	100.000	-18	91.096	-25	87.452	-28
326	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.289	28.720	-25	28.722	-25	35.000	-9	28.717	-25	27.568	-28
327	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.446	133.852	-25	133.861	-25	200.000	12	133.835	-25	128.481	-28
328	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.628	39.475	-25	39.479	-25	60.000	14	39.471	-25	37.892	-28
329	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.067	68.308	-25	68.314	-25	100.000	10	68.300	-25	65.568	-28
330	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	26.924	-25	26.927	-25	40.000	11	26.922	-25	25.844	-28
331	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.145	207.645	14	136.636	-25	200.000	10	136.609	-25	131.144	-28
332	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.864	69.384	14	45.657	-25	65.000	7	45.648	-25	43.822	-28
333	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.750	65.821	-25	65.826	-25	100.000	14	65.813	-25	63.180	-28
334	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	38.030	-25	38.033	-25	50.000	-1	38.025	-25	36.504	-28
335	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso Vinílico - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.334	149.720	14	98.520	-25	150.000	14	98.501	-25	94.560	-28
336	Mano de obra	Provisión y colocación de piso Vinílico - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.502	50.732	14	33.383	-25	50.000	12	33.377	-25	32.041	-28
	Reparación de revoque	Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	270.063	307.871	14	202.588	-25	300.000	11	202.548	-25	194.445	-28
	Mano de obra	Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.750	55.575	14	36.570	-25	55.000	13	36.563	-25	35.100	-28


Gloria González, Jefe
UOC N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

		químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Mano de obra														
339	Restauración o reparación de pisos	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.627	56.727	-25	56.732	-25	75.000	-1	56.721	-25	54.451	-28
340	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	26.924	-25	26.927	-25	35.000	-2	26.922	-25	25.844	-28
341	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	15.600	11.701	-25	11.702	-25	11.700	-25	11.700	-25	11.232	-28
342	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	12.876	-25	12.877	-25	12.800	-25	12.875	-25	12.360	-28
343	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	14.626	-25	14.628	-25	14.600	-25	14.625	-25	14.040	-28
344	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	12.876	-25	12.877	-25	12.800	-25	12.875	-25	12.360	-28
345	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo calcáreo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	12.089	9.067	-25	9.068	-25	9.000	-26	9.067	-25	8.703	-28
346	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo calcáreo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.581	10.187	-25	10.188	-25	10.100	-26	10.186	-25	9.778	-28
347	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalos de granito - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	66.807	50.111	-25	50.115	-25	50.100	-25	50.106	-25	48.101	-28
348	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalos de granito - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	12.876	-25	12.877	-25	12.800	-25	12.875	-25	12.360	-28
349	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	21.900	-25	21.938	-25	21.060	-28
350	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.350	19.015	-25	19.016	-25	19.000	-25	19.013	-25	18.252	-28
351	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	52.107	39.085	-25	39.088	-25	39.000	-25	39.081	-25	37.517	-28
352	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	12.876	-25	12.877	-25	12.800	-25	12.875	-25	12.360	-28
353	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	92.787	69.599	-25	69.604	-25	100.000	8	69.591	-25	66.807	-28
354	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	12.876	-25	12.877	-25	19.000	11	12.875	-25	12.360	-28
355	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	32.303	24.230	-25	24.232	-25	35.000	8	24.227	-25	23.257	-28
356	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	12.876	-25	12.877	-25	19.000	11	12.875	-25	12.360	-28
357	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	7.313	-25	7.314	-25	10.000	3	7.313	-25	7.020	-28
358	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	33.000	13	21.938	-25	21.060	-28
359	Reparación mampostería	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	33.345	14	21.942	-25	21.900	-25	21.938	-25	21.060	-28



360	Mano de obra	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	11.115	14	7.314	-25	7.300	-25	7.313	-25	7.020	-28
361	Reparación mampostería	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	33.345	14	21.942	-25	33.000	13	21.938	-25	21.060	-28
362	Mano de obra	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	15.600	17.784	14	11.702	-25	17.000	9	11.700	-25	11.232	-28
363	Reparación mampostería	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	55.245	41.439	-25	41.442	-25	60.000	9	41.434	-25	39.776	-28
364	Mano de obra	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.305	18.230	-25	18.232	-25	25.000	3	18.229	-25	17.499	-28
365	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrpyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2, 10 - 0,90x2, 10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	585.000	292.500	-50	438.838	-25	438.700	-25	438.750	-25	421.200	-28
366	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrpyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2, 10 - 0,90x2, 10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	90.281	67.719	-25	67.724	-25	67.700	-25	67.711	-25	65.002	-28
367	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrpyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2.10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	682.500	341.250	-50	511.977	-25	511.800	-25	511.875	-25	491.400	-28
368	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrpyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2.10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	224.250	168.209	-25	168.221	-25	168.100	-25	168.188	-25	161.460	-28
369	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	377.910	283.470	-25	283.489	-25	283.400	-25	283.433	-25	272.095	-28
370	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	113.604	85.214	-25	85.220	-25	85.200	-25	85.203	-25	81.795	-28
	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1,00 x 2.10 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	682.500	341.250	-50	511.977	-25	511.800	-25	511.875	-25	491.400	-28
	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1,00 x 2.10 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	146.200	-25	146.250	-25	140.400	-28
	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 ciega - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.248.000	624.000	-50	936.187	-25	936.000	-25	936.000	-25	898.560	-28




Gloria González, Jefe
U.O. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

374	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 ciega - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	351.000	263.285	-25	263.303	-25	263.200	-25	263.250	-25	252.720	-28
375	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 con visor de 0.40x0.40 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.306.500	653.250	-50	980.071	-25	979.800	-25	979.875	-25	940.680	-28
376	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 con visor de 0.40x0.40 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	351.000	263.285	-25	263.303	-25	263.200	-25	263.250	-25	252.720	-28
377	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	749.204	262.221	-65	562.015	-25	561.900	-25	561.903	-25	539.427	-28
378	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	119.585	89.700	-25	89.706	-25	89.600	-25	89.689	-25	86.100	-28
379	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta valván de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	487.500	243.750	-50	365.698	-25	365.600	-25	365.625	-25	351.000	-28
380	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta valván de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	73.134	-25	73.140	-25	73.100	-25	73.125	-25	70.200	-28
381	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	823.880	288.357	-65	618.033	-25	617.900	-25	617.910	-25	593.194	-28
382	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.738	62.811	-25	62.816	-25	62.800	-25	62.804	-25	60.291	-28
383	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.170.000	409.500	-65	877.676	-25	877.500	-25	877.500	-25	842.400	-28
384	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	142.886	107.178	-25	107.186	-25	107.100	-25	107.165	-25	102.878	-28
385	Reparación mampostería	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	128.991	96.756	-25	96.763	-25	96.700	-25	96.744	-25	92.874	-28
386	Mano de obra	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	124.047	93.047	-25	93.054	-25	93.000	-25	93.036	-25	89.314	-28
387	Reparación mampostería	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	224.733	168.572	-25	168.583	-25	168.500	-25	168.550	-25	161.808	-28
388	Mano de obra	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.684	65.021	-25	65.026	-25	65.000	-25	65.013	-25	62.412	-28
389	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	994.500	745.974	-25	746.024	-25	745.800	-25	745.875	-25	716.040	-28
390	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	137.522	103.154	-25	103.162	-25	103.100	-25	103.142	-25	99.016	-28



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

391	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.033.500	775.228	-25	775.280	-25	775.100	-25	775.125	-25	744.120	-28
392	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	140.210	105.171	-25	105.178	-25	105.100	-25	105.158	-25	100.951	-28
393	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.092.000	546.000	-50	819.164	-25	819.000	-25	819.000	-25	786.240	-28
394	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	140.210	105.171	-25	105.178	-25	105.100	-25	105.158	-25	100.951	-28
395	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	842.946	421.473	-50	632.336	-25	632.200	-25	632.210	-25	606.921	-28
396	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	170.274	127.722	-25	127.731	-25	127.700	-25	127.706	-25	122.597	-28
397	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido- con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.033.500	516.750	-50	775.280	-25	775.100	-25	775.125	-25	744.120	-28
398	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido- con tratamiento y cerradura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	162.615	121.977	-25	121.986	-25	121.900	-25	121.962	-25	117.083	-28
399	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	8.775	6.582	-25	6.583	-25	6.500	-26	6.582	-25	6.318	-28
400	Mano de obra	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.850	4.388	-25	4.388	-25	4.300	-26	4.388	-25	4.212	-28
401	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	125.228	93.933	-25	93.939	-25	93.900	-25	93.921	-25	90.164	-28
402	Mano de obra	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.757	56.075	-25	56.079	-25	56.000	-25	56.068	-25	53.825	-28
403	Reparación mampostería	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	138.671	104.016	-25	104.024	-25	104.000	-25	104.003	-25	99.842	-28
404	Mano de obra	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.757	56.075	-25	56.079	-25	56.000	-25	56.068	-25	53.825	-28
405	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	21.507	16.132	-25	16.133	-25	16.100	-25	16.131	-25	15.485	-28
406	Mano de obra	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.600	11.701	-25	11.702	-25	11.700	-25	11.700	-25	11.232	-28
407	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	83.334	62.508	-25	62.513	-25	62.500	-25	62.501	-25	60.000	-28
408	Mano de obra	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.000	29.253	-25	29.256	-25	29.200	-25	29.250	-25	28.080	-28
409	Reparación mampostería	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	850.913	350.000	-59	638.312	-25	638.100	-25	638.185	-25	612.657	-28




Gloria González, Jefe

U.O.C. N° 03


Instituto Nacional del Cónce.

410	Mano de obra	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.641	108.494	-25	108.502	-25	108.400	-25	108.481	-25	104.141	-28
411	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	905.043	678.872	-25	678.918	-25	678.700	-25	678.783	-25	651.631	-28
412	Mano de obra	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.327	139.013	-25	139.023	-25	138.900	-25	138.995	-25	133.435	-28
413	Reparación mampostería	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	280.436	210.354	-25	210.369	-25	210.300	-25	210.327	-25	201.914	-28
414	Mano de obra	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	62.768	47.081	-25	47.085	-25	47.000	-25	47.076	-25	45.193	-28
415	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	206.466	154.870	-25	154.880	-25	154.800	-25	154.850	-25	148.656	-28
416	Mano de obra	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.819	35.868	-25	35.871	-25	35.800	-25	35.864	-25	34.429	-28
417	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	417.159	229.437	-45	312.932	-25	312.800	-25	312.870	-25	300.354	-28
418	Mano de obra	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.781	42.591	-25	42.594	-25	42.500	-25	42.586	-25	40.882	-28
419	Reparación mampostería	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	14.626	-25	14.628	-25	14.600	-25	14.625	-25	14.040	-28
420	Mano de obra	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	7.313	-25	7.314	-25	7.300	-25	7.313	-25	7.020	-28
421	Reparación mampostería	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	811.200	283.920	-65	608.522	-25	608.400	-25	608.400	-25	584.064	-28
422	Mano de obra	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.806	88.365	-25	88.372	-25	88.300	-25	88.355	-25	84.820	-28
423	Reparación mampostería	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	990.242	346.584	-65	742.830	-25	742.600	-25	742.682	-25	712.974	-28
424	Mano de obra	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.567	100.938	-25	100.945	-25	100.900	-25	100.925	-25	96.888	-28
425	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	360.750	270.598	-25	270.617	-25	270.500	-25	270.563	-25	259.740	-28
426	Mano de obra	Sustitución y colocación de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.806	88.365	-25	88.372	-25	88.300	-25	88.355	-25	84.820	-28
427	Reparación mampostería	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	248.391	186.318	-25	186.331	-25	186.200	-25	186.294	-25	178.842	-28
	Mano de obra	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.073	172.577	-25	172.589	-25	172.500	-25	172.555	-25	165.653	-28



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cacao.

429	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	410.169	205.084	-50	307.688	-25	307.600	-25	307.627	-25	295.322	-28
430	Mano de obra	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.705	56.035	-25	56.040	-25	56.000	-25	56.029	-25	53.787	-28
431	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	785.412	589.137	-25	589.177	-25	589.000	-25	589.059	-25	565.497	-28
432	Mano de obra	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	125.465	94.110	-25	94.117	-25	94.000	-25	94.099	-25	90.334	-28
433	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.013.222	354.627	-65	760.068	-25	759.900	-25	759.917	-25	729.520	-28
434	Mano de obra	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	125.465	94.110	-25	94.117	-25	94.000	-25	94.099	-25	90.334	-28
435	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura anti oxido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	493.350	370.061	-25	370.087	-25	370.000	-25	370.013	-25	355.212	-28
436	Mano de obra	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura anti oxido - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.920	68.198	-25	68.203	-25	68.100	-25	68.190	-25	65.462	-28
437	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti oxido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	546.000	409.554	-25	409.582	-25	409.500	-25	409.500	-25	393.120	-28
438	Mano de obra	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti oxido - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.959	61.477	-25	61.481	-25	61.400	-25	61.469	-25	59.010	-28
439	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	219.404	-25	219.419	-25	219.300	-25	219.375	-25	210.600	-28
440	Mano de obra	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	234.000	175.523	-25	175.535	-25	175.500	-25	175.500	-25	168.480	-28
441	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	312.000	234.031	-25	234.047	-25	234.000	-25	234.000	-25	224.640	-28
442	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	146.200	-25	146.250	-25	140.400	-28




443	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Pivotantes - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.000	263.285	-25	263.303	-25	263.200	-25	263.250	-25	252.720	-28
444	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Pivotantes - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.539	135.421	-25	135.431	-25	135.400	-25	135.404	-25	129.987	-28
445	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	685.787	342.893	-50	514.443	-25	514.300	-25	514.340	-25	493.766	-28
446	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.959	61.477	-25	61.481	-25	61.400	-25	61.469	-25	59.010	-28
447	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	858.000	429.000	-50	643.629	-25	643.500	-25	643.500	-25	617.760	-28
448	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	146.200	-25	146.250	-25	140.400	-28
449	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 3mm-coloc - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.250	138.956	-25	138.965	-25	138.900	-25	138.938	-25	133.380	-28
450	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 3mm-coloc - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.829	38.126	-25	38.129	-25	38.100	-25	38.122	-25	36.597	-28
451	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 4mm-coloc - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.200	140.418	-25	140.428	-25	140.400	-25	140.400	-25	134.784	-28
452	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 4mm-coloc -Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	43.880	-25	43.884	-25	43.800	-25	43.875	-25	42.120	-28
453	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 6mm-coloc - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	146.200	-25	146.250	-25	140.400	-28
454	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 6mm-coloc - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	43.880	-25	43.884	-25	43.800	-25	43.875	-25	42.120	-28
455	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.750	95.075	-25	95.082	-25	95.000	-25	95.063	-25	91.260	-28
456	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.829	38.126	-25	38.129	-25	38.100	-25	38.122	-25	36.597	-28
457	Reparación mampostería	Reposición y colocación de polarizado color negro - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.771	40.333	-25	40.336	-25	40.300	-25	40.328	-25	38.714	-28
458	Mano de obra	Reposición y colocación de polarizado color negro - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.694	53.777	-25	53.781	-25	53.700	-25	53.771	-25	51.620	-28
459	Reparación mampostería	Provisión y colocación de plateados - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.312	120.999	-25	121.008	-25	120.900	-25	120.984	-25	116.145	-28
460	Mano de obra	Provisión y colocación de plateados - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.694	53.777	-25	53.781	-25	53.700	-25	53.771	-25	51.620	-28
461	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.248.000	624.000	-50	936.187	-25	1.400.000	12	936.000	-25	898.560	-28
462	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	156.000	117.015	-25	117.023	-25	170.000	9	117.000	-25	112.320	-28
463	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.535.000	650.000	-74	1.901.630	-25	2.250.000	-11	1.901.250	-25	1.825.200	-28
464	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	195.000	0	146.250	-25	140.400	-28
465	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	3.120.000	550.000	-82	2.340.468	-25	3.000.000	-4	2.340.000	-25	2.246.400	-28



Gloria Gálvez, Jefa
U.O.C. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

	con revestimiento															
466	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	200.000	3	146.250	-25	140.400	-28
467	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.072.500	600.000	-44	804.536	-25	1.000.000	-7	804.375	-25	772.200	-28
468	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	117.015	-25	117.023	-25	150.000	-4	117.000	-25	112.320	-28
469	Mesada de mampostería con revestimiento	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	63.854	47.896	-25	47.900	-25	47.800	-25	47.891	-25	45.975	-28
470	Mano de obra	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	31.535	23.654	-25	23.656	-25	23.600	-25	23.651	-25	22.704	-28
471	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.165.034	582.516	-50	873.950	-25	1.200.000	3	873.776	-25	838.824	-28
472	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	682.500	511.943	-25	511.977	-25	700.000	3	511.875	-25	491.400	-28
473	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	806.562	282.296	-65	605.042	-25	800.000	-1	604.922	-25	580.725	-28
474	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	390.000	292.539	-25	292.559	-25	400.000	3	292.500	-25	280.800	-28
475	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	967.874	338.755	-65	726.050	-25	900.000	-7	725.906	-25	696.869	-28
476	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	219.404	-25	219.419	-25	300.000	3	219.375	-25	210.600	-28
477	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melanina. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	967.874	483.936	-50	726.050	-25	900.000	-7	725.906	-25	696.869	-28
478	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melanina. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	219.404	-25	219.419	-25	300.000	3	219.375	-25	210.600	-28
479	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melanina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.111.263	555.631	-50	833.614	-25	1.000.000	-10	833.448	-25	800.109	-28
480	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melanina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	219.404	-25	219.419	-25	300.000	3	219.375	-25	210.600	-28
481	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	268.854	201.667	-25	201.681	-25	250.000	-7	201.641	-25	193.575	-28



Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer


482	Mano de obra	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	358.472	268.889	-25	268.907	-25	350.000	-2	268.854	-25	258.100	-28
483	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	268.854	201.667	-25	201.681	-25	250.000	-7	201.641	-25	193.575	-28
484	Mano de obra	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	358.472	268.889	-25	268.907	-25	350.000	-2	268.854	-25	258.100	-28
485	Mesada de mampostería con revestimiento	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melanina reciclada. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	73.134	-25	73.140	-25	100.000	3	73.125	-25	70.200	-28
486	Mano de obra	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melanina reciclada. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.810	44.863	-25	44.866	-25	60.000	0	44.858	-25	43.063	-28
487	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melanina - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.024	174.447	14	114.791	-25	150.000	-2	114.768	-25	110.177	-28
488	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melanina - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.810	68.182	14	44.866	-25	60.000	0	44.858	-25	43.063	-28
489	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melanina - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.323	128.509	-25	128.518	-25	170.000	-1	128.492	-25	123.352	-28
490	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melanina - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.992	50.250	-25	50.254	-25	66.000	-1	50.244	-25	48.234	-28
491	Mesada de mampostería con revestimiento	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melanina con cerraduras a cilindro. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	505.371	379.078	-25	379.104	-25	450.000	-11	379.029	-25	363.867	-28
492	Mano de obra	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melanina con cerraduras a cilindro. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	92.645	69.492	-25	69.497	-25	90.000	-3	69.484	-25	66.704	-28
493	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	200.070	14	131.651	-25	200.000	14	131.625	-25	126.360	-28
494	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.810	68.182	14	44.866	-25	65.000	9	44.858	-25	43.063	-28
495	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.688	152.035	-25	152.046	-25	230.000	13	152.016	-25	145.935	-28
496	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.474	53.612	-25	53.616	-25	80.000	12	53.606	-25	51.461	-28
497	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	194.403	221.619	14	145.831	-25	220.000	13	145.803	-25	139.970	-28



*Gloria González, Jefa
U.O.C. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

498	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.772	78.400	14	51.589	-25	75.000	9	51.579	-25	49.516	-28
499	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.040	177.053	-25	177.065	-25	270.000	14	177.030	-25	169.949	-28
500	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.232	61.681	-25	61.686	-25	90.000	9	61.674	-25	59.207	-28
501	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multilaminadas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.246	141.953	-25	141.963	-25	185.000	-2	141.935	-25	136.257	-28
502	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multilaminadas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.992	50.250	-25	50.254	-25	66.000	-1	50.244	-25	48.234	-28
503	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de fierros (planchuelas y perfil T) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	204.302	153.246	-25	153.257	-25	200.000	-2	153.227	-25	147.097	-28
504	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de fierros (planchuelas y perfil T) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.992	50.250	-25	50.254	-25	65.000	-3	50.244	-25	48.234	-28
505	Mesada de mampostería con revestimiento	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilera de aluminio anodizado de color natural - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	999.450	749.687	-25	749.737	-25	1.000.000	0	749.588	-25	719.604	-28
506	Mano de obra	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilera de aluminio anodizado de color natural - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.843	81.643	-25	81.649	-25	100.000	-8	81.633	-25	78.367	-28
507	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	155.000	14	102.375	-25	98.280	-28
508	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	43.880	-25	43.884	-25	65.000	11	43.875	-25	42.120	-28
509	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	175.500	0	131.651	-25	200.000	14	131.625	-25	126.360	-28
510	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	58.500	0	43.884	-25	65.000	11	43.875	-25	42.120	-28
511	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y rehacer c²r² nuevo, terminado con enduido y pintado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.104	50.334	-25	50.338	-25	75.000	12	50.328	-25	48.315	-28
512	Mano de obra	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y rehacer c²r² nuevo, terminado con enduido y pintado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.729	53.803	-25	53.807	-25	80.000	12	53.797	-25	51.644	-28
513	Mesada de mampostería con revestimiento	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.061	102.058	-25	102.066	-25	155.000	14	102.046	-25	97.963	-28

514	Mano de obra	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	43.880	-25	43.884	-25	65.000	11	43.875	-25	42.120	-28
515	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	26.885	20.166	-25	20.167	-25	30.000	12	20.164	-25	19.356	-28
516	Mano de obra	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	35.847	26.888	-25	26.891	-25	40.000	12	26.886	-25	25.810	-28
517	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.452	125.828	-5	99.358	-25	150.000	13	99.339	-25	95.365	-28
518	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.816	53.974	-5	42.620	-25	65.000	14	42.612	-25	40.908	-28
519	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.414	155.555	10	106.082	-25	160.000	13	106.061	-25	101.818	-28
520	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.296	67.425	10	45.981	-25	70.000	14	45.972	-25	44.133	-28
521	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.585	53.695	-25	53.699	-25	80.000	12	53.689	-25	51.540	-28
522	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.844	33.637	-25	33.640	-25	50.000	11	33.633	-25	32.288	-28
523	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plateado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10 - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	4.084.619	1.200.000	-71	3.064.077	-25	4.000.000	-2	3.063.464	-25	2.940.925	-28
524	Mano de obra	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plateado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10 - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	806.562	605.002	-25	605.042	-25	900.000	12	604.922	-25	580.725	-28
525	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	382.710	287.070	-25	287.090	-25	287.000	-25	287.033	-25	275.551	-28
526	Mano de obra	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	128.475	96.369	-25	96.376	-25	96.300	-25	96.357	-25	92.502	-28
527	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.750	100.035	14	65.826	-25	100.000	14	65.813	-25	63.180	-28
528	Mano de obra	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.318	55.082	14	36.246	-25	55.000	14	36.239	-25	34.789	-28
529	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	214.500	214.500	0	160.907	-25	240.000	12	160.875	-25	154.440	-28
530	Mano de obra	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	68.250	0	51.198	-25	75.000	10	51.188	-25	49.140	-28




Gloria Gonzalez, Jefa
UOC N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

531	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.985	47.245	-25	47.248	-25	60.000	-5	47.239	-25	45.349	-28
532	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.000	29.253	-25	29.256	-25	35.000	-10	29.250	-25	28.080	-28
533	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.650	68.746	-25	68.751	-25	90.000	-2	68.738	-25	65.988	-28
534	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.150	24.865	-25	24.867	-25	30.000	-10	24.863	-25	23.868	-28
535	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.262	24.199	-25	24.201	-25	30.000	-7	24.197	-25	23.229	-28
536	Mano de obra	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.431	29.576	-25	29.579	-25	29.500	-25	29.573	-25	28.390	-28
537	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	426.324	319.785	-25	319.807	-25	450.000	6	319.743	-25	306.953	-28
538	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	378.126	283.632	-25	283.651	-25	400.000	6	283.595	-25	272.251	-28
539	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	397.325	298.033	-25	298.053	-25	400.000	1	297.994	-25	286.073	-28
540	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	310.050	232.568	-25	232.584	-25	350.000	13	232.538	-25	223.236	-28
541	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	431.835	323.919	-25	323.941	-25	450.000	4	323.877	-25	310.921	-28
542	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	469.089	351.863	-25	351.887	-25	500.000	7	351.817	-25	337.744	-28
543	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	292.500	219.404	-25	219.419	-25	250.000	-15	219.375	-25	210.600	-28
544	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	278.889	209.194	-25	209.209	-25	245.000	-12	209.167	-25	200.800	-28
545	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	273.000	204.777	-25	204.791	-25	240.000	-12	204.750	-25	196.560	-28
546	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	253.500	190.150	-25	190.163	-25	225.000	-11	190.125	-25	182.520	-28
547	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	511.658	383.794	-25	383.820	-25	383.700	-25	383.744	-25	368.394	-28



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

548	Mano de obra	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.464.074	512.425	-65	600.000	-59	1.098.000	-25	1.098.056	-25	1.054.133	-28
549	Reparación de desagüe cloacal	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	14.052.110	3.000.000	-79	10.541.190	-25	8.000.000	-43	##### ##	-25	10.117.519	-28
550	Mano de obra	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.022.332	1.500.000	-75	1.760.000	-71	3.000.000	-50	4.516.749	-25	4.336.079	-28
551	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.431.021	1.073.408	-25	1.073.480	-25	950.000	-34	1.073.266	-25	1.030.335	-28
552	Mano de obra	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.153.700	753.795	-65	1.100.000	-49	1.200.000	-44	1.615.275	-25	1.550.664	-28
553	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	3.900.000	1.365.000	-65	2.925.585	-25	2.500.000	-36	2.925.000	-25	2.808.000	-28
554	Mano de obra	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.925.000	1.023.750	-65	1.320.000	-55	1.800.000	-38	2.193.750	-25	2.106.000	-28
555	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	351.000	263.285	-25	263.303	-25	350.000	0	263.250	-25	252.720	-28
556	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	219.404	-25	219.419	-25	300.000	3	219.375	-25	210.600	-28
557	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	23.400	17.552	-25	17.554	-25	17.500	-25	17.550	-25	16.848	-28
558	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	27.300	31.122	14	20.479	-25	20.400	-25	20.475	-25	19.656	-28
559	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	33.150	37.791	14	24.867	-25	24.800	-25	24.863	-25	23.868	-28
560	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	32.436	36.977	14	24.332	-25	24.300	-25	24.327	-25	23.354	-28
561	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	50.700	57.798	14	38.033	-25	58.000	14	38.025	-25	36.504	-28
562	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	33.780	38.509	14	25.340	-25	38.000	12	25.335	-25	24.322	-28



Gloria González, Jefa
U.O. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

563	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	126.750	95.075	-25	95.082	-25	140.000	10	95.063	-25	91.260	-28
564	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	38.565	43.964	14	28.930	-25	44.000	14	28.924	-25	27.767	-28
565	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	102.300	-25	102.375	-25	98.280	-28
566	Mano de obra	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	131.826	98.882	-25	98.889	-25	98.800	-25	98.870	-25	94.915	-28
567	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	127.323	95.504	-25	95.511	-25	95.400	-25	95.493	-25	91.673	-28
568	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.909	61.439	-25	61.444	-25	61.400	-25	61.432	-25	58.974	-28
569	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	36.384	27.291	-25	27.293	-25	27.200	-25	27.288	-25	26.196	-28
570	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	103.956	77.977	-25	77.983	-25	77.900	-25	77.967	-25	74.848	-28
571	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	91.650	68.746	-25	68.751	-25	68.700	-25	68.738	-25	65.988	-28
572	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	175.650	131.755	-25	131.764	-25	131.700	-25	131.738	-25	126.468	-28
573	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	148.227	111.185	-25	111.192	-25	111.100	-25	111.171	-25	106.723	-28
574	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.000	117.015	-25	117.023	-25	117.000	-25	117.000	-25	112.320	-28
575	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	206.658	155.014	-25	155.024	-25	220.000	6	154.994	-25	148.794	-28
576	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.000	117.015	-25	117.023	-25	155.000	-1	117.000	-25	112.320	-28
577	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	83.540	62.662	-25	62.667	-25	62.600	-25	62.655	-25	60.149	-28
578	Mano de obra	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	14.626	-25	14.628	-25	14.600	-25	14.625	-25	14.040	-28
579	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	106.731	80.058	-25	80.064	-25	80.000	-25	80.049	-25	76.846	-28
580	Mano de obra	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	14.626	-25	14.628	-25	14.600	-25	14.625	-25	14.040	-28



Gloria González, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.


581	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	397.302	298.016	-25	298.036	-25	297.900	-25	297.977	-25	286.057	-28
582	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.000	58.507	-25	58.512	-25	58.500	-25	58.500	-25	56.160	-28
583	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	516.750	387.614	-25	387.640	-25	500.000	-3	387.563	-25	372.060	-28
584	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	116.679	87.520	-25	87.527	-25	130.000	11	87.510	-25	84.009	-28
585	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	546.000	409.554	-25	409.582	-25	600.000	10	409.500	-25	393.120	-28
586	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	53.771	40.333	-25	40.336	-25	60.000	12	40.328	-25	38.714	-28
587	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	319.049	239.318	-25	239.334	-25	300.000	-6	239.287	-25	229.715	-28
588	Mano de obra	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.434.770	502.169	-65	770.000	-46	700.000	-51	1.076.078	-25	1.033.034	-28
589	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	211.508	158.651	-25	158.662	-25	200.000	-5	158.631	-25	152.286	-28
590	Mano de obra	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.130.069	395.523	-65	550.000	-51	700.000	-38	847.552	-25	813.649	-28
591	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	54.600	40.955	-25	40.958	-25	60.000	10	40.950	-25	39.312	-28
592	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.056	18.794	-25	18.796	-25	25.000	0	18.792	-25	18.040	-28
593	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	25.350	28.899	14	19.016	-25	25.000	-1	19.013	-25	18.252	-28
594	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	19.284	21.983	14	14.466	-25	20.000	4	14.463	-25	13.884	-28
595	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	22.230	14	14.628	-25	22.000	13	14.625	-25	14.040	-28
596	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.725	15.646	14	10.296	-25	15.000	9	10.294	-25	9.882	-28
597	Reparación de desagüe cloacal	Remoción y reposición de llave mezcladora de ducha - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	896.180	672.224	-25	672.269	-25	800.000	-11	672.135	-25	645.250	-28
598	Mano de obra	Remoción y reposición de llave mezcladora de ducha - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	268.854	201.667	-25	201.681	-25	250.000	-7	201.641	-25	193.575	-28
599	Reparación de desagüe cloacal	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	896.180	672.224	-25	672.269	-25	672.100	-25	672.135	-25	645.250	-28
600	Mano de obra	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	1.881.978	350.000	-81	850.000	-55	1.000.000	-47	1.411.484	-25	1.355.024	-28



Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

		elevado. Incl. Mantenimiento de bomba - Mano de obra														
601	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.021.646	766.336	-25	766.387	-25	766.200	-25	766.235	-25	735.585	-28
602	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	152.351	114.278	-25	114.286	-25	114.200	-25	114.263	-25	109.692	-28
603	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.697.503	1.348.751	-50	2.023.532	-25	1.500.000	-44	2.023.127	-25	1.942.201	-28
604	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	806.562	605.002	-25	605.042	-25	604.900	-25	604.922	-25	580.725	-28
605	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	609.402	457.112	-25	457.143	-25	457.000	-25	457.052	-25	438.769	-28
606	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	134.427	100.833	-25	100.840	-25	100.800	-25	100.821	-25	96.787	-28
607	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-Baja. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	304.701	228.556	-25	228.571	-25	350.000	15	228.526	-25	219.385	-28
608	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-Baja. - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	466.013	349.555	-25	349.579	-25	500.000	7	349.510	-25	335.529	-28
609	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta. - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	358.472	268.889	-25	268.907	-25	400.000	12	268.854	-25	258.100	-28
610	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta. - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	501.861	376.445	-25	376.471	-25	500.000	0	376.396	-25	361.340	-28
611	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-Baja - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	144.285	108.228	-25	108.235	-25	150.000	4	108.214	-25	103.885	-28
612	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-Baja - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	293.946	220.488	-25	220.504	-25	300.000	2	220.460	-25	211.641	-28
613	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-P.Alta - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	198.056	148.561	-25	148.571	-25	200.000	1	148.542	-25	142.600	-28
614	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-P.Alta - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	329.793	247.007	-25	247.394	-25	300.000	-9	247.345	-25	237.451	-28
615	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	301.116	225.867	-25	225.882	-25	330.000	10	225.837	-25	216.804	-28
616	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	725.906	544.501	-25	544.538	-25	800.000	10	544.430	-25	522.652	-28
617	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	292.154	219.144	-25	219.159	-25	300.000	3	219.116	-25	210.351	-28
618	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	824.486	618.446	-25	618.488	-25	850.000	3	618.365	-25	593.630	-28
619	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja .Agua caliente y fría - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	897.000	672.839	-25	672.885	-25	700.000	-22	672.750	-25	645.840	-28



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

620	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja .Agua caliente y fría - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	897.000	448.500	-50	672.885	-25	850.000	-5	672.750	-25	645.840	-28
621	Reparación de desagüe cloacal	Provisión e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	273.000	204.777	-25	204.791	-25	204.700	-25	204.750	-25	196.560	-28
622	Mano de obra	Provisión e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	233.759	175.342	-25	175.354	-25	175.300	-25	175.319	-25	168.306	-28
623	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	273.000	204.777	-25	204.791	-25	204.700	-25	204.750	-25	196.560	-28
624	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	180.882	135.679	-25	135.689	-25	135.600	-25	135.662	-25	130.235	-28
625	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	608.148	456.171	-25	456.202	-25	456.100	-25	456.111	-25	437.867	-28
626	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	414.035	150.000	-64	310.588	-25	310.500	-25	310.526	-25	298.104	-28
627	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	282.750	212.090	-25	212.105	-25	300.000	6	212.063	-25	203.580	-28
628	Mano de obra	Provisión y colocación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	23.400	17.552	-25	17.554	-25	25.500	9	17.550	-25	16.848	-28
629	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	23.400	17.552	-25	17.554	-25	20.000	-15	17.550	-25	16.848	-28
630	Mano de obra	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	48.750	36.567	-25	36.570	-25	50.000	3	36.563	-25	35.100	-28
631	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	197.159	147.888	-25	147.898	-25	225.000	14	147.869	-25	141.954	-28
632	Mano de obra	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	107.541	80.666	-25	80.672	-25	120.000	12	80.656	-25	77.430	-28
633	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	28.677	21.510	-25	21.512	-25	31.500	10	21.508	-25	20.647	-28
634	Mano de obra	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	57.356	43.022	-25	43.025	-25	65.000	13	43.017	-25	41.296	-28
635	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	118.295	88.732	-25	88.739	-25	130.000	10	88.721	-25	85.172	-28
636	Mano de obra	Construcción de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	53.771	40.333	-25	40.336	-25	60.000	12	40.328	-25	38.714	-28
637	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	102.300	-25	102.375	-25	98.280	-28
638	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	150.344	112.772	-25	112.780	-25	112.700	-25	112.758	-25	108.248	-28
639	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	156.000	117.015	-25	117.023	-25	117.000	-25	117.000	-25	112.320	-28




Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

640	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	162.662	122.012	-25	122.021	-25	121.900	-25	121.997	-25	117.117	-28
641	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	195.000	146.269	-25	146.279	-25	220.000	13	146.250	-25	140.400	-28
642	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	230.493	172.892	-25	172.904	-25	265.000	15	172.870	-25	165.955	-28
643	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	29.250	21.940	-25	21.942	-25	33.000	13	21.938	-25	21.060	-28
644	Mano de obra	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	48.750	36.567	-25	36.570	-25	55.000	13	36.563	-25	35.100	-28
645	Reparación de desagüe pluvial	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	80.742	60.564	-25	60.569	-25	90.000	11	60.557	-25	58.134	-28
646	Mano de obra	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	224.079	168.081	-25	168.093	-25	255.000	14	168.060	-25	161.337	-28
647	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	780.000	585.078	-25	585.117	-25	700.000	-10	585.000	-25	561.600	-28
648	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	234.000	175.523	-25	175.535	-25	200.000	-15	175.500	-25	168.480	-28
649	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	565.500	424.181	-25	424.210	-25	550.000	-3	424.125	-25	407.160	-28
650	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	161.831	121.389	-25	121.397	-25	160.000	-1	121.373	-25	116.518	-28
651	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	773.646	580.311	-25	580.351	-25	700.000	-10	580.235	-25	557.025	-28
652	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	185.775	139.349	-25	139.359	-25	180.000	-3	139.332	-25	133.758	-28
653	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	6.648.312	1.800.000	-73	4.987.231	-25	3.000.000	-55	4.986.234	-25	4.786.785	-28
654	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	573.555	200.744	-65	430.252	-25	430.100	-25	430.167	-25	412.960	-28
655	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	175.500	175.500	0	131.651	-25	200.000	14	131.625	-25	126.360	-28
656	Mano de obra	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	117.000	87.761	-25	87.768	-25	130.000	11	87.750	-25	84.240	-28
657	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	48.393	36.299	-25	36.302	-25	36.200	-25	36.295	-25	34.843	-28

658	Mano de obra	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	19.500	14.626	-25	14.628	-25	14.600	-25	14.625	-25	14.040	-28
659	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	107.250	80.448	-25	80.454	-25	80.400	-25	80.438	-25	77.220	-28
660	Mano de obra	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	48.750	36.567	-25	36.570	-25	36.500	-25	36.563	-25	35.100	-28
661	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	1.053.908	368.867	-65	790.589	-25	790.400	-25	790.431	-25	758.814	-28
662	Mano de obra	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	340.548	255.445	-25	255.462	-25	255.400	-25	255.411	-25	245.195	-28
663	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	136.500	102.388	-25	102.395	-25	135.000	-1	102.375	-25	98.280	-28
664	Mano de obra	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	58.500	43.880	-25	43.884	-25	55.000	-6	43.875	-25	42.120	-28
665	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	78.000	58.507	-25	58.512	-25	85.000	9	58.500	-25	56.160	-28
666	Mano de obra	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	14.626	-25	14.628	-25	22.000	13	14.625	-25	14.040	-28
667	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.458.981	510.643	-65	1.094.455	-25	1.094.200	-25	1.094.236	-25	1.050.466	-28
668	Mano de obra	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	189.990	142.511	-25	142.521	-25	142.400	-25	142.493	-25	136.793	-28
669	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	9.274.863	2.200.000	-76	6.957.538	-25	4.500.000	-51	6.956.148	-25	6.677.901	-28
670	Mano de obra	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	896.180	672.224	-25	672.269	-25	700.000	-22	672.135	-25	645.250	-28
671	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	115.661	86.756	-25	86.763	-25	86.700	-25	86.746	-25	83.275	-28
672	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.262	24.199	-25	24.201	-25	37.000	15	24.197	-25	23.229	-28
673	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	65.642	49.237	-25	49.241	-25	75.000	14	49.232	-25	47.262	-28
674	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.677	21.510	-25	21.512	-25	32.000	12	21.508	-25	20.647	-28
675	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	7.015.076	2.455.276	-65	5.262.359	-25	4.500.000	-36	5.261.307	-25	5.050.855	-28

676	Mano de obra	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60 - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	448.089	224.044	-50	336.134	-25	336.000	-25	336.067	-25	322.624	-28
677	Servicio de pintura de interiores	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	26.025	29.668	14	29.500	13	29.500	13	19.519	-25	18.738	-28
678	Mano de obra	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.508	18.818	14	17.500	6	17.000	3	12.381	-25	11.886	-28
679	Servicio de pintura de interiores	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.756	23.661	14	15.570	-25	23.000	11	15.567	-25	14.944	-28
680	Mano de obra	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.304	19.726	14	12.981	-25	19.000	10	12.978	-25	12.459	-28
681	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.275	4.706	-25	7.000	12	7.000	12	4.706	-25	4.517	-28
682	Mano de obra	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.022	10.517	-25	15.000	7	16.000	14	10.517	-25	10.096	-28
683	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.080	5.310	-25	5.311	-25	5.300	-25	5.310	-25	5.098	-28
684	Mano de obra	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.934	8.961	-25	8.952	-25	8.900	-25	8.951	-25	8.592	-28
685	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.442	85.441	0	90.000	5	98.000	15	64.082	-25	61.518	-28
686	Mano de obra	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.515	27.514	0	30.000	9	30.000	9	20.636	-25	19.810	-28
687	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura de paredes al sintético - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.272	25.272	0	27.500	9	29.000	15	18.954	-25	18.196	-28
688	Mano de obra	Pintura de paredes al sintético - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.918	32.917	0	33.000	0	37.000	12	24.689	-25	23.701	-28
689	Servicio de pintura de interiores	Pintura de linderos con membrana liquida y tela bidim - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.533	10.151	-25	15.000	11	15.000	11	10.150	-25	9.744	-28
690	Mano de obra	Pintura de linderos con membrana liquida y tela bidim -Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.268	21.953	-25	30.000	3	33.000	13	21.951	-25	21.073	-28
691	Servicio de pintura	Pintura de pisos al látex - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.048	20.574	14	20.000	11	20.000	11	13.536	-25	12.995	-28
692	Mano de obra	Pintura de pisos al látex - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.916	23.844	14	22.000	5	24.000	15	15.687	-25	15.060	-28
693	Servicio de pintura	Pintura A la Cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.757	19.319	-25	27.500	7	29.000	13	19.318	-25	18.544	-28
694	Mano de obra	Pintura A la Cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.039	8.279	-25	11.500	4	12.000	9	8.279	-25	7.947	-28
695	Servicio de pintura de interiores	Pintura De losa o cielorraso al agua - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.055	29.501	-5	33.000	6	35.000	13	23.291	-25	22.359	-28
696	Mano de obra	Pintura De losa o cielorraso al agua - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.337	16.470	-5	18.000	4	19.000	10	13.003	-25	12.483	-28
697	Servicio de pintura	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.801	11.852	-25	17.500	11	18.000	14	11.851	-25	11.377	-28



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer

698	Mano de obra	Pintura De techo de tejuetones al barniz, tirantes y vigas sintético - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.967	6.726	-25	10.000	12	10.000	12	6.726	-25	6.456	-28
699	Servicio de pintura	Pintura A la cal sobre tejuetas al y aceite s/maderamen - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.240	12.931	-25	19.500	13	12.900	-25	12.930	-25	12.413	-28
700	Mano de obra	Pintura A la cal sobre tejuetas al y aceite s/maderamen - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.463	7.847	-25	10.000	-4	7.800	-25	7.847	-25	7.533	-28
701	Servicio de pintura	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.665	22.665	0	25.000	10	25.000	10	16.999	-25	16.319	-28
702	Mano de obra	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.400	28.399	0	30.000	6	32.000	13	21.300	-25	20.448	-28
703	Servicio de pintura	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.316	14.488	-25	20.000	4	22.000	14	14.487	-25	13.908	-28
704	Mano de obra	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.337	13.004	-25	17.500	1	19.000	10	13.003	-25	12.483	-28
705	Servicio de pintura	Pintura A soplete - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.490	12.368	-25	18.500	12	18.000	9	12.368	-25	11.873	-28
706	Mano de obra	Pintura A soplete - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.050	20.289	-25	30.000	11	30.000	11	20.288	-25	19.476	-28
707	Servicio de pintura	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.479	24.478	0	25.000	2	28.000	14	18.359	-25	17.624	-28
708	Mano de obra	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.574	17.574	0	20.000	14	20.000	14	13.181	-25	12.653	-28
709	Servicio de pintura	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.369	13.028	-25	17.500	1	19.000	9	13.027	-25	12.505	-28
710	Mano de obra	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.458	5.594	-25	7.500	1	8.000	7	5.594	-25	5.370	-28
711	Servicio de pintura	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	17.369	13.028	-25	17.500	1	19.000	9	13.027	-25	12.505	-28
712	Mano de obra	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.458	5.594	-25	7.500	1	8.000	7	5.594	-25	5.370	-28
713	Servicio de pintura	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	7.349	5.512	-25	7.500	2	8.000	9	5.512	-25	5.291	-28
714	Mano de obra	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.028	9.771	-25	13.000	0	14.000	7	9.771	-25	9.380	-28
715	Servicio de pintura	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	23.069	17.303	-25	25.000	8	23.000	0	17.302	-25	16.609	-28
716	Mano de obra	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.242	7.682	-25	11.000	7	10.000	-2	7.682	-25	7.374	-28
717	Servicio de pintura	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.886	5.914	-25	9.000	14	9.000	14	5.915	-25	5.678	-28
718	Mano de obra	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.310	12.233	-25	17.500	7	18.000	10	12.233	-25	11.743	-28
719	Servicio de pintura de interiores	Enduido De cielorrasos a 2 capas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	8.603	6.542	-24	9.500	10	9.000	5	6.452	-25	6.193	-28
720	Mano de obra	Enduido De cielorrasos a 2 capas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.198	13.650	-25	20.000	10	20.000	10	13.649	-25	13.103	-28
721	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	348.075	261.091	-25	261.108	-25	200.000	-43	261.057	-25	250.614	-28
722	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	606.645	455.044	-25	455.075	-25	300.000	-51	454.984	-25	436.784	-28



Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAI
TESAI HA TEKO
PORAVE
MOTENONDEHA




INCAN
Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. - VIS		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ - VISA CONSTRUCCIONES		CONSORCIO P&P I	
							Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	% de Variación
1	Servicio de limpieza de terrenos	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.381	4.307	-33	7.300	14	4.000	-37	5.150	-19	3.200	-50
2	Destronque de árbol	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	114.054	76.986	-33	85.600	-25	100.000	-12	92.500	-19	51.000	-55
3	Destronque de árbol	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	317.109	214.049	-33	237.900	-25	200000	-37	257000	-19	159.100	-50
4	Destronque de árbol	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	EVENTO	1	615.537	415.487	-33	461.700	-25	300.000	-51	498.500	-19	318.200	-48
5	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	331.331	223.648	-33	248.500	-25	200000	-40	268500	-19	159.100	-52
6	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	469.719	317.060	-33	352.300	-25	300.000	-36	380.500	-19	222.800	-53
7	Servicio de poda	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	748.550	505.271	-33	561.500	-25	420000	-44	606500	-19	381.900	-49
8	Servicio de remoción de terreno	Desmante de suelo Manual. Cavado- sin acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.966	24.277	-33	41.000	14	25.000	-30	29.000	-19	25.500	-29
9	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	32.522	21.952	-33	37.000	14	28000	-14	26500	-19	25.500	-22
10	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	74.622	50.370	-33	56.000	-25	45000	-40	60500	-19	25.500	-66
11	Servicio de Excavación no clasificada	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	74.622	50.370	-33	56.000	-25	45.000	-40	60.500	-19	25.500	-66
12	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	35.750	24.131	-33	41.000	15	25000	-30	29000	-19	51.000	43
13	Servicio de nivelado de terreno	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	76.500	51.638	-33	57.400	-25	40.000	-48	62.000	-19	51.000	-33

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

14	Servicio de nivelado de terreno	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	Metros cubicos	EVENTO	1	67.500	45.563	-33	50.700	-25	40000	-41	54500	-19	38.200	-43
15	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 13x30 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	162.000	109.350	-33	121.500	-25	85000	-48	131000	-19	31.900	-80
16	Servicio de Demolición	Demolición de cadena inferior de 30x30 en planta baja	Metro lineal	EVENTO	1	236.621	159.476	-33	177.500	-25	130.000	-45	191.500	-19	31.900	-87
17	Servicio de Demolición	Demolición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metro lineal	EVENTO	1	270.000	182.250	-33	202.500	-25	130000	-52	218500	-19	31.900	-88
18	Servicio de Demolición	Demolición de Pilares de H°A°	Metro lineal	EVENTO	1	216.000	145.800	-33	162.000	-25	130.000	-40	175.000	-19	35.000	-84
19	Servicio de Demolición	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.224	33.226	-33	56.000	14	30000	-39	40000	-19	28.000	-43
20	Servicio de Demolición	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.306	6.282	-33	7.000	-25	7000	-25	7500	-19	6.400	-31
21	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.819	18.102	-33	20.200	-25	15.000	-44	21.500	-20	7.700	-71
22	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.650	13.264	-33	14.800	-25	12000	-39	16000	-19	6.400	-67
23	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	36.450	-33	40.500	-25	25.000	-54	43.500	-19	21.000	-61
24	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.097	13.565	-33	15.100	-25	14000	-30	16350	-19	6.400	-68
25	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.301	21.128	-33	23.500	-25	18000	-42	25500	-19	21.000	-33
26	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.338	15.078	-33	16.800	-25	14.000	-37	18.000	-19	6.400	-71
27	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.159	27.782	-33	30.900	-25	22000	-47	33500	-19	9.600	-77
28	Servicio de Demolición	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.469	25.967	-33	28.900	-25	20.000	-48	31.000	-19	6.400	-83
29	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	15.438	10.421	-33	11.600	-25	10000	-35	12500	-19	9.600	-38
30	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro lineal	EVENTO	1	17.723	11.963	-33	13.300	-25	10000	-44	14500	-18	9.600	-46
31	Servicio de Demolición	Demolición de pilar de hormigón armado	Metro lineal	EVENTO	1	20.994	14.171	-33	15.800	-25	18.000	-14	17.000	-19	31.900	52
32	Servicio de Demolición	Remoción de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5cm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	45.563	-33	50.700	-25	35000	-48	54500	-19	9.600	-86
33	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.754	36.284	-33	40.400	-25	28.000	-48	43.500	-19	28.700	-47
34	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas multilaminada(terciada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.250	44.044	-33	49.000	-25	35000	-46	53000	-19	28.700	-56
35	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de placas de yeso tipo durloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	43.900	-25	30000	-49	47500	-19	28.700	-51
36	Servicio de Demolición	Remoción de mamparas de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	146.250	98.719	-33	109.700	-25	75.000	-49	118.500	-19	28.700	-80
37	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de fibra mineral	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	48.600	-33	54.000	-25	40000	-44	58500	-19	28.700	-60
38	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de machimbre de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	45.000	-50	73.000	-19	28.700	-68
39	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	45000	-50	73000	-19	28.700	-68
40	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de pvc	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	48.600	-33	54.000	-25	40000	-44	58500	-19	28.700	-60


41	Servicio de Demolición	Demolición de cielo raso de perfiles metálicos	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.750	65.306	-33	72.600	-25	45.000	-53	78.500	-19	28.700	-70
42	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.872	37.714	-33	42.000	-25	30000	-46	45500	-19	66.900	20
43	Servicio de Demolición	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.770	19.420	-33	21.600	-25	15.000	-48	23.500	-18	38.200	33
44	Servicio de Demolición	Demolición de tejas españolas (solo tejas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.082	17.605	-33	19.600	-25	15000	-42	21000	-19	28.700	10
45	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	45.563	-33	50.700	-25	35000	-48	54500	-19	28.700	-57
46	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	45.563	-33	50.700	-25	35.000	-48	54.500	-19	28.700	-57
47	Servicio de Demolición	Remoción de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	13.669	-33	15.200	-25	12000	-41	16500	-19	28.700	42
48	Servicio de Demolición	Remoción de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	13.669	-33	15.200	-25	12.000	-41	16.500	-19	28.700	42
49	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de perfilera metálica para techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	9.113	-33	10.200	-24	10000	-26	11000	-19	28.700	113
50	Servicio de Demolición	Remoción de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	9.113	-33	10.200	-24	10000	-26	11000	-19	28.700	113
51	Servicio de Demolición	Remoción de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	40.000	-56	73.000	-19	28.700	-68
52	Servicio de Demolición	Demolición de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250	7.594	-33	8.500	-24	10000	-11	9150	-19	14.700	31
53	Servicio de Demolición	Demolición de alisada de concreto	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	15.188	-33	16.900	-25	14.000	-38	18.150	-19	14.700	-35
54	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.757	11.986	-33	13.400	-25	12000	-32	14500	-18	19.100	8
55	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.172	9.566	-33	10.700	-24	10000	-29	11500	-19	19.100	35
56	Servicio de Demolición	Demolición de piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.068	10.171	-33	11.400	-24	10.000	-34	12.150	-19	19.100	27
57	Servicio de Demolición	Demolición de piso de porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	15.188	-33	16.900	-25	14000	-38	18300	-19	19.100	-15
58	Servicio de Demolición	Demolición de piso de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.750	71.381	-33	79.400	-25	40.000	-62	85.500	-19	38.200	-64
59	Servicio de Demolición	Demolición de piso de layota nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	15.188	-33	16.900	-25	14000	-38	18150	-19	19.100	-15
60	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosones de hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.172	9.566	-33	10.700	-24	10000	-29	11500	-19	19.100	35
61	Servicio de Demolición	Demolición de piso de baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.172	9.566	-33	10.700	-24	10.000	-29	11.500	-19	19.100	35
62	Servicio de Demolición	Remoción de piso vinílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	9.113	-33	10.200	-24	10000	-26	11000	-19	19.100	41
63	Servicio de Demolición	Demolición de zócalos	Metro lineal	EVENTO	1	3.584	2.419	-33	4.100	14	2.500	-30	2.950	-18	5.800	62
64	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.750	53.156	-33	59.100	-25	35000	-56	64000	-19	63.000	-20
65	Servicio de Demolición	Demolición de pavimento tipo asfalto	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.250	68.344	-33	76.000	-25	45000	-56	82000	-19	63.000	-38
66	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	18.225	-33	20.300	-25	18.000	-33	22.000	-19	19.100	-29



Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

67	Servicio de Demolición	Demolición de revestimiento de ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.513	6.421	-33	10.900	15	8000	-16	7750	-19	19.100	101
68	Servicio de Demolición	Demolición de revoques	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.131	10.888	-33	12.100	-25	10.000	-38	13.000	-19	28.700	78
69	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperación	unidad	EVENTO	1	79.977	53.984	-33	60.000	-25	35000	-56	65000	-19	114.600	43
70	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, puerta de madera o metal más de 1m2 de ancho, con recuperación	unidad	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	40000	-56	73000	-19	114.600	27
71	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperación	unidad	EVENTO	1	81.000	54.675	-33	60.800	-25	35.000	-57	65.500	-19	114.600	41
72	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, más de 2.00m2, con recuperación.	unidad	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	40000	-56	73000	-19	152.800	70
73	Servicio de Demolición	Demolición de marcos de madera	unidad	EVENTO	1	13.397	9.043	-33	10.100	-25	10.000	-25	11.000	-18	38.200	185
74	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balcón hasta 1.00m2	unidad	EVENTO	1	46.640	31.482	-33	35.000	-25	24000	-49	38000	-19	114.600	146
75	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana balcón de más de 1.00m2	unidad	EVENTO	1	64.115	43.277	-33	48.100	-25	30000	-53	52000	-19	114.600	79
76	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2	unidad	EVENTO	1	40.875	27.591	-33	30.700	-25	20.000	-51	33.000	-19	114.600	180
77	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana de chapa doblada más de 1.00m2	unidad	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	40000	-56	73000	-19	114.600	27
78	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2	unidad	EVENTO	1	81.000	54.675	-33	60.800	-25	35.000	-57	65.500	-19	114.600	41
79	Servicio de Demolición	Demolición de aberturas, ventana perfil de aluminio de más de 1.00m2	unidad	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	40000	-56	73000	-19	114.600	27
80	Servicio de Demolición	Demolición de rejas de aberturas	unidad	EVENTO	1	78.750	53.156	-33	59.100	-25	35000	-56	64000	-19	124.100	58
81	Servicio de Demolición	Demolición de Verja metálica en lindes	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.250	31.894	-33	35.500	-25	24.000	-49	38.500	-19	76.400	62
82	Servicio de Demolición	Demolición de mesada con su instalación de agua corriente, cloacal y eléctrica	Metro lineal	EVENTO	1	67.197	45.358	-33	50.400	-25	25000	-63	54500	-19	76.400	14
83	Servicio de Demolición	Demolición de mueble bajo mesada	Metro lineal	EVENTO	1	78.750	53.156	-33	59.100	-25	30.000	-62	64.000	-19	57.300	-27
84	Servicio de Demolición	Demolición de mueble alacena	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	60.750	-33	67.500	-25	35000	-61	73000	-19	57.300	-36
85	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	69.750	47.081	-33	52.400	-25	25000	-64	56500	-19	70.600	1
86	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	51.750	34.931	-33	38.900	-25	20.000	-61	42.000	-19	70.600	36
87	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 75mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	27.338	-33	30.400	-25	18000	-56	33000	-19	70.600	74
88	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	21.263	-33	23.700	-25	16.000	-49	25.500	-19	70.600	124
89	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	21.263	-33	23.700	-25	16000	-49	25500	-19	70.600	124
90	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc	unidad	EVENTO	1	155.250	104.794	-33	116.500	-25	80000	-48	126000	-19	95.500	-38
91	Servicio de Demolición	Remoción de instalación de desagüe cloacal desengrasador pvc	unidad	EVENTO	1	270.000	182.250	-33	202.500	-25	150.000	-44	218.500	-19	191.000	-29
92	Servicio de Demolición	Remoción de artefactos sanitarios	unidad	EVENTO	1	52.859	35.679	-33	39.700	-25	30000	-43	43000	-19	95.500	81



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

93	Servicio de Demolición	Remoción de accesorios sanitarios	unidad	EVENTO	1	56.250	37.969	-33	42.200	-25	30.000	-47	45.000	-20	57.300	2
94	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 40x40cm	unidad	EVENTO	1	270.000	182.250	-33	202.500	-25	150000	-44	218500	-19	381.900	41
95	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 60x60cm	unidad	EVENTO	1	328.500	221.738	-33	246.400	-25	200000	-39	266000	-19	381.900	16
96	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 70x70cm	unidad	EVENTO	1	351.000	236.925	-33	263.300	-25	200.000	-43	284.500	-19	381.900	9
97	Servicio de Demolición	Demolición de registro cloacal de 80x80cm	unidad	EVENTO	1	373.500	252.113	-33	280.200	-25	200000	-46	302500	-19	381.900	2
98	Servicio de Demolición	Demolición de cámara séptica (incluye desagote)	unidad	EVENTO	1	2.025.000	1.366.875	-33	650.000	-68	1.300.000	-36	1.640.500	-19	891.000	-56
99	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	30.375	-33	33.800	-25	40000	-11	36500	-19	57.300	27
100	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	27.338	-33	30.400	-25	35000	-14	33000	-19	57.300	41
101	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	33.750	22.781	-33	25.400	-25	30.000	-11	27.500	-19	38.200	13
102	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	22.000	-25	25000	-15	23500	-20	38.200	31
103	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	67.500	45.563	-33	50.700	-25	45.000	-33	54.500	-19	99.300	47
104	Reparación de desagüe pluvia	Remoción de canaletas en aleros y bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	51.750	34.931	-33	38.900	-25	40000	-23	42000	-19	76.100	47
105	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	652.500	440.438	-33	489.400	-25	350000	-46	528500	-19	319.800	-51
106	Mano de obra	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	303.750	205.031	-33	227.900	-25	150.000	-51	246.000	-19	148.900	-51
107	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	618.750	417.656	-33	464.100	-25	350000	-43	501000	-19	303.200	-51
108	Mano de obra	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante - Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	270.000	182.250	-33	202.500	-25	150.000	-44	218.500	-19	132.300	-51
109	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado - Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	652.500	440.438	-33	489.400	-25	350000	-46	528500	-19	319.800	-51
110	Mano de obra	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado- Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	303.750	205.031	-33	227.900	-25	150000	-51	246000	-19	148.900	-51
111	Servicio de mantenimiento de muro de contención	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.340.000	1.579.500	-33	1.500.000	-36	1.800.000	-23	1.895.500	-19	1.146.600	-51




Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

112	Mano de obra	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.462.500	987.188	-33	650.000	-56	900000	-38	1184500	-19	716.700	-51
113	Colocación de hormigón armado	Reposición de zapata de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.340.000	1.579.500	-33	1.500.000	-36	1.800.000	-23	1.895.500	-19	1.146.600	-51
114	Mano de obra	Reposición de zapata de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.267.500	855.563	-33	650.000	-49	900000	-29	1026500	-19	621.100	-51
115	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	78.975	-33	87.800	-25	100000	-15	95000	-19	57.400	-51
116	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	78.975	-33	87.800	-25	80.000	-32	95.000	-19	57.400	-51
117	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado -Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	102.400	-25	100000	-27	110500	-19	66.900	-51
118	Mano de obra	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	150.150	101.351	-33	112.700	-25	80.000	-47	121.500	-19	73.600	-51
119	Colocación de hormigón armado	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	183.300	123.728	-33	137.500	-25	100000	-45	148500	-19	89.900	-51
120	Mano de obra	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	117.000	-25	80000	-49	126500	-19	76.500	-51
121	Colocación de hormigón armado	Reposición de pilares de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.048.760	1.382.913	-33	1.536.600	-25	1.800.000	-12	1.659.500	-19	1.003.900	-51
122	Mano de obra	Reposición de pilares de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.079.195	728.456	-33	600.000	-44	900000	-17	874000	-19	528.900	-51
123	Colocación de hormigón armado	Reposición de vigas de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.015.558	1.360.501	-33	1.511.700	-25	1.800.000	-11	1.632.500	-19	987.700	-51
124	Mano de obra	Reposición de vigas de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.079.195	728.456	-33	600.000	-44	900000	-17	874000	-19	528.900	-51
125	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de hormigón armado - Materiales componentes	metros cubicos	EVENTO	1	2.925.000	1.974.375	-33	1.500.000	-49	1800000	-38	2369500	-19	1.433.300	-51
126	Mano de obra	Reposición de losas de hormigón armado - Mano de obra	metros cubicos	EVENTO	1	1.560.000	1.053.000	-33	500.000	-68	900.000	-42	1.263.500	-19	764.400	-51
127	Colocación de hormigón armado	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.500	171.113	-33	290.000	14	180000	-29	205500	-19	124.300	-51
128	Mano de obra	Reposición de losas de ladrillo sapo (losa rap) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	118.463	-33	131.700	-25	110.000	-37	142.000	-19	86.000	-51
129	Colocación de hormigón armado	Reposición de escalera de hormigón armado 15 escalones 1.20 de ancho - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	3.802.500	2.566.688	-33	1.800.000	-53	3000000	-21	3080000	-19	1.863.300	-51
130	Mano de obra	Reposición de escalera de hormigón armado 15 escalones 1.20 de ancho - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	4.485.000	3.027.375	-33	1.200.000	-73	2000000	-55	3633000	-19	2.197.700	-51
131	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	303.302	204.729	-33	227.500	-25	130.000	-57	245.500	-19	148.700	-51
132	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación 0,45 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.820	49.828	-33	55.400	-25	40000	-46	60000	-19	36.200	-51
133	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.524	113.753	-33	126.400	-25	130.000	-23	136.500	-19	82.600	-51
134	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.146	39.249	-33	43.700	-25	40000	-31	47000	-19	28.500	-51


135	Mampostería	Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.607	165.109	-33	183.500	-25	130000	-47	198000	-19	119.900	-51
136	Mano de obra	Reposición de mampostería de nivelación armada 0,30 ladrillo común. 4 varillas de 8mm - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.862	47.832	-33	53.200	-25	40.000	-44	57.500	-19	34.800	-51
137	Mampostería	Reposición de mamposterías de 0,05 en panderete de ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.040	35.127	-33	39.100	-25	40000	-23	42000	-19	25.500	-51
138	Mano de obra	Reposición de mamposterías de 0,05 en panderete de ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.396	23.892	-33	26.600	-25	30.000	-15	28.500	-19	17.400	-51
139	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,10 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.031	31.071	-33	34.600	-25	40000	-13	37500	-19	22.600	-51
140	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,10 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.915	20.868	-33	23.200	-25	30000	-3	25000	-19	15.200	-51
141	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.447	50.927	-33	86.000	14	50.000	-34	61.000	-19	37.000	-51
142	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.325	27.219	-33	30.300	-25	30000	-26	32500	-19	19.800	-51
143	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común visto - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.461	73.886	-33	125.000	14	70.000	-36	88.500	-19	53.700	-51
144	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común visto - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.657	38.918	-33	66.000	14	40000	-31	46500	-19	28.300	-51
145	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común armada. 2 varillas de 8mm - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	63.980	43.186	-33	70.000	9	40000	-37	52000	-19	31.400	-51
146	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo común armada. 2 varillas de 8mm - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	23.297	15.725	-33	17.500	-25	20.000	-14	19.000	-18	11.500	-51
147	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.965	37.101	-33	63.000	15	40000	-27	44500	-19	27.000	-51
148	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.603	22.682	-33	25.300	-25	30.000	-11	27.000	-20	16.500	-51
149	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.965	37.101	-33	63.000	15	40000	-27	44500	-19	27.000	-51
150	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.364	25.220	-33	28.100	-25	30000	-20	30500	-18	18.400	-51
151	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.600	36.855	-33	41.000	-25	40.000	-27	44.000	-19	26.800	-51
152	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.766	29.542	-33	32.900	-25	30000	-31	35500	-19	21.500	-51
153	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.021	72.914	-33	81.100	-25	70.000	-35	87.500	-19	53.000	-51
154	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.050	51.334	-33	57.100	-25	40000	-47	61500	-19	37.300	-51
155	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.123	79.058	-33	87.900	-25	70000	-40	95000	-19	57.400	-51
156	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.576	46.964	-33	52.200	-25	40.000	-43	56.500	-19	34.100	-51
157	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.689	91.590	-33	101.800	-25	80000	-41	110000	-19	66.500	-51
158	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.657	38.918	-33	43.300	-25	40.000	-31	46.500	-19	28.300	-51
159	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.689	91.590	-33	101.800	-25	80000	-41	110000	-19	66.500	-51

160	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.559	43.577	-33	48.500	-25	40000	-38	52500	-19	31.700	-51
161	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.689	91.590	-33	101.800	-25	80.000	-41	110.000	-19	66.500	-51
162	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo común visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.039	46.601	-33	51.800	-25	40000	-42	56000	-19	33.900	-51
163	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.518	47.600	-33	52.900	-25	55.000	-22	57.000	-19	34.600	-51
164	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.438	27.970	-33	31.100	-25	30000	-28	33500	-19	20.400	-51
165	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.518	47.600	-33	52.900	-25	55000	-22	57000	-19	34.600	-51
166	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.920	30.996	-33	34.500	-25	30.000	-35	37.000	-19	22.600	-51
167	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.518	47.600	-33	52.900	-25	55000	-22	57000	-19	34.600	-51
168	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.400	34.020	-33	37.800	-25	30.000	-40	41.000	-19	24.700	-51
169	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.237	111.535	-33	124.000	-25	110000	-33	134000	-19	81.000	-51
170	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.146	39.249	-33	43.700	-25	40000	-31	47000	-19	28.500	-51
171	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.237	111.535	-33	124.000	-25	110.000	-33	134.000	-19	81.000	-51
172	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.627	42.273	-33	47.000	-25	40000	-36	50500	-19	30.700	-51
173	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.237	111.535	-33	124.000	-25	110.000	-33	134.000	-19	81.000	-51
174	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo común visto dos caras - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.107	45.297	-33	50.400	-25	40000	-40	54500	-19	32.900	-51
175	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.747	58.554	-33	65.100	-25	70000	-19	70500	-19	42.600	-51
176	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.325	33.294	-33	37.000	-25	30.000	-39	40.000	-19	24.200	-51
177	Mampostería	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.120	122.931	-33	200.000	10	110000	-40	147500	-19	89.300	-51
178	Mano de obra	Reposición de mampostería de 0,45 ladrillo común - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.183	39.948	-33	60.000	1	40.000	-32	48.000	-19	29.000	-51
179	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	73.580	49.666	-33	55.200	-25	70000	-5	59500	-19	36.100	-51
180	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,30x0,30 revocado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.350	43.436	-33	48.300	-25	40000	-38	52000	-19	31.600	-51
181	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	68.177	46.019	-33	51.200	-25	60.000	-12	55.000	-19	33.500	-51
182	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común de 0,30x0,30 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	57.603	38.882	-33	43.300	-25	40000	-31	46500	-19	28.300	-51
183	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	108.293	73.097	-33	81.300	-25	80.000	-26	87.500	-19	53.100	-51
184	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 revocado - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	88.253	59.570	-33	66.200	-25	50000	-43	71500	-19	43.300	-51
185	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	102.830	69.410	-33	77.200	-25	80000	-22	83500	-19	50.400	-51



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer.


186	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo común 0,45x0,45 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	67.461	45.536	-33	50.600	-25	50.000	-26	54.500	-19	33.100	-51
187	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	88.565	59.781	-33	66.500	-25	70000	-21	71500	-19	43.400	-51
188	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	57.603	38.882	-33	43.300	-25	40.000	-31	46.500	-19	28.300	-51
189	Mampostería	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	133.412	90.053	-33	150.000	12	80000	-40	108000	-19	65.400	-51
190	Mano de obra	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	67.461	45.536	-33	50.600	-25	50000	-26	54500	-19	33.100	-51
191	Mampostería	Reposición de muro de piedra de 0.30 visto - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	118.463	-33	131.700	-25	110.000	-37	142.000	-19	86.000	-51
192	Mano de obra	Reposición de muro de piedra de 0.30 visto - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	146.250	98.719	-33	109.700	-25	70000	-52	118500	-19	71.700	-51
193	Mampostería	Construcción de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	342.215	230.995	-33	390.000	14	180.000	-47	277.000	-19	167.700	-51
194	Mano de obra	Construcción de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	159.704	107.800	-33	180.000	13	100000	-37	129500	-19	78.300	-51
195	Mampostería	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	244.385	164.960	-33	280.000	15	150000	-39	198000	-19	359.300	47
196	Mano de obra	Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	158.732	107.144	-33	119.100	-25	100.000	-37	128.500	-19	233.400	47
197	Mampostería	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.998	57.373	-33	63.800	-25	70000	-18	69000	-19	41.700	-51
198	Mano de obra	Colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigón prefabricado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.926	31.000	-33	34.500	-25	40.000	-13	37.000	-19	22.600	-51
199	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	43.900	-25	40000	-32	47500	-19	86.000	47
200	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.15, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	78.975	-33	87.800	-25	70000	-40	95000	-19	172.000	47
201	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	87.750	59.231	-33	65.900	-25	60.000	-32	71.000	-19	129.000	47
202	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.30, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	175.500	118.463	-33	131.700	-25	90000	-49	142000	-19	258.000	47
203	Aislación	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de	Metro lineal	EVENTO	1	117.000	78.975	-33	87.800	-25	80.000	-32	95.000	-19	57.400	-51



Gloria González, Jefa
U.O. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.


LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

		mampostería y revoque fino con hidrófugo - Materiales componentes														
204	Mano de obra	Reposición de aislación horizontal en pared de 0.45, incluye demolición, aislación mortero 1:3 con hidrófugo, pintura asfáltica y reposición de mampostería y revoque fino con hidrófugo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	234.000	157.950	-33	175.500	-25	140000	-40	189500	-19	114.700	-51
205	Aislación	Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto liquido 3 caras - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	18.525	12.504	-33	13.900	-25	15000	-19	15000	-19	27.300	47
206	Mano de obra	Aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto liquido 3 caras - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.704	11.275	-33	12.600	-25	15.000	-10	13.500	-19	24.600	47
207	Aislación	Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto liquido 3 caras - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	30.971	20.905	-33	23.300	-25	25000	-19	25000	-19	45.600	47
208	Mano de obra	Aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrófugo y asfalto liquido 3 caras - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.288	13.694	-33	15.300	-25	18.000	-11	16.500	-19	29.900	47
209	Aislación	Aislación horizontal de losa sanitaria - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.072	16.249	-33	27.000	12	20000	-17	19500	-19	35.400	47
210	Mano de obra	Aislación horizontal de losa sanitaria - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.704	11.275	-33	19.000	14	15000	-10	13500	-19	24.600	47
211	Aislación	Aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejuclita prensada 1:4 c/ hidrófugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.510	46.244	-33	78.700	15	55.000	-20	55.500	-19	100.800	47
212	Mano de obra	Aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejuclita prensada 1:4 c/ hidrófugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.668	43.651	-33	74.300	15	40000	-38	52500	-19	95.100	47
213	Aislación	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.927	36.400	-33	62.000	15	45.000	-17	43.500	-19	79.300	47
214	Mano de obra	Aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrófugo y pintura asfáltica - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.589	29.422	-33	50.000	15	30000	-31	35500	-19	64.100	47
215	Aislación	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.600	36.855	-33	41.000	-25	45000	-18	44000	-19	80.300	47
216	Mano de obra	Aislación lamina de Aluminio simple 4mm una cara - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.050	77.659	-33	86.300	-25	60.000	-48	93.000	-19	169.200	47
217	Aislación	Aislación Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.050	25.009	-33	27.800	-25	30000	-19	30000	-19	54.500	47
218	Mano de obra	Aislación Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.350	17.111	-33	19.100	-25	20.000	-21	20.500	-19	37.300	47
219	Aislación	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.550	38.171	-33	42.500	-25	40000	-29	46000	-19	83.200	47
220	Mano de obra	Aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	22.000	-25	25000	-15	23500	-20	43.000	47
221	Aislación	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior	Metro lineal	EVENTO	1	87.750	59.231	-33	65.900	-25	60.000	-32	71.000	-19	129.000	47




Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

		revocado y pintado de terminación. - Materiales componentes														
222	Mano de obra	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	78.276	52.836	-33	58.800	-25	50000	-36	63500	-19	115.100	47
223	Aislación	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	21.044	14.204	-33	24.000	14	20.000	-5	17.000	-19	31.000	47
224	Mano de obra	Aislación con Asfalto sólido derretido. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.288	13.694	-33	15.300	-25	18000	-11	16500	-19	29.900	47
225	Aislación	Aislación de techo Plano con membrana y piso de teja sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	128.667	86.850	-33	147.000	14	100000	-22	104000	-19	189.200	47
226	Mano de obra	Aislación de techo Plano con membrana y piso de teja sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.512	63.120	-33	107.000	14	70.000	-25	75.500	-19	137.500	47
227	Aislación	Aislación con gel en emulsión tipo asfaltote. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.295	17.749	-33	30.000	14	20000	-24	21500	-18	38.700	47
228	Mano de obra	Aislación con gel en emulsión tipo asfaltote. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.126	10.210	-33	11.400	-25	15.000	-1	12.500	-17	22.300	47
229	Aislación	ASLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.443	61.049	-33	104.000	15	70000	-23	73500	-19	133.000	47
230	Mano de obra	ASLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.288	13.694	-33	23.000	13	18000	-11	16500	-19	29.900	47
231	Aislación	ASLACION con membrana líquida y tela bidim - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.550	11.846	-33	13.200	-25	15.000	-15	14.350	-18	25.800	47
232	Mano de obra	ASLACION con membrana líquida y tela bidim - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.100	23.693	-33	26.400	-25	30000	-15	28500	-19	51.600	47
233	Aislación	ASLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.926	49.225	-33	54.700	-25	55.000	-25	59.000	-19	107.300	47
234	Mano de obra	ASLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.108	26.398	-33	29.400	-25	30000	-23	31500	-19	57.500	47
235	Aislación	ASLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.265	23.129	-33	25.700	-25	30000	-12	28000	-18	50.400	47
236	Mano de obra	ASLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.665	17.324	-33	19.300	-25	20.000	-22	21.000	-18	37.800	47
237	Aislación	ASLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.751	19.407	-33	21.600	-25	25000	-13	23500	-18	42.300	47
238	Mano de obra	ASLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.912	10.065	-33	11.200	-25	12.000	-20	12.000	-20	22.000	48
239	Aislación	ASLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.750	32.906	-33	36.600	-25	40000	-18	39500	-19	71.700	47
240	Mano de obra	ASLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.400	15.795	-33	17.600	-25	20000	-15	19000	-19	34.400	47




Glenda Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

241	Servicio de eliminación de termitas	Tratamiento anticupii a las paredes y techo - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.506	26.666	-33	29.700	-25	30.000	-24	32.000	-19	58.100	47
242	Mano de obra	Tratamiento anticupii a las paredes y techo - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.873	16.114	-33	18.000	-25	20000	-16	19500	-18	35.100	47
243	Reparación de techo	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	380.250	256.669	-33	400.000	5	180.000	-53	308.000	-19	559.000	47
244	Mano de obra	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.750	111.881	-33	190.000	15	100000	-40	134500	-19	243.700	47
245	Reparación de techo	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.350	122.411	-33	200.000	10	120000	-34	147000	-19	266.600	47
246	Mano de obra	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.069	54.046	-33	92.000	15	60.000	-25	65.000	-19	117.800	47
247	Reparación de techo	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.350	122.411	-33	136.100	-25	120000	-34	147000	-19	266.600	47
248	Mano de obra	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.069	54.046	-33	60.100	-25	60.000	-25	65.000	-19	117.800	47
249	Reparación de techo	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.600	63.180	-33	70.200	-25	85000	-9	76000	-19	45.900	-51
250	Mano de obra	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	38.100	-25	40000	-21	41000	-19	24.900	-51
251	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.342	74.481	-33	126.000	14	90.000	-18	89.500	-19	162.300	47
252	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	58.000	14	40000	-21	41000	-19	74.600	47
253	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.195	77.082	-33	131.000	15	90.000	-21	92.500	-19	167.900	47
254	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislación termo acústica bajo chapa- Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	67.000	15	40000	-32	47500	-19	86.000	47
255	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	224.000	15	120000	-38	158000	-19	286.700	47
256	Mano de obra	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acústico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.730	44.368	-33	75.000	14	50.000	-24	53.000	-19	96.700	47
257	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.100	76.343	-33	130.000	15	90000	-20	91500	-19	55.500	-51
258	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	58.000	14	40.000	-21	41.000	-19	24.900	-51




Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

259	Reparación de techo	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.400	68.445	-33	116.000	14	90000	-11	82000	-19	49.700	-51
260	Mano de obra	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	58.000	14	40000	-21	41000	-19	24.900	-51
261	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	128.534	86.760	-33	147.000	14	100.000	-22	104.000	-19	63.000	-51
262	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°26 con aislación termo acústica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.872	37.714	-33	64.000	15	45000	-19	45500	-19	27.400	-51
263	Reparación de techo	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	179.000	15	110.000	-29	126.500	-19	229.400	47
264	Mano de obra	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acústico(Todo nuevo) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.000	78.975	-33	130.000	11	80000	-32	95000	-19	172.000	47
265	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.300	71.078	-33	121.000	15	90000	-15	85500	-19	154.800	47
266	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	24.229	-33	41.000	14	30.000	-16	29.000	-19	52.800	47
267	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	336.000	15	210000	-28	237000	-19	286.700	-2
268	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.730	44.368	-33	75.000	14	50.000	-24	53.000	-19	64.500	-2
269	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.000	236.925	-33	403.000	15	240000	-32	284500	-19	344.000	-2
270	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	150.000	10	95000	-30	110500	-19	133.800	-2
271	Reparación de techo	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	409.500	276.413	-33	470.000	15	260.000	-37	331.500	-19	401.400	-2
272	Mano de obra	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acústica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	102.400	-25	95000	-30	110500	-19	133.800	-2
273	Reparación de techo	Provisión e instalación de Extractores eólicos s/ techo de chapas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	585.000	394.875	-33	438.800	-25	380.000	-35	474.000	-19	573.300	-2
274	Mano de obra	Provisión e instalación de Extractores eólicos s/ techo de chapas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.000	157.950	-33	175.500	-25	170000	-27	189500	-19	344.000	47




* Gloria González, Jefe
U.O.C. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

275	Reparación de techo	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislación termo acústica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	162.410	109.626	-33	186.000	15	140000	-14	131500	-19	238.800	47
276	Mano de obra	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m. /chapa trapezoidal N°28 con aislación termo acústica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.730	44.368	-33	75.000	14	50.000	-24	53.000	-19	96.700	47
277	Reparación de techo	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acústico - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	214.500	144.788	-33	246.000	15	160000	-25	173500	-19	315.400	47
278	Mano de obra	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acústico - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	170.000	9	100.000	-36	126.500	-19	229.400	47
279	Reparación de techo	Sustitución y reposición de entrapiso de madera - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	336.000	15	200000	-32	237000	-19	430.000	47
280	Mano de obra	Sustitución y reposición de entrapiso de madera - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	65.813	-33	112.000	15	70000	-28	79000	-19	143.400	47
281	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.023	30.390	-33	33.800	-25	36.000	-20	36.500	-19	66.200	47
282	Mano de obra	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.969	16.854	-33	18.800	-25	18000	-28	20000	-20	36.800	47
283	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	22.000	-25	24.000	-18	23.500	-20	43.000	47
284	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	22.000	-25	22000	-25	23500	-20	43.000	47
285	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.900	28.958	-33	32.200	-25	36000	-16	34500	-20	63.100	47
286	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.600	10.530	-33	11.700	-25	12.000	-23	12.500	-20	23.000	47
287	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	46.069	-33	51.200	-25	55000	-19	55500	-19	100.400	47
288	Mano de obra	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.262	21.777	-33	24.200	-25	25.000	-23	26.000	-19	47.500	47
289	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.395	29.292	-33	32.600	-25	36000	-17	35000	-19	63.800	47
290	Mano de obra	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.550	11.846	-33	13.200	-25	15000	-15	14350	-18	25.800	47
291	Reparación de revoque	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.750	6.581	-33	11.000	13	9.000	-8	8.000	-18	14.400	48
292	Mano de obra	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrófugo - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.600	10.530	-33	17.000	9	15000	-4	12500	-20	23.000	47
293	Reparación de revoque	Azotada de adherencia 1:4 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.152	4.828	-33	8.000	12	7.000	-2	6.000	-16	10.600	48
294	Mano de obra	Azotada de adherencia 1:4 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.357	7.666	-33	13.000	14	10000	-12	9200	-19	16.700	47



295	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.711	18.705	-33	31.000	12	22000	-21	22500	-19	40.800	47
296	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.138	14.268	-33	24.000	14	18.000	-15	17.000	-20	31.100	47
297	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.802	18.091	-33	30.000	12	22000	-18	21500	-20	39.400	47
298	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.652	20.015	-33	34.000	15	20.000	-33	24.000	-19	43.600	47
299	Reparación de revoque	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.862	30.282	-33	33.700	-25	36000	-20	36500	-19	66.000	47
300	Mano de obra	Revoque fratachado c/ hidrófugo 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.474	13.820	-33	15.400	-25	18000	-12	16500	-19	30.100	47
301	Reparación de revoque	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.922	29.647	-33	33.000	-25	36.000	-18	35.500	-19	64.600	47
302	Mano de obra	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.988	19.567	-33	21.800	-25	20000	-31	23500	-19	42.700	47
303	Reparación de revoque	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.197	12.958	-33	22.000	15	18.000	-6	15.500	-19	28.300	47
304	Mano de obra	Revoque peinado c/ hidrófugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.652	20.015	-33	30.000	1	22000	-26	24000	-19	43.600	47
305	Reparación de revoque	Revoque de mochetas. Una arista - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.791	1.209	-33	2.050	14	1700	-5	1500	-16	2.700	51
306	Mano de obra	Revoque de mochetas. Una arista - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.339	9.678	-33	16.000	12	10.000	-30	11.500	-20	21.100	47
307	Reparación de revoque	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	6.581	-33	11.000	13	7000	-28	8000	-18	14.400	48
308	Mano de obra	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	26.747	18.054	-33	30.000	12	18.000	-33	21.500	-20	39.400	47
309	Reparación de revoque	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	7.898	-33	13.000	11	8000	-32	9500	-19	17.200	47
310	Mano de obra	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	22.715	15.332	-33	26.000	14	18000	-21	18500	-19	33.400	47
311	Reparación de revoque	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	9.788	6.607	-33	11.000	12	8.000	-18	8.000	-18	14.400	47
312	Mano de obra	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.479	16.523	-33	28.000	14	18000	-26	20000	-18	36.000	47
313	Reparación de revoque	Revoque cielo raso a dos capas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.969	14.829	-33	16.500	-25	18.000	-18	18.000	-18	32.300	47
314	Mano de obra	Revoque cielo raso a dos capas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.118	37.204	-33	41.400	-25	35000	-36	44500	-19	81.100	47
315	Reparación de revoque	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.550	11.846	-33	13.200	-25	16000	-9	14300	-19	25.800	47
316	Mano de obra	Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.100	23.693	-33	26.400	-25	28.000	-20	28.500	-19	51.600	47
317	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	65.813	-33	112.000	15	70000	-28	79000	-19	143.400	47
318	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	46.069	-33	78.000	14	50.000	-27	55.500	-19	100.400	47
319	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	58.000	14	36000	-29	41000	-19	74.600	47
320	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de cerámica nacional - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	38.100	-25	30000	-41	41000	-19	74.600	47



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

321	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.779	61.951	-33	105.000	14	70.000	-24	74.500	-19	135.000	47
322	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	24.229	-33	27.000	-25	30000	-16	29000	-19	52.800	47
323	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.657	64.568	-33	110.000	15	70.000	-27	77.500	-19	140.700	47
324	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.961	29.673	-33	50.000	14	35000	-20	35500	-19	64.700	47
325	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.461	81.986	-33	139.000	14	80000	-34	98500	-19	178.600	47
326	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.289	25.845	-33	44.000	15	30.000	-22	31.000	-19	56.300	47
327	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.446	120.451	-33	205.000	15	110000	-38	144500	-19	262.400	47
328	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.628	35.524	-33	60.000	14	35.000	-33	42.500	-19	77.400	47
329	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.067	61.470	-33	104.000	14	70000	-23	74000	-19	133.900	47
330	Mano de obra	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	24.229	-33	41.000	14	30000	-16	29000	-19	52.800	47
331	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.145	122.948	-33	209.000	15	110.000	-40	147.500	-19	267.800	47
332	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de porcelanato - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.864	41.083	-33	69.000	13	40000	-34	49500	-19	89.500	47
333	Reparación de revoque	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.750	59.231	-33	100.000	14	60.000	-32	71.000	-19	129.000	47
334	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	58.000	14	35000	-31	41000	-19	74.600	47
335	Reparación de revoque	Provisión y colocación de piso Vinílico - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.334	88.650	-33	150.000	14	85000	-35	106500	-19	193.100	47
336	Mano de obra	Provisión y colocación de piso Vinílico - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.502	30.039	-33	50.000	12	30.000	-33	36.000	-19	65.500	47
337	Reparación de revoque	Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	270.063	182.293	-33	310.000	15	180000	-33	219000	-19	397.000	47
338	Mano de obra	Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.750	32.906	-33	56.000	15	40.000	-18	39.500	-19	71.700	47
339	Restauración o reparación de pisos	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.627	51.048	-33	86.000	14	70000	-7	61500	-19	111.200	47
340	Mano de obra	Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.895	24.229	-33	41.000	14	30000	-16	29000	-19	52.800	47
341	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	15.600	10.530	-33	17.000	9	15.000	-4	12.500	-20	23.000	47
342	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrófugo 1:4 - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	11.587	-33	19.000	11	15000	-13	14000	-18	25.300	47
343	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	22.000	13	15.000	-23	16.000	-18	28.700	47

344	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de cerámica nacional - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	11.587	-33	19.000	11	15000	-13	14000	-18	25.300	47
345	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo calcáreo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	12.089	8.160	-33	13.000	8	12000	-1	10000	-17	17.800	47
346	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo calcáreo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.581	9.167	-33	15.000	10	12.000	-12	11.000	-19	20.000	47
347	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalos de granito - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	66.807	45.095	-33	76.000	14	45000	-33	54000	-19	98.300	47
348	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalos de granito - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	11.587	-33	12.900	-25	15.000	-13	14.000	-18	25.300	47
349	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	33.000	13	24000	-18	23500	-20	43.000	47
350	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.350	17.111	-33	29.000	14	20000	-21	20500	-19	37.300	47
351	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	52.107	35.172	-33	59.000	13	40.000	-23	42.000	-19	76.600	47
352	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de pvc - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	11.587	-33	19.000	11	15000	-13	14000	-18	25.300	47
353	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	92.787	62.631	-33	92.000	-1	55.000	-41	75.000	-19	136.400	47
354	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	11.587	-33	19.000	11	12000	-30	14000	-18	25.300	47
355	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	32.303	21.804	-33	37.000	15	26000	-20	26000	-20	47.500	47
356	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario vinílico homogéneo - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.166	11.587	-33	19.000	11	15.000	-13	14.000	-18	25.300	47
357	Reparación de zócalo	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	6.581	-33	11.000	13	8000	-18	8000	-18	14.400	48
358	Mano de obra	Provisión y colocación de zócalo sanitario con concreto, terminación con enduido cementicio - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	33.000	13	18.000	-38	23.500	-20	43.000	47
359	Reparación mampostería	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	33.000	13	25000	-15	23500	-20	43.000	47
360	Mano de obra	En varillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	6.581	-33	11.000	13	8000	-18	8000	-18	14.400	48
361	Reparación mampostería	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	33.000	13	25.000	-15	23.500	-20	43.000	47
362	Mano de obra	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	15.600	10.530	-33	17.000	9	12000	-23	12500	-20	23.000	47



Gloria González, Jta.
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.


LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

363	Reparación mampostería	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	55.245	37.290	-33	63.000	14	40.000	-28	44.500	-19	81.300	47
364	Mano de obra	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.305	16.406	-33	27.000	11	20000	-18	19500	-20	35.800	47
365	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2, 10 - 0,90x2, 10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	585.000	394.875	-33	438.800	-25	450000	-23	474000	-19	573.300	-2
366	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2, 10 - 0,90x2, 10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	90.281	60.939	-33	67.800	-25	70.000	-22	73.000	-19	88.500	-2
367	Reparación mampostería	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapyta de 1,00x2,10-1,20x2,10-1,50x2,10. Pintura similar a la existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	682.500	460.688	-33	511.900	-25	500000	-27	553000	-19	668.900	-2
368	Mano de obra	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6, 5 Ybyrapyta de 1,00x2,10-1,20x2,10-1,50x2,10. Pintura similar a la existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	224.250	151.369	-33	168.200	-25	180.000	-20	181.500	-19	219.800	-2
369	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	377.910	255.089	-33	400.000	6	240000	-36	306000	-19	370.400	-2
370	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	113.604	76.683	-33	85.300	-25	90000	-21	92000	-19	111.400	-2
371	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1,00 x 2,10 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	682.500	460.688	-33	511.900	-25	500.000	-27	553.000	-19	668.900	-2
372	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1,00 x 2,10 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	146.300	-25	140000	-28	158000	-19	191.100	-2
373	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 ciega - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.248.000	842.400	-33	936.000	-25	1.000.000	-20	1.011.000	-19	1.223.100	-2
374	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 ciega - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	351.000	236.925	-33	263.300	-25	300000	-15	284500	-19	344.000	-2
375	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 con visor de 0,40x0,40 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.306.500	881.888	-33	979.900	-25	1000000	-23	1058500	-19	1.280.400	-2
376	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1,20x 2,10 a 1,50x2,10 con visor de 0,40x0,40 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	351.000	236.925	-33	263.300	-25	300.000	-15	284.500	-19	344.000	-2
377	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10 - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	749.204	505.712	-33	562.000	-25	500000	-33	607000	-19	367.200	-51
378	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10 - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	119.585	80.720	-33	89.700	-25	85.000	-29	97.000	-19	117.200	-2
379	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vaivén de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	487.500	329.063	-33	365.700	-25	320000	-34	395000	-19	477.800	-2




Gloria González, Jefa
U.O. 03
Instituto Nacional del Cáncer.

380	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vaivén de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	65.813	-33	73.200	-25	60000	-38	79000	-19	95.600	-2
381	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	823.880	556.119	-33	750.000	-9	500.000	-39	667.500	-19	807.500	-2
382	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.738	56.523	-33	62.900	-25	55000	-34	68000	-19	82.100	-2
383	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.170.000	789.750	-33	877.500	-25	900.000	-23	947.500	-19	573.300	-51
384	Mano de obra	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	142.886	96.448	-33	107.200	-25	110000	-23	115500	-19	140.100	-2
385	Reparación mampostería	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	128.991	87.069	-33	96.800	-25	100000	-22	104500	-19	126.500	-2
386	Mano de obra	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	124.047	83.732	-33	93.100	-25	90.000	-27	100.500	-19	121.600	-2
387	Reparación mampostería	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	224.733	151.695	-33	250.000	11	190000	-15	182000	-19	220.300	-2
388	Mano de obra	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.684	58.511	-33	65.100	-25	70.000	-19	70.000	-19	85.000	-2
389	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	994.500	671.288	-33	745.900	-25	700000	-30	805500	-19	974.700	-2
390	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,70x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	137.522	92.827	-33	103.200	-25	100000	-27	111500	-19	134.800	-2
391	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.033.500	697.613	-33	775.200	-25	700.000	-32	837.000	-19	1.012.900	-2
392	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,80x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	140.210	94.641	-33	105.200	-25	100000	-29	113500	-19	137.500	-2
393	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.092.000	737.100	-33	819.000	-25	700.000	-36	884.500	-19	1.070.200	-2
394	Mano de obra	Prov. y colocación de Puertas Metálicas 0,90x2, 10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	140.210	94.641	-33	105.200	-25	100000	-29	113500	-19	137.500	-2
395	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2, 10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	842.946	568.989	-33	632.300	-25	700000	-17	683000	-19	826.100	-2



396	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	170.274	114.935	-33	127.800	-25	110.000	-35	138.000	-19	166.900	-2
397	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido- con tratamiento y cerradura - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.033.500	697.613	-33	775.200	-25	700000	-32	837000	-19	506.500	-51
398	Mano de obra	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contra vidrio de 10x10mm anti óxido- con tratamiento y cerradura - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	162.615	109.765	-33	122.000	-25	110.000	-32	131.500	-19	159.400	-2
399	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	8.775	5.923	-33	10.000	14	9000	3	7200	-18	8.600	-2
400	Mano de obra	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.850	3.949	-33	6.700	15	6000	3	4700	-20	5.800	-1
401	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. -Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	125.228	84.529	-33	140.000	12	100.000	-20	101.500	-19	184.100	47
402	Mano de obra	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.757	50.461	-33	56.100	-25	60000	-20	60500	-19	109.900	47
403	Reparación mampostería	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	138.671	93.603	-33	159.000	15	100.000	-28	112.500	-19	203.900	47
404	Mano de obra	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.757	50.461	-33	56.100	-25	60000	-20	60500	-19	109.900	47
405	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	21.507	14.517	-33	24.000	12	18000	-16	17500	-19	31.700	47
406	Mano de obra	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.600	10.530	-33	17.000	9	15.000	-4	12.500	-20	23.000	47
407	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	83.334	56.250	-33	62.600	-25	70000	-16	67500	-19	122.600	47
408	Mano de obra	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.000	26.325	-33	29.300	-25	30.000	-23	31.500	-19	57.400	47
409	Reparación mampostería	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	850.913	574.366	-33	638.200	-25	250000	-71	689000	-19	833.900	-2
410	Mano de obra	Provisión y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.641	97.632	-33	108.500	-25	100000	-31	117000	-19	141.800	-2
411	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	905.043	610.904	-33	678.800	-25	250.000	-72	733.000	-19	887.000	-2
412	Mano de obra	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.327	125.095	-33	139.000	-25	100000	-46	150000	-19	181.700	-2
413	Reparación mampostería	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	280.436	189.294	-33	322.000	15	230.000	-18	227.000	-19	274.900	-2
414	Mano de obra	Provisión y colocación de freno hidráulico para puerta de vidrio templado - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	62.768	42.368	-33	47.100	-25	50000	-20	51000	-19	61.600	-2
415	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	206.466	139.365	-33	154.000	-25	160000	-23	167000	-19	303.600	47
416	Mano de obra	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.819	32.277	-33	50.000	5	40.000	-16	38.500	-19	70.300	47




Gloria González, Jnt.
U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer.

417	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	417.159	281.582	-33	450.000	8	280000	-33	338000	-19	408.900	-2
418	Mano de obra	Reparación y sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.781	38.327	-33	42.600	-25	45.000	-21	46.000	-19	55.700	-2
419	Reparación mampostería	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	22.000	13	18000	-8	16000	-18	19.200	-2
420	Mano de obra	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6, 5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	6.581	-33	11.000	13	9000	-8	8000	-18	9.600	-2
421	Reparación mampostería	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	811.200	547.560	-33	608.400	-25	280.000	-65	657.000	-19	795.000	-2
422	Mano de obra	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.806	79.519	-33	88.400	-25	95000	-19	95500	-19	115.500	-2
423	Reparación mampostería	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	990.242	668.413	-33	742.700	-25	320.000	-68	802.000	-19	485.300	-51
424	Mano de obra	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.567	90.832	-33	101.000	-25	100000	-26	109000	-19	131.900	-2
425	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	360.750	243.506	-33	410.000	14	240000	-33	292000	-19	353.600	-2
426	Mano de obra	Sustitución y colocación de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos. Hasta 1m2 - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.806	79.519	-33	88.400	-25	90.000	-24	95.500	-19	115.500	-2
427	Reparación mampostería	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	248.391	167.664	-33	285.000	15	180000	-28	201000	-19	243.500	-2
428	Mano de obra	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.073	155.299	-33	264.000	15	120.000	-48	186.500	-19	225.500	-2
429	Reparación mampostería	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	410.169	276.864	-33	470.000	15	240000	-41	332000	-19	402.000	-2
430	Mano de obra	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.705	50.426	-33	56.100	-25	60000	-20	60500	-19	73.300	-2
431	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	785.412	530.153	-33	903.000	15	700.000	-11	636.000	-19	769.800	-2
432	Mano de obra	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	125.465	84.689	-33	94.100	-25	100000	-20	101500	-19	123.000	-2
433	Reparación mampostería	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas.	Unidad	EVENTO	1	1.013.222	683.925	-33	903.000	-11	800.000	-21	820.500	-19	993.000	-2




		Ruedas nylon 45 mm. Búletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m - Materiales componentes														
434	Mano de obra	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Búletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	125.465	84.689	-33	94.100	-25	100000	-20	101500	-19	123.000	-2
435	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16-marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura anti oxido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	493.350	333.011	-33	560.000	14	340000	-31	399500	-19	483.500	-2
436	Mano de obra	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16-marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura anti oxido - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.920	61.371	-33	68.200	-25	70.000	-23	73.500	-19	89.200	-2
437	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti oxido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	546.000	368.550	-33	600.000	10	340000	-38	442500	-19	535.100	-2
438	Mano de obra	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura anti oxido - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.959	55.322	-33	61.500	-25	60.000	-27	66.500	-19	80.400	-2
439	Reparación mampostería	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	300.000	3	190000	-35	237000	-19	286.700	-2
440	Mano de obra	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	234.000	157.950	-33	175.500	-25	100000	-57	189500	-19	229.400	-2
441	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	312.000	210.600	-33	350.000	12	240.000	-23	252.500	-19	305.800	-2
442	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Corredizos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	146.300	-25	100000	-49	158000	-19	191.100	-2
443	Reparación mampostería	Prov. y colocación de Portones Pivotantes - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.000	236.925	-33	400.000	14	240.000	-32	284.500	-19	344.000	-2
444	Mano de obra	Prov. y colocación de Portones Pivotantes - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.539	121.863	-33	200.000	11	100000	-45	146000	-19	177.000	-2
445	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	685.787	462.906	-33	514.400	-25	360000	-48	555500	-19	672.100	-2
446	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.959	55.322	-33	61.500	-25	60.000	-27	66.500	-19	80.400	-2
447	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	858.000	579.150	-33	643.500	-25	360000	-58	695000	-19	840.900	-2
448	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	146.300	-25	100.000	-49	158.000	-19	191.100	-2
449	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 3mm-coloc - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.250	125.044	-33	200.000	8	160000	-14	150000	-19	181.600	-2
450	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 3mm-coloc - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.829	34.310	-33	38.200	-25	40000	-21	41000	-19	49.900	-2
451	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 4mm-coloc - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.200	126.360	-33	200.000	7	160.000	-15	151.500	-19	183.500	-2



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer


452	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 4mm-coloc -Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	60.000	3	40000	-32	47500	-19	57.400	-2
453	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 6mm-coloc - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	224.000	15	160.000	-18	158.000	-19	191.100	-2
454	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.- 6mm-coloc - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	43.900	-25	40000	-32	47500	-19	57.400	-2
455	Reparación mampostería	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.750	85.556	-33	95.100	-25	110000	-13	102500	-19	124.300	-2
456	Mano de obra	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.829	34.310	-33	38.200	-25	45.000	-11	41.000	-19	49.900	-2
457	Reparación mampostería	Reposición y colocación de polarizado color negro - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.771	36.295	-33	61.000	13	50000	-7	43500	-19	79.100	47
458	Mano de obra	Reposición y colocación de polarizado color negro - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.694	48.393	-33	82.000	14	50.000	-30	58.000	-19	105.400	47
459	Reparación mampostería	Provisión y colocación de plateados - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.312	108.885	-33	185.000	15	140000	-13	130500	-19	237.200	47
460	Mano de obra	Provisión y colocación de plateados - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.694	48.393	-33	82.000	14	50000	-30	58000	-19	105.400	47
461	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.248.000	842.400	-33	936.000	-25	900.000	-28	1.011.000	-19	611.600	-51
462	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con grifería - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	117.000	-25	110000	-29	126500	-19	76.500	-51
463	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.535.000	1.711.125	-33	980.000	-61	1.900.000	-25	2.053.500	-19	1.242.200	-51
464	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero inoxidable - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	146.300	-25	140000	-28	158000	-19	95.600	-51
465	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	3.120.000	2.106.000	-33	1.500.000	-52	2600000	-17	2527000	-19	1.528.800	-51
466	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	146.300	-25	110.000	-44	158.000	-19	95.600	-51
467	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.072.500	723.938	-33	804.400	-25	900000	-16	868500	-19	525.600	-51
468	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de granito sin bacha - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	117.000	-25	110.000	-29	126.500	-19	76.500	-51
469	Mesada de mampostería con revestimiento	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	63.854	43.101	-33	73.000	14	60000	-6	51500	-19	31.300	-51
470	Mano de obra	Reposición y colocación de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	31.535	21.286	-33	36.000	14	30000	-5	25500	-19	15.500	-51
	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.165.034	786.398	-33	873.800	-25	900.000	-23	943.500	-19	1.141.800	-2



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer

472	Mano de obra	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	682.500	460.688	-33	511.900	-25	350000	-49	553000	-19	668.900	-2
473	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	806.562	544.429	-33	605.000	-25	650.000	-19	653.500	-19	395.300	-51
474	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	390.000	263.250	-33	292.500	-25	280000	-28	316000	-19	191.100	-51
475	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	967.874	653.315	-33	726.000	-25	700000	-28	784000	-19	474.300	-51
476	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	219.400	-25	210.000	-28	237.000	-19	143.400	-51
477	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melanina. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	967.874	653.315	-33	726.000	-25	750000	-23	784000	-19	474.300	-51
478	Mano de obra	Provisión y colocación de mueble bajo mesada de placas de melanina. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	219.400	-25	210.000	-28	237.000	-19	143.400	-51
479	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melanina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	1.111.263	750.103	-33	650.000	-42	800000	-28	900000	-19	544.600	-51
480	Mano de obra	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melanina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	150.000	-49	210000	-28	237000	-19	143.400	-51
481	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	268.854	181.476	-33	201.700	-25	210.000	-22	218.000	-19	131.800	-51
482	Mano de obra	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	358.472	241.968	-33	268.900	-25	270000	-25	290500	-19	175.700	-51
483	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	268.854	181.476	-33	201.700	-25	210.000	-22	218.000	-19	131.800	-51
484	Mano de obra	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	358.472	241.968	-33	268.900	-25	270000	-25	290500	-19	175.700	-51
485	Mesada de mampostería con revestimiento	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melanina reciclada. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	65.813	-33	112.000	15	85000	-13	79000	-19	143.400	47
486	Mano de obra	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melanina reciclada. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.810	40.371	-33	68.000	14	50.000	-16	48.500	-19	88.000	47
487	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melanina - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.024	103.291	-33	175.000	14	120000	-22	124000	-19	225.000	47
488	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminación melanina - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.810	40.371	-33	68.000	14	50.000	-16	48.500	-19	88.000	47


489	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melanina - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.323	115.643	-33	197.000	15	140000	-18	139000	-19	251.900	47
490	Mano de obra	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminación melanina - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.992	45.219	-33	77.000	15	50000	-25	54500	-19	98.500	47
491	Mesada de mampostería con revestimiento	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melanina con cerraduras a cilindro. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	505.371	341.125	-33	379.100	-25	420.000	-17	409.500	-19	742.900	47
492	Mano de obra	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melanina con cerraduras a cilindro. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	92.645	62.535	-33	69.500	-25	80000	-14	75000	-19	136.200	47
493	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	118.463	-33	201.000	15	160.000	-9	142.000	-19	258.000	47
494	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.810	40.371	-33	68.000	14	50000	-16	48500	-19	88.000	47
495	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.688	136.814	-33	233.000	15	160000	-21	164000	-19	298.000	47
496	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metálica. Placas tipo eucatex - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.474	48.245	-33	82.000	15	60.000	-16	58.000	-19	105.100	47
497	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	194.403	131.222	-33	223.000	15	160000	-18	157500	-19	285.800	47
498	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.772	46.421	-33	79.000	15	60.000	-13	55.500	-19	101.100	47
499	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.040	159.327	-33	271.000	15	180000	-24	191000	-19	347.000	47
500	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metálica. Placas tipo durlock - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.232	55.506	-33	90.000	9	60000	-27	66500	-19	120.900	47
501	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multilaminadas - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.246	127.741	-33	142.000	-25	160.000	-15	153.500	-19	278.200	47
502	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metálica. Placas multilaminadas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.992	45.219	-33	50.300	-25	50000	-25	54500	-19	98.500	47
503	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de fierros (planchuelas y perfil T) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	204.302	137.904	-33	153.300	-25	160.000	-22	165.500	-19	300.400	47
504	Mano de obra	Provisión y colocación de mamparas con placas fenólicas con soportes de estructuras de fierros (planchuelas y perfil T) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.992	45.219	-33	50.300	-25	50000	-25	54500	-19	98.500	47



Gloria Gonzalez, J.A.
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-


505	Mesada de mampostería con revestimiento	Mampara de vidrio esmerilado, con perfiles de aluminio anodizado de color natural - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	999.450	674.629	-33	749.600	-25	700000	-30	809500	-19	979.500	-2
506	Mano de obra	Mampara de vidrio esmerilado, con perfiles de aluminio anodizado de color natural - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.843	73.469	-33	81.700	-25	70.000	-36	88.000	-19	160.000	47
507	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	156.000	14	110000	-19	110500	-19	200.700	47
508	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo) - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	67.000	15	45.000	-23	47.500	-19	86.000	47
509	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	118.463	-33	200.000	14	140000	-20	142000	-19	258.000	47
510	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	67.000	15	45000	-23	47500	-19	86.000	47
511	Mesada de mampostería con revestimiento	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y rehacer c/r° nuevo, terminado con enduido y pintado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.104	45.295	-33	77.000	15	50.000	-25	54.500	-19	98.700	47
512	Mano de obra	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombros, y rehacer c/r° nuevo, terminado con enduido y pintado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.729	48.417	-33	82.000	14	50000	-30	58000	-19	105.500	47
513	Mesada de mampostería con revestimiento	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.061	91.841	-33	102.100	-25	90.000	-34	110.000	-19	200.100	47
514	Mano de obra	Reacondicionamiento de cielorraso, reposición y montaje de placas nuevas similares al existente - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	43.900	-25	45000	-23	47500	-19	86.000	47
515	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	26.885	18.147	-33	30.000	12	20000	-26	22000	-18	39.600	47
516	Mano de obra	Provisión y colocación de cornisa media caña de yeso - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	35.847	24.197	-33	26.900	-25	30.000	-16	29.000	-19	52.700	47
517	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.452	89.405	-33	152.000	15	110000	-17	107500	-19	194.800	47
518	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm. Incluye pintura + colocación - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.816	38.350	-33	65.000	14	45.000	-21	46.000	-19	83.600	47
519	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.414	95.454	-33	160.000	13	110000	-22	114500	-19	207.900	47
520	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.296	41.375	-33	70.000	14	50000	-18	49500	-19	90.200	47
521	Mesada de mampostería	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.585	48.320	-33	82.000	15	60.000	-16	58.000	-19	105.300	47



Gloria González, Jefa
U.O. 03
Instituto Nacional del Cáncer.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-


	con revestimiento															
522	Mano de obra	Provisión y colocación de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.844	30.270	-33	50.000	11	40000	-11	36500	-19	66.000	47
523	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plateado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10 - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	4.084.619	2.757.117	-33	1.500.000	-63	4.000.000	-2	3.308.500	-19	3.920.000	-4
524	Mano de obra	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, plateado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10 - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	806.562	544.429	-33	300.000	-63	700000	-13	653500	-19	790.500	-2
525	Mesada de mampostería con revestimiento	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	382.710	258.329	-33	440.000	15	260000	-32	310000	-19	562.600	47
526	Mano de obra	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica. - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	128.475	86.721	-33	96.400	-25	100.000	-22	104.000	-19	188.900	47
527	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.750	59.231	-33	100.000	14	80000	-9	71000	-19	129.000	47
528	Mano de obra	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.318	32.615	-33	55.000	14	40.000	-17	39.000	-19	71.100	47
529	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	214.500	144.788	-33	240.000	12	170000	-21	173500	-19	315.400	47
530	Mano de obra	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	46.069	-33	51.200	-25	50000	-27	55500	-19	100.400	47
531	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillejos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.985	42.515	-33	47.300	-25	80.000	27	51.000	-19	92.600	47
532	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillejos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.000	26.325	-33	29.300	-25	30000	-23	31500	-19	57.400	47
533	Restauración o reparación de azulejos	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.650	61.864	-33	68.800	-25	80.000	-13	74.000	-19	134.800	47
534	Mano de obra	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.150	22.376	-33	24.900	-25	30000	-10	27000	-19	48.800	47
535	Restauración o reparación de azulejos	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.262	21.777	-33	37.000	15	80000	148	26000	-19	47.500	47
536	Mano de obra	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial. - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.431	26.616	-33	29.600	-25	30.000	-24	32.000	-19	58.000	47
	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de	Unidad	EVENTO	1	426.324	287.769	-33	319.800	-25	400000	-6	345500	-19	358.200	-16



Gloria González, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-


		desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes														
538	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño de Servicio-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	378.126	255.235	-33	283.600	-25	250.000	-34	306.500	-19	317.700	-16
539	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	397.325	268.194	-33	298.000	-25	350000	-12	322000	-19	333.800	-16
540	Mano de obra	Provisión y colocación de desagüe cloacal en Baño social-Baja Sustitución y colocación de desagüe cloacal hasta el primer registro - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	310.050	209.284	-33	232.600	-25	250000	-19	251000	-19	260.500	-16
541	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	431.835	291.489	-33	323.900	-25	400.000	-7	350.000	-19	362.800	-16
542	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Baño Completo-Baja hasta el primer registro. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	469.089	316.635	-33	351.900	-25	300000	-36	380000	-19	394.100	-16
543	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	219.400	-25	280.000	-4	237.000	-19	245.700	-16
544	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	278.889	188.250	-33	209.200	-25	250000	-10	226000	-19	234.300	-16
545	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	273.000	184.275	-33	204.800	-25	250000	-8	221000	-19	229.400	-16
546	Mano de obra	Sustitución y colocación de desagüe cloacal en Pileta de cocina - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	253.500	171.113	-33	190.200	-25	220.000	-13	205.500	-19	213.000	-16
547	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	511.658	345.369	-33	588.000	15	400000	-22	414500	-19	429.800	-16
548	Mano de obra	Construcción de Cámara Séptica nueva (1x1, 60x1, 20). - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.464.074	988.250	-33	350.000	-76	1.000.000	-32	1.186.000	-19	615.000	-58
549	Reparación de desagüe cloacal	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	14.052.110	9.836.477	-30	3.500.000	-75	10000000	-29	11382000	-19	5.901.900	-58
550	Mano de obra	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras. Transporte, Excavación, Drenaje, Confección de base, relleno y compactación de suelo. Provisión y colocación de cañerías y accesorios - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.022.332	3.914.516	-35	1.200.000	-80	4500000	-25	4878000	-19	2.529.400	-58
551	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.431.021	965.939	-33	800.000	-44	1.400.000	-2	1.159.000	-19	601.100	-58
552	Mano de obra	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigón armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.153.700	1.453.748	-33	650.000	-70	1800000	-16	1744500	-19	904.600	-58



Gloria González, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

licitación PÚBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

553	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	3.900.000	2.632.500	-33	1.800.000	-54	3.500.000	-10	3.159.000	-19	1.638.000	-58
554	Mano de obra	Construcción de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provisión e instalación de electrobomba automática para desagote a la calle - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.925.000	1.974.375	-33	800.000	-73	2200000	-25	2389500	-19	1.228.500	-58
555	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	351.000	236.925	-33	150.000	-57	270000	-23	284500	-19	294.900	-16
556	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	292.500	197.438	-33	80.000	-73	190.000	-35	237.000	-19	245.700	-16
557	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	23.400	15.795	-33	26.000	11	68000	191	19000	-19	19.700	-16
558	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	27.300	18.428	-33	30.000	10	24.000	-12	22.000	-19	23.000	-16
559	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	33.150	22.376	-33	38.000	15	68000	105	27000	-19	27.900	-16
560	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	32.436	21.894	-33	37.000	14	24000	-26	26500	-18	27.300	-16
561	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	50.700	34.223	-33	58.000	14	68.000	34	41.000	-19	42.600	-16
562	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	33.780	22.802	-33	25.400	-25	24000	-29	27500	-19	28.400	-16
563	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	126.750	85.556	-33	95.100	-25	78.000	-38	102.500	-19	106.500	-16
564	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	38.565	26.031	-33	40.000	4	30000	-22	31000	-20	32.400	-16
565	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	102.400	-25	78000	-43	110500	-19	114.700	-16
566	Mano de obra	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	131.826	88.983	-33	98.900	-25	60.000	-54	107.000	-19	110.800	-16
567	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	127.323	85.943	-33	146.000	15	78000	-39	103000	-19	107.000	-16
568	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.909	55.289	-33	90.000	10	50.000	-39	66.500	-19	68.900	-16



Gloria González, Jefe
U.O. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

569	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	36.384	24.559	-33	27.300	-25	68000	87	29500	-19	30.600	-16
570	Mano de obra	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal, y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	103.956	70.170	-33	78.000	-25	50000	-52	84000	-19	87.400	-16
571	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	91.650	61.864	-33	68.800	-25	68.000	-26	74.000	-19	77.000	-16
572	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	175.650	118.564	-33	131.800	-25	100000	-43	142500	-19	147.600	-16
573	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	148.227	100.053	-33	111.200	-25	88.000	-41	120.000	-19	124.600	-16
574	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	117.000	-25	100000	-36	126500	-19	131.100	-16
575	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	206.658	139.494	-33	155.000	-25	120000	-42	167500	-19	173.600	-16
576	Mano de obra	Construcción de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	117.000	-25	90.000	-42	126.500	-19	131.100	-16
577	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	83.540	56.389	-33	62.700	-25	70000	-16	67500	-19	70.200	-16
578	Mano de obra	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	14.700	-25	28.000	44	16.000	-18	16.400	-16
579	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	106.731	72.043	-33	80.100	-25	80000	-25	86500	-19	89.700	-16
580	Mano de obra	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.)Pluvial - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	14.700	-25	28000	44	16000	-18	16.400	-16
581	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	397.302	268.179	-33	450.000	13	300.000	-24	322.000	-19	333.800	-16
582	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.000	52.650	-33	89.000	14	60000	-23	63000	-19	65.600	-16
583	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	516.750	348.806	-33	590.000	14	400.000	-23	418.500	-19	434.100	-16
584	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratapa - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	116.679	78.758	-33	130.000	11	90000	-23	94500	-19	98.100	-16
585	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	546.000	368.550	-33	409.500	-25	400000	-27	442500	-19	458.700	-16
586	Mano de obra	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa. - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	53.771	36.295	-33	40.400	-25	50.000	-7	43.500	-19	45.200	-16
587	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	319.049	215.358	-33	366.000	15	300000	-6	258500	-19	268.100	-16
	Mano de obra	Reparación de pozo ciego (incluye desagote) - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.434.770	968.469	-33	350.000	-76	1.000.000	-30	1.162.000	-19	1.205.300	-16



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.


LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 25/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDILICIA DEL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" I.D. N° 473.189.-

589	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	211.508	142.768	-33	158.700	-25	190000	-10	171500	-19	177.700	-16
590	Mano de obra	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote) - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.130.069	762.796	-33	250.000	-78	1000000	-12	915500	-19	949.300	-16
591	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	54.600	36.855	-33	62.000	14	55.000	1	44.000	-19	45.900	-16
592	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.056	16.913	-33	18.800	-25	28000	12	20500	-18	21.100	-16
593	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	25.350	17.111	-33	29.000	14	55.000	117	20.500	-19	21.300	-16
594	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	19.284	13.017	-33	18.800	-3	28000	45	15500	-20	16.200	-16
595	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	22.000	13	55000	182	16000	-18	16.400	-16
596	Mano de obra	Provisión y colocación cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.725	9.264	-33	15.000	9	28.000	104	11.000	-20	11.600	-15
597	Reparación de desagüe cloacal	Remoción y reposición de llave mezcladora de ducha - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	896.180	604.921	-33	672.200	-25	750000	-16	726000	-19	752.800	-16
598	Mano de obra	Remoción y reposición de llave mezcladora de ducha - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	268.854	181.476	-33	201.700	-25	250.000	-7	218.000	-19	225.900	-16
599	Reparación de desagüe cloacal	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	896.180	604.921	-33	672.200	-25	750000	-16	726000	-19	752.800	-16
600	Mano de obra	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.881.978	1.270.335	-33	450.000	-76	1200000	-36	1524500	-19	1.580.900	-16
601	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	1.021.646	689.611	-33	766.300	-25	900.000	-12	827.500	-19	858.200	-16
602	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	152.351	102.837	-33	114.300	-25	150000	-2	123500	-19	128.000	-16
603	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.697.503	1.820.814	-33	1.500.000	-44	2.200.000	-18	2.185.000	-69	1.133.000	-58
604	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	806.562	544.429	-33	200.000	-75	450000	-44	653500	-85	677.600	-16
605	Reparación de desagüe cloacal	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	609.402	411.346	-33	457.100	-25	480000	-21	493500	259	511.900	-16
606	Mano de obra	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	134.427	90.738	-33	100.900	-25	100.000	-26	109.000	386	113.000	-16
607	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-Baja. - Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	304.701	205.673	-33	228.600	-25	250000	-18	247000	62	256.000	-16
608	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-Baja. - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	466.013	314.558	-33	349.600	-25	350.000	-25	377.500	-77	391.500	-16




Gloria González, Jefa
U.O.C. N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

609	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta. - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	358.472	241.968	-33	268.900	-25	300000	-16	290500	-31	301.200	-16
610	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta. - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	501.861	338.756	-33	376.400	-25	380000	-24	406500	-25	421.600	-16
611	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-Baja - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	144.285	97.392	-33	108.300	-25	100.000	-31	117.000	101	121.200	-16
612	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-Baja - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	293.946	198.414	-33	220.500	-25	200000	-32	238000	38	247.000	-16
613	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-P.Alta - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	198.056	133.687	-33	148.600	-25	150.000	-24	160.500	-41	166.400	-16
614	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Social-P.Alta - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	329.793	222.610	-33	247.400	-25	250000	-24	267000	-28	277.100	-16
615	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	301.116	203.253	-33	225.900	-25	250000	-17	244000	-47	253.000	-16
616	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-Baja - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	725.906	489.986	-33	200.000	-72	500.000	-31	588.000	-63	609.800	-16
617	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	292.154	197.204	-33	219.200	-25	250000	-14	236500	-16	245.500	-16
618	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	824.486	556.528	-33	200.000	-76	650.000	-21	668.000	-29	692.600	-16
619	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja .Agua caliente y fría - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	897.000	605.475	-33	672.800	-25	650000	-28	726500	-74	753.500	-16
620	Mano de obra	Provisión y colocación de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-Baja .Agua caliente y fría - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	897.000	605.475	-33	250.000	-72	650000	-28	726500	-26	753.500	-16
621	Reparación de desagüe cloacal	Provisión e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	273.000	184.275	-33	204.800	-25	250.000	-8	221.000	166	229.400	-16
622	Mano de obra	Provisión e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	233.759	157.787	-33	175.400	-25	180000	-23	189500	211	196.400	-16
623	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	273.000	184.275	-33	204.800	-25	250.000	-8	221.000	-19	229.400	-16
624	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua corriente Pileta de cocina - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	180.882	122.095	-33	135.700	-25	150000	-17	146500	5	152.000	-16
625	Reparación de desagüe cloacal	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	608.148	410.500	-33	456.200	-25	500000	-18	492500	-64	510.900	-16
626	Mano de obra	Reposición e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina - Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	414.035	279.473	-33	150.000	-64	350.000	-15	335.500	-65	347.800	-16



Gloria Gonzalez, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

627	Reparación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa - Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	282.750	190.856	-33	212.100	-25	80000	-72	229000	74	237.600	-16
628	Mano de obra	Provisión y colocación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	23.400	15.795	-33	26.000	11	20.000	-15	19.000	1.334	19.700	-16
629	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	23.400	15.795	-33	17.600	-25	25000	7	19000	879	19.700	-16
630	Mano de obra	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	48.750	32.906	-33	36.600	-25	35000	-28	39500	-61	41.000	-16
631	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	197.159	133.082	-33	220.000	12	150.000	-24	159.500	-90	165.700	-16
632	Mano de obra	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	107.541	72.590	-33	80.700	-25	80000	-26	87000	-63	90.400	-16
633	Reparación de desagüe cloacal	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	28.677	19.357	-33	21.600	-25	25.000	-13	23.000	456	24.100	-16
634	Mano de obra	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	57.356	38.715	-33	43.100	-25	40000	-30	46500	52	48.200	-16
635	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	118.295	79.849	-33	130.000	10	95000	-20	96000	-81	99.400	-16
636	Mano de obra	Construcción de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavación - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	53.771	36.295	-33	40.400	-25	40.000	-26	43.500	-14	45.200	-16
637	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	102.400	-25	120000	-12	110500	-30	114.700	-16
638	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	150.344	101.482	-33	112.800	-25	120.000	-20	122.000	-71	126.300	-16
639	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	156.000	105.300	-33	170.000	9	140000	-10	126500	-29	131.100	-16
640	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	162.662	109.797	-33	180.000	11	140000	-14	132000	-25	136.700	-16
641	Reparación de desagüe cloacal	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	195.000	131.625	-33	220.000	13	150.000	-23	158.000	-35	163.800	-16
642	Mano de obra	Construcción de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	230.493	155.583	-33	180.000	-22	200000	-13	186500	-43	193.700	-16
643	Reparación de desagüe cloacal	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	29.250	19.744	-33	22.000	-25	30.000	3	23.500	440	24.600	-16
644	Mano de obra	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	48.750	32.906	-33	36.600	-25	40000	-18	39500	283	41.000	-16
645	Reparación de desagüe pluvial	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	80.742	54.501	-33	60.600	-25	60000	-26	65500	-71	67.900	-16
646	Mano de obra	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	224.079	151.253	-33	168.100	-25	180.000	-20	181.500	-82	188.300	-16



Gloria González, Jefe
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

647	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	780.000	526.500	-33	350.000	-55	550000	-29	632000	-92	655.200	-16
648	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios completo - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	234.000	157.950	-33	120.000	-49	180.000	-23	189.500	-19	196.600	-16
649	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	565.500	381.713	-33	424.200	-25	550000	-3	458000	-19	475.100	-16
650	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios completo - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	161.831	109.236	-33	121.400	-25	150000	-7	131000	-19	136.000	-16
651	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	773.646	522.211	-33	580.300	-25	550.000	-29	626.500	-19	649.900	-16
652	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	185.775	125.398	-33	139.400	-25	150000	-19	150500	-19	156.100	-16
653	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	6.648.312	3.324.156	-50	1.800.00 0	-73	6.000.00 0	-10	5.385.000	-19	2.792.30 0	-58
654	Mano de obra	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	573.555	387.150	-33	250.000	-56	450000	-22	464500	-19	481.800	-16
655	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	175.500	118.463	-33	131.700	-25	150000	-15	142000	-19	147.500	-16
656	Mano de obra	Provisión y colocación de Grifería canilla común de metal para lavatorio - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	117.000	78.975	-33	130.000	11	110.000	-6	95.000	-19	98.300	-16
657	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	48.393	32.665	-33	55.000	14	45000	-7	39000	-19	40.700	-16
658	Mano de obra	Provisión y colocación de Cruceta y Campana para grifería - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	14.700	-25	20.000	3	15.750	-19	16.400	-16
659	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	107.250	72.394	-33	80.500	-25	85000	-21	87000	-19	90.100	-16
660	Mano de obra	Provisión y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	48.750	32.906	-33	36.600	-25	40000	-18	39500	-19	41.000	-16
661	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	1.053.908	711.388	-33	790.500	-25	850.000	-19	853.500	-19	885.300	-16
662	Mano de obra	Provisión y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	340.548	229.870	-33	150.000	-56	280000	-18	276000	-19	286.100	-16
663	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	136.500	92.138	-33	150.000	10	110.000	-19	110.500	-19	114.700	-16
664	Mano de obra	Provisión y colocación de una cisterna alta solamente - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	58.500	39.488	-33	60.000	3	50000	-15	47500	-19	49.200	-16




Gloria González, Jefa
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

665	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	78.000	52.650	-33	80.000	3	60000	-23	63000	-19	65.600	-16
666	Mano de obra	Provisión y colocación de tapa inodoro solamente - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	19.500	13.163	-33	20.000	3	20.000	3	16.000	-18	16.400	-16
667	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	1.458.981	984.812	-33	1.094.30 0	-25	1200000	-18	1182000	-19	1.225.60 0	-16
668	Mano de obra	Provisión y colocación Lavatorio de acero inoxidable con grifería a pedal - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	189.990	128.243	-33	142.500	-25	150.000	-21	154.000	-19	159.600	-16
669	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	9.274.863	4.637.432	-50	2.800.00 0	-70	8500000	-8	7512500	-19	7.790.90 0	-16
670	Mano de obra	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferías - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	896.180	604.921	-33	350.000	-61	750000	-16	726000	-19	752.800	-16
671	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	115.661	78.071	-33	133.000	15	100.000	-14	93.500	-19	97.200	-16
672	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø50mm - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	32.262	21.777	-33	37.000	15	30000	-7	26000	-19	27.200	-16
673	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	65.642	44.308	-33	75.000	14	60.000	-9	53.000	-19	55.200	-16
674	Mano de obra	Remoción y sustitución de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termo fusión PN12,5 Ø32mm - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	28.677	19.357	-33	32.000	12	30000	5	23000	-20	24.100	-16
675	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60 - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	7.015.076	3.507.538	-50	2.500.00 0	-64	6500000	-7	5645000	-20	5.892.70 0	-16
676	Mano de obra	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60 - Mano de obra	unidad	EVENTO	1	448.089	302.460	-33	336.100	-25	400.000	-11	363.000	-19	376.400	-16
677	Servicio de pintura de interiores	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Materiales componentes	unidad	EVENTO	1	26.025	17.567	-33	26.000	0	22000	-15	21000	-19	34.800	34
678	Mano de obra	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.508	11.143	-33	16.000	-3	12.000	-27	13.500	-18	14.900	-10
679	Servicio de pintura de interiores	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.756	14.010	-33	20.000	-4	18000	-13	17000	-18	33.500	61
680	Mano de obra	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.304	11.680	-33	17.000	-2	15000	-13	14000	-19	14.400	-17
681	Servicio de pintura de paredes y murallas	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.275	4.235	-33	7.000	12	18.000	187	5.100	-19	10.400	66
682	Mano de obra	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.022	9.465	-33	16.000	14	12000	-14	11500	-18	24.100	72
683	Servicio de pintura de	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.080	4.779	-33	8.000	13	18.000	154	5.750	-19	10.700	51



Gloria Goffalez, Jefa
U.O. 03
Instituto Nacional del Cáncer.

	paredes y murallas															
684	Mano de obra	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.934	8.055	-33	13.000	9	12000	1	9700	-19	16.100	35
685	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.442	57.673	-33	98.000	15	24000	-72	69000	-19	86.900	2
686	Mano de obra	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.515	18.572	-33	31.000	13	20.000	-27	22.500	-18	26.100	-5
687	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura de paredes al sintético - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.272	17.059	-33	29.000	15	20000	-21	20500	-19	36.100	43
688	Mano de obra	Pintura de paredes al sintético - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.918	22.219	-33	37.000	12	22.000	-33	26.500	-19	16.300	-50
689	Servicio de pintura de interiores	Pintura de linderos con membrana liquida y tela bidim - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.533	9.135	-33	15.000	11	18000	33	11000	-19	23.000	70
690	Mano de obra	Pintura de linderos con membrana liquida y tela bidim -Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.268	19.756	-33	33.000	13	14000	-52	23500	-20	57.300	96
691	Servicio de pintura	Pintura de pisos al látex - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.048	12.182	-33	20.000	11	18.000	0	14.500	-20	32.100	78
692	Mano de obra	Pintura de pisos al látex - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.916	14.118	-33	24.000	15	14000	-33	17000	-19	13.800	-34
693	Servicio de pintura	Pintura A la Cal - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.757	17.386	-33	19.400	-25	22.000	-15	21.000	-18	19.100	-26
694	Mano de obra	Pintura A la Cal - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.039	7.451	-33	12.000	9	14000	27	9000	-18	9.600	-13
695	Servicio de pintura de interiores	Pintura De losa o cielorraso al agua - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.055	20.962	-33	35.000	13	24000	-23	25000	-19	25.800	-17
696	Mano de obra	Pintura De losa o cielorraso al agua - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.337	11.702	-33	19.000	10	14.000	-19	14.000	-19	10.500	-39
697	Servicio de pintura	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.801	10.666	-33	18.000	14	18000	14	13000	-18	24.100	53
698	Mano de obra	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.967	6.053	-33	10.000	12	12.000	34	7.250	-19	10.400	16
699	Servicio de pintura	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.240	11.637	-33	19.000	10	18000	4	14000	-19	18.800	9
700	Mano de obra	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.463	7.062	-33	12.000	15	12000	15	8500	-19	8.100	-23
701	Servicio de pintura	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.665	15.299	-33	26.000	15	18.000	-21	18.500	-18	40.100	77
702	Mano de obra	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillada con enduido - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.400	19.170	-33	32.000	13	20000	-30	23000	-19	17.200	-39
703	Servicio de pintura	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.316	13.038	-33	22.000	14	18.000	-7	15.500	-20	24.100	25
704	Mano de obra	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.337	11.702	-33	19.000	10	14000	-19	14000	-19	10.400	-40
705	Servicio de pintura	Pintura A soplete - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.490	11.130	-33	18.000	9	18000	9	13500	-18	25.200	53
706	Mano de obra	Pintura A soplete - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.050	18.258	-33	31.000	15	20.000	-26	22.000	-19	16.800	-38



Gloria Gonzalez, Jefe
UOC N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.

707	Servicio de pintura	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.479	16.523	-33	28.000	14	22000	-10	20000	-18	36.100	47
708	Mano de obra	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.574	11.862	-33	20.000	14	14.000	-20	14.250	-19	15.500	-12
709	Servicio de pintura	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.369	11.724	-33	19.000	9	14000	-19	14000	-19	36.100	108
710	Mano de obra	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.458	5.034	-33	8.500	14	5000	-33	6000	-20	15.500	108
711	Servicio de pintura	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	17.369	11.724	-33	19.000	9	14.000	-19	14.000	-19	36.100	108
712	Mano de obra	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.458	5.034	-33	8.500	14	5000	-33	6000	-20	15.500	108
713	Servicio de pintura	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	7.349	4.960	-33	8.000	9	5.000	-32	6.000	-18	11.500	56
714	Mano de obra	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.028	8.794	-33	14.000	7	12000	-8	10500	-19	26.800	106
715	Servicio de pintura	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	23.069	15.571	-33	26.000	13	22000	-5	18500	-20	30.600	33
716	Mano de obra	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.242	6.913	-33	11.000	7	14.000	37	8.250	-19	9.200	-10
717	Servicio de pintura	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico - Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.886	5.323	-33	9.000	14	5000	-37	6250	-21	10.000	27
718	Mano de obra	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico - Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.310	11.009	-33	18.000	10	12.000	-26	13.200	-19	14.900	-9
719	Servicio de pintura de interiores	Enduido De cielorrasos a 2 capas - Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	8.603	5.807	-33	9.800	14	20000	132	6950	-19	10.400	21
720	Mano de obra	Enduido De cielorrasos a 2 capas - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.198	12.284	-33	20.000	10	14000	-23	14700	-19	15.500	-15
721	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	348.075	234.951	-33	150.000	-57	300.000	-14	280.000	-20	420.000	21
722	Mano de obra	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	606.645	409.485	-33	455.000	-25	500000	-18	489500	-19	840.000	38



Gloria Gonzalez, Jefa
U.O.C N° 03
 Instituto Nacional del Cáncer.