

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N°13/025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PÓRTECO EN EL COLEGIO NACIONAL DE YPEHU - ID. PORTAL N°71344.

Item	Descripción	VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES						Ofertante 2						Ofertante 3					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Limpieza y preparación de terreno	N/A	N/A	30	8,650	259,500													
2	Curtido de obra	N/A	N/A	1	1,260,000	1,260,000													
3	Vallado de obra	N/A	N/A	30	79,850	2,395,500													
4	replanteo y marcación	N/A	N/A	30	5,250	157,500													
5	Excavación para encausado inferior	N/A	N/A	8.6	93,500	804,100													
6	Excavación para cimentado de FPC	N/A	N/A	7.2	98,250	707,400													
7	Estructura de 17" A" para cimentado de FPC	N/A	N/A	10.6	875,000	9,275,000													
8	Encausado superior e inferior	N/A	N/A	9.6	2,276,000	21,849,600													
9	Mampostería de ladrillo	N/A	N/A	20	116,000	2,320,000													
10	Mampostería de ladrillo con arco	N/A	N/A	13.5	119,500	1,613,250													
11	Bermeo de mampostería	N/A	N/A	45	55,000	2,475,000													
12	Piso de Cotto rodado	N/A	N/A	45	126,000	5,670,000													
13	Pintura lisa para exteriores e interiores	N/A	N/A	63.04	43,500	2,742,240													
14	Pintura de empujes y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	20	43,000	860,000													
15	Puerta metálica	N/A	N/A	1	5,300,000	5,300,000													
16	Letrero de Escuela	N/A	N/A	1	3,000,000	3,000,000													
17	Inst. Electricas	N/A	N/A	1	6,150,000	6,150,000													
18	Precio de obra temporal sobre estructura metálica	N/A	N/A	30	250,000	7,500,000													
19	Ciclo raso de PVC	N/A	N/A	30	169,500	5,085,000													
20	esmaltes y caño de bajada No. 25	N/A	N/A	7	130,000	910,000													
21	limpieza final de la obra	N/A	N/A	1	1,395,000	1,395,000													
				Total		81,925,698										Total			


 MUNICIPALIDAD DE YPEHU
 Rolando Rómirez
 UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.