



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN BARRIO MARISCAL DE YABEBRY". IDN° 476185

Ítem	Descripción	FAMILIAR S.R.L.					COPCI S.A.					GFEN CONSTRUCCIONES - GIOVANNI FABRIZIO ELIZUR NICOLICCHIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras.-	N/A	NACIONAL	5.295,00	1.127	5.967.465	N/A	NACIONAL	5.295,00	1.045	5.533.275	N/A	NACIONAL	5.295,00	1.050	5.559.750
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	N/A	NACIONAL	5.295,00	2.129	11.273.055	N/A	NACIONAL	5.295,00	2.050	10.854.750	N/A	NACIONAL	5.295,00	2.100	11.119.500
3	Cartel de Obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.596.800	1.596.800	N/A	NACIONAL	1,00	1.547.000	1.547.000	N/A	NACIONAL	1,00	1.550.000	1.550.000
4	Servicio de movimiento de tierras	N/A	NACIONAL	5.295,00	3.992	21.137.640	N/A	NACIONAL	5.295,00	3.835	20.306.325	N/A	NACIONAL	5.295,00	3.850	20.385.750
5	Baden de H"A".-	N/A	NACIONAL	6,30	2.848.845	17.947.723	N/A	NACIONAL	6,30	2.739.850	17.261.055	N/A	NACIONAL	6,30	2.740.500	17.265.150
6	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	N/A	NACIONAL	1.386,00	92.148	127.717.128	N/A	NACIONAL	1.386,00	88.500	122.661.000	N/A	NACIONAL	1.386,00	90.150	124.947.900
7	Colchón de arena gorda para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	N/A	NACIONAL	5.145,00	7.053	36.287.685	N/A	NACIONAL	5.145,00	6.992	35.973.840	N/A	NACIONAL	5.145,00	6.995	35.989.275
8	Provisión y colocación de piedra basáltica (Pavimento tipo empedrado), incluye Triturada 6", sobre pavimento.	N/A	NACIONAL	5.145,00	58.719	302.109.255	N/A	NACIONAL	5.145,00	56.680	291.618.600	N/A	NACIONAL	5.145,00	57.150	294.036.750
9	Compactación, inicial, diaria y final.-	N/A	NACIONAL	5.145,00	2.959	15.224.055	N/A	NACIONAL	5.145,00	2.935	15.100.575	N/A	NACIONAL	5.145,00	2.950	15.177.750
10	Relleno y compactación para soporte de cordón.-	N/A	NACIONAL	85,00	58.250	4.951.250	N/A	NACIONAL	85,00	58.045	4.933.825	N/A	NACIONAL	85,00	58.050	4.934.250
11	Limpieza de canalización a cielo abierto	N/A	NACIONAL	150,00	16.617	2.492.550	N/A	NACIONAL	150,00	16.480	2.472.000	N/A	NACIONAL	150,00	16.500	2.475.000
12	Limpieza final de obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.880.017	1.880.017	N/A	NACIONAL	1,00	1.787.500	1.787.500	N/A	NACIONAL	1,00	1.790.000	1.790.000
						548.584.623					530.049.745					535.231.075

Victor Martinez
 Victor Martinez



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.