

Item	Mano de obra	Inmueble	Maquinarias	Herramientas	Vehículos	Equipos	Muebles	Seguros	Insumos	Mantenimiento	Gastos Administrativos	Gastos de Venta	Total Costo	(-) Utilidad esperada	Precio del Servicio antes de impuesto	(-) Impuesto	Precio final del servicio
Item N° 16: Mano de obra por Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	31.220	1.532	1.149	1.915	2.298	1.915	383	766	-	6.128	6.894	3.830	58.030	11.606	69.636	6.964	76.600
Item N° 22: Mano de obra por Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio	40.758	2.000	1.500	2.500	3.000	2.500	500	1.000	-	8.000	9.000	5.000	75.758	15.152	90.909	9.091	100.000
Item N° 24: Mano de obra por mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	40.758	2.000	1.500	2.500	3.000	2.500	500	1.000	-	8.000	9.000	5.000	75.758	15.152	90.909	9.091	100.000
Item N° 26: Mano de obra por mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	32.606	1.600	1.200	2.000	2.400	2.000	400	800	-	6.400	7.200	4.000	60.606	12.121	72.727	7.273	80.000
Item N° 30: Mano de obra por Viga de fundación de H"A"	28.530	1.400	1.050	1.750	2.100	1.750	350	700	-	5.600	6.300	3.500	53.030	10.606	63.636	6.364	70.000
Item N° 31: Viga encadenada inferior H"A" 13x30		1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	20.379	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 35: Viga encadenada superior H"A" 13x30		2.332	1.749	2.915	3.498	2.915	583	1.166	47.524	9.328	10.494	5.830	88.334	17.667	106.000	10.600	116.600
Item N° 42: Mano de obra por Losa de H9A8 alivianado con ladrillo tipo Sapo	80.007	3.926	2.945	4.908	5.889	4.908	982	1.963	-	15.704	17.667	9.815	148.712	29.742	178.454	17.845	196.300
Item N° 45: Desmonte manual de tierra, sin acarreo		822	617	1.028	1.233	1.028	206	411	16.751	3.288	3.699	2.055	31.136	6.227	37.363	3.736	41.100
Item N° 66: Mano de obra por demolición de hormigón	127.368	6.250	4.688	7.813	9.375	7.813	1.563	3.125	-	25.000	28.125	15.625	236.743	47.349	284.091	28.409	312.500
Item N° 71: Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm		3.088	2.316	3.860	4.632	3.860	772	1.544	62.930	12.352	13.896	7.720	116.970	23.394	140.364	14.036	154.400
Item N° 80: Mano de obra aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	40.024	1.964	1.473	2.455	2.946	2.455	491	982	-	7.856	8.838	4.910	74.394	14.879	89.273	8.927	98.200
Item N° 100: Mano de obra colocación de policarbonato sobre estructura existente	57.469	2.820	2.115	3.525	4.230	3.525	705	1.410	-	11.280	12.690	7.050	106.819	21.364	128.182	12.818	141.000
Item N° 103: Provisión de chapa metálica N° 26 Ondulada con estructura metálica		6.244	4.683	7.805	9.366	7.805	1.561	3.122	127.245	24.976	28.098	15.610	236.515	47.303	283.818	28.382	312.200
Item N° 104: Mano de obra Colocación de de chapa metálica N° 26 Ondulada con estructura metálica	61.137	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.637	22.727	136.364	13.636	150.000
Item N° 106: Mano de obra por colocación de chapa metálica trapezoidal N° 26 con estructura metálica	61.137	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.637	22.727	136.364	13.636	150.000
Item N° 114: Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilera de aluminio	28.530	1.400	1.050	1.750	2.100	1.750	350	700	-	5.600	6.300	3.500	53.030	10.606	63.636	6.364	70.000
Item N° 116: Mano de obra para montaje de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	28.530	1.400	1.050	1.750	2.100	1.750	350	700	-	5.600	6.300	3.500	53.030	10.606	63.636	6.364	70.000
Item N° 118: Mano de obra para cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y buña de terminación	28.530	1.400	1.050	1.750	2.100	1.750	350	700	-	5.600	6.300	3.500	53.030	10.606	63.636	6.364	70.000
Item N° 120: Mano de obra por colocacion de Cielo raso de P.V.C.	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 126: Mano de obra por colocación de extractores eólicos de 24 "	61.137	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.637	22.727	136.364	13.636	150.000
Item N° 132: Mano de obra de Reparación de cielorraso de yeso	28.530	1.400	1.050	1.750	2.100	1.750	350	700	-	5.600	6.300	3.500	53.030	10.606	63.636	6.364	70.000
Item N° 134: Mano de obra para Buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	8.151	400	300	500	600	500	100	200	-	1.600	1.800	1.000	15.151	3.030	18.182	1.818	20.000
Item N° 158: Mano de obra Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	10.189	500	375	625	750	625	125	250	-	2.000	2.250	1.250	18.939	3.788	22.727	2.273	25.000
Item N° 160: Mano de obra para Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	8.151	400	300	500	600	500	100	200	-	1.600	1.800	1.000	15.151	3.030	18.182	1.818	20.000
Item N° 166: Mano de obra para demolición de pisos en general	12.105	594	446	743	891	743	149	297	-	2.376	2.673	1.485	22.500	4.500	27.000	2.700	29.700
Item N° 174: Mano de obra por colocacion Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	16.303	800	600	1.000	1.200	1.000	200	400	-	3.200	3.600	2.000	30.303	6.061	36.363	3.636	40.000
Item N° 176: Mano de obra para Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 178: Mano de obra para Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000

Item N° 180: Mano de obra por colocacion de Piso de mosaicos graníticos 50x50 cm, base gris - Base roja - base blanca	24.454	1.200	900	1.500	1.800	1.500	300	600	-	4.800	5.400	3.000	45.454	9.091	54.545	5.455	60.000
Item N° 182: Mano de obra colocación de Piso Cerámico de alto tráfico	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 184: Mano de obra por colocacion de Piso Porcelanato Pulido	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 186: Mano de obra para Alisada de cemento de regularización	12.227	600	450	750	900	750	150	300	-	2.400	2.700	1.500	22.727	4.545	27.273	2.727	30.000
Item N° 188: Mano de obra Piso vinílico alto tránsito	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 190: Mano de obra colocación de baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 192: Mano de obra por colocacion Vereditas 15 x 15 cm	28.530	1.400	1.050	1.750	2.100	1.750	350	700	-	5.600	6.300	3.500	53.030	10.606	63.636	6.364	70.000
Item N° 194: Mano de obra piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 196: Mano de obra por colocacion de Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 198: Mano de obra para colocación de piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN BASE	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 204: Mano de obra para revestido y/o planchas de granito cargado para escalera pulida en fábrica	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 208: Mano de obra para colocacion de piso flotante simil madera	61.137	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.637	22.727	136.364	13.636	150.000
Item N° 210: Mano de obra para umbrales y terminación en puertas / porcelanato	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 212: Mano de obra por colocacion de piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda de 40x40 gris	24.454	1.200	900	1.500	1.800	1.500	300	600	-	4.800	5.400	3.000	45.454	9.091	54.545	5.455	60.000
Item N° 214: Mano de obra para Revestido de granito/mármol natural para mesada	73.364	3.600	2.700	4.500	5.400	4.500	900	1.800	-	14.400	16.200	9.000	136.364	27.273	163.637	16.364	180.000
Item N° 220: Mano de obra Piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms blanca pulida	24.454	1.200	900	1.500	1.800	1.500	300	600	-	4.800	5.400	3.000	45.454	9.091	54.545	5.455	60.000
Item N° 221: Provisión de material piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar		4.090	3.068	5.113	6.135	5.113	1.023	2.045	83.349	16.360	18.405	10.225	154.924	30.985	185.909	18.591	204.500
Item N° 222: Mano de obra para colocación de piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 229: Provisión de Zócalo calcáreo		674	506	843	1.011	843	169	337	13.735	2.696	3.033	1.685	25.530	5.106	30.636	3.064	33.700
Item N° 242: Mano de obra por colocación de zócalo de madera	8.151	400	300	500	600	500	100	200	-	1.600	1.800	1.000	15.151	3.030	18.182	1.818	20.000
Item N° 246: Mano de obra por colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 253: Provisión de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras		14.332	10.749	17.915	21.498	17.915	3.583	7.166	292.069	57.328	64.494	35.830	542.879	108.576	651.455	65.145	716.600
Item N° 263: Materiales por desmonte y recolocación de marcos 0,60; 0,70, 0,80, 0,90 x 2,10 m		924	693	1.155	1.386	1.155	231	462	18.830	3.696	4.158	2.310	35.000	7.000	42.000	4.200	46.200
Item N° 272: Mano de obra para Lustre y plastificado de madera	31.668	1.554	1.166	1.943	2.331	1.943	389	777	-	6.216	6.993	3.885	58.863	11.773	70.636	7.064	77.700
Item N° 276: Mano de obra colocación de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	137.720	6.758	5.069	8.448	10.137	8.448	1.690	3.379	-	27.032	30.411	16.895	255.985	51.197	307.182	30.718	337.900
Item N° 282: Mano de obra por colocación barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	49.806	2.444	1.833	3.055	3.666	3.055	611	1.222	-	9.776	10.998	6.110	92.576	18.515	111.091	11.109	122.200
Item N° 283: Provisión de Barandas metálicas de caño redondo 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso		4.452	3.339	5.565	6.678	5.565	1.113	2.226	90.726	17.808	20.034	11.130	168.636	33.727	202.363	20.236	222.600

Item N° 287: Provisión de Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura		32.094	24.071	40.118	48.141	40.118	8.024	16.047	654.037	128.376	144.423	80.235	1.215.682	243.136	1.458.818	145.882	1.604.700
Item N° 288: Mano de obra colocación Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	111.024	5.448	4.086	6.810	8.172	6.810	1.362	2.724	-	21.792	24.516	13.620	206.364	41.273	247.637	24.764	272.400
Item N° 289: Provisión de Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura		9.312	6.984	11.640	13.968	11.640	2.328	4.656	189.767	37.248	41.904	23.280	352.727	70.545	423.272	42.327	465.600
Item N° 291: Provisión de Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes		9.000	6.750	11.250	13.500	11.250	2.250	4.500	183.409	36.000	40.500	22.500	340.909	68.182	409.091	40.909	450.000
Item N° 296: Mano de obra por colocación de Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	80.130	3.932	2.949	4.915	5.898	4.915	983	1.966	-	15.728	17.694	9.830	148.940	29.788	178.727	17.873	196.600
Item N° 298: Mano de obra colocación de rueda para portón corredizo	41.940	2.058	1.544	2.573	3.087	2.573	515	1.029	-	8.232	9.261	5.145	77.955	15.591	93.545	9.355	102.900
Item N° 299: Provision de materiales para Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos		7.694	5.771	9.618	11.541	9.618	1.924	3.847	156.795	30.776	34.623	19.235	291.440	58.288	349.727	34.973	384.700
Item N° 305: Provisión de Chapa antideslizante		9.164	6.873	11.455	13.746	11.455	2.291	4.582	186.751	36.656	41.238	22.910	347.121	69.424	416.545	41.655	458.200
Item N° 322: Mano de obra para colocación de Paños ciegos	40.758	2.000	1.500	2.500	3.000	2.500	500	1.000	-	8.000	9.000	5.000	75.758	15.152	90.909	9.091	100.000
Item N° 328: Mano de obra pintura De paredes al látex	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 330: Mano de obra pintura de pilares al látex	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 332: Mano de obra pintura De cielo raso al látex	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 334: Mano de obra pintura De cielo raso de bovedilla al látex	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 336: Mano de obra De muros a la cal	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 338: Mano de obra de cielo raso a la cal de bovedilla	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 340: Mano de obra De pilares a la cal	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 342: Mano de obra de cielo raso a la cal	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 358: Mano de obra para aberturas de madera con barniz	14.469	710	533	888	1.065	888	178	355	-	2.840	3.195	1.775	26.894	5.379	32.273	3.227	35.500
Item N° 360: Mano de obra para aberturas de madera con esmalte sintético	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 362: Mano de obra para aberturas metálica con esmalte sintético	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 364: Mano de obra de canaletas y bajadas con esmalte sintético	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 375: Provisión de material de pilares tipo texturado		1.802	1.352	2.253	2.703	2.253	451	901	36.722	7.208	8.109	4.505	68.257	13.651	81.909	8.191	90.100
Item N° 400: Mano de obra colocación de azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	30.364	1.490	1.118	1.863	2.235	1.863	373	745	-	5.960	6.705	3.725	56.439	11.288	67.727	6.773	74.500
Item N° 410: Mano de obra Guarda decorativa	18.218	894	671	1.118	1.341	1.118	224	447	-	3.576	4.023	2.235	33.863	6.773	40.636	4.064	44.700
Item N° 413: Provisión de piedras negras tipo rompecabezas	-	1.722	1.292	2.153	2.583	2.153	431	861	35.092	6.888	7.749	4.305	65.227	13.045	78.272	7.827	86.100
Item N° 414: Mano de obra colocación de piedras negras tipo rompecabezas	29.997	1.472	1.104	1.840	2.208	1.840	368	736	-	5.888	6.624	3.680	55.757	11.151	66.909	6.691	73.600
Item N° 423: Provisión de mármol natural	-	13.004	9.753	16.255	19.506	16.255	3.251	6.502	265.006	52.016	58.518	32.510	492.576	98.515	591.091	59.109	650.200
Item N° 431: Materiales a utilizar Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	-	2.888	2.166	3.610	4.332	3.610	722	1.444	58.854	11.552	12.996	7.220	109.394	21.879	131.273	13.127	144.400
Item N° 437: Provisión de materiales construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	-	2.190	1.643	2.738	3.285	2.738	548	1.095	44.630	8.760	9.855	5.475	82.955	16.591	99.545	9.955	109.500
Item N° 438: Mano de obra por Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	45.526	2.234	1.676	2.793	3.351	2.793	559	1.117	-	8.936	10.053	5.585	84.621	16.924	101.545	10.155	111.700
Item N° 474: Mano de obra para reparación de registros con revoque impermeable	18.830	924	693	1.155	1.386	1.155	231	462	-	3.696	4.158	2.310	35.000	7.000	42.000	4.200	46.200

Item N° 498: Mano de obra para instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	66.109	3.244	2.433	4.055	4.866	4.055	811	1.622	-	12.976	14.598	8.110	122.879	24.576	147.454	14.745	162.200
Item N° 499: Materiales para la instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	-	2.970	2.228	3.713	4.455	3.713	743	1.485	60.525	11.880	13.365	7.425	112.500	22.500	135.000	13.500	148.500
Item N° 504: Mano de obra por Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	19.400	952	714	1.190	1.428	1.190	238	476	-	3.808	4.284	2.380	36.060	7.212	43.273	4.327	47.600
Item N° 527: Provisión material a utilizar para Limpieza y retiro de residuo de pozo ciego	-	3.434	2.576	4.293	5.151	4.293	859	1.717	69.981	13.736	15.453	8.585	130.076	26.015	156.091	15.609	171.700
Item N° 531: Provisión de material para mantenimiento y limpieza de tanque de agua	-	7.164	5.373	8.955	10.746	8.955	1.791	3.582	145.994	28.656	32.238	17.910	271.364	54.273	325.637	32.564	358.200
Item N° 567: Provisión de mingitorio	-	9.188	6.891	11.485	13.782	11.485	2.297	4.594	187.240	36.752	41.346	22.970	348.030	69.606	417.636	41.764	459.400
Item N° 569: Provisión de material para mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	-	13.634	10.226	17.043	20.451	17.043	3.409	6.817	277.845	54.536	61.353	34.085	516.440	103.288	619.727	61.973	681.700
Item N° 570: Mano de obra para construcción de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	194.658	9.552	7.164	11.940	14.328	11.940	2.388	4.776	-	38.208	42.984	23.880	361.818	72.364	434.182	43.418	477.600
Item N° 571: Provisión de material para mesada de granito con zócalo, con bacha simple de acero inoxidable, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	-	19.936	14.952	24.920	29.904	24.920	4.984	9.968	406.272	79.744	89.712	49.840	755.152	151.030	906.182	90.618	996.800
Item N° 573: Provisión de material para colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y canilla para lavatorio	-	19.000	14.250	23.750	28.500	23.750	4.750	9.500	387.197	76.000	85.500	47.500	719.697	143.939	863.636	86.364	950.000
Item N° 574: Mano de obra para colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha para embutir, sifón y canilla para lavatorio	61.137	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.637	22.727	136.364	13.636	150.000
Item N° 583: Provisión de portarrollos de losas	-	1.098	824	1.373	1.647	1.373	275	549	22.376	4.392	4.941	2.745	41.591	8.318	49.909	4.991	54.900
Item N° 585: Provisión de taolleros de losas	-	1.182	887	1.478	1.773	1.478	296	591	24.087	4.728	5.319	2.955	44.772	8.954	53.727	5.373	59.100
Item N° 591: Provisión de Tanques de Agua de Polietileno, Modelo tipo botellon bicapa de 1000 lts.	-	18.000	13.500	22.500	27.000	22.500	4.500	9.000	366.818	72.000	81.000	45.000	681.818	136.364	818.182	81.818	900.000
Item N° 592: Mano de obra por colocación de Tanques de Agua de Polietileno, Modelo tipo botellon bicapa de 1000 lts.	61.137	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.637	22.727	136.364	13.636	150.000
Item N° 593: Provisión de extractores centrifugos para baño o cocina	-	6.832	5.124	8.540	10.248	8.540	1.708	3.416	139.228	27.328	30.744	17.080	258.788	51.758	310.546	31.055	341.600
Item N° 601: Provisión de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10- sin freno	-	13.000	9.750	16.250	19.500	16.250	3.250	6.500	264.924	52.000	58.500	32.500	492.424	98.485	590.909	59.091	650.000
Item N° 602: Mano de obra colocación de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10 sin freno	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 603: Provisión de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10- con freno	-	15.000	11.250	18.750	22.500	18.750	3.750	7.500	305.682	60.000	67.500	37.500	568.182	113.636	681.818	68.182	750.000
Item N° 604: Mano de obra colocación de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10 con freno	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 605: Provisión de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10- sin freno	-	22.000	16.500	27.500	33.000	27.500	5.500	11.000	448.333	88.000	99.000	55.000	833.333	166.667	1.000.000	100.000	1.100.000
Item N° 606: Mano de obra por coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10- sin freno	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 607: Provisión de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	-	24.000	18.000	30.000	36.000	30.000	6.000	12.000	489.091	96.000	108.000	60.000	909.091	181.818	1.090.909	109.091	1.200.000
Item N° 608: Mano de obra colocación de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000

Item N° 609: Provisión de vidrios templados de 10 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris		15.600	11.700	19.500	23.400	19.500	3.900	7.800	317.909	62.400	70.200	39.000	590.909	118.182	709.091	70.909	780.000
Item N° 610: Mano de obra por coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 611: Provisión de ventanas corredizas de 8 mm de color o incoloro y/o bronce y/o gris		13.600	10.200	17.000	20.400	17.000	3.400	6.800	277.152	54.400	61.200	34.000	515.152	103.030	618.182	61.818	680.000
Item N° 612: Mano de obra colocación de ventanas corredizas de 8 mm de color o incoloro y/o bronce y/o gris	48.909	2.400	1.800	3.000	3.600	3.000	600	1.200	-	9.600	10.800	6.000	90.909	18.182	109.091	10.909	120.000
Item N° 613: Provisión de vidrios templado de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	-	4.400	3.300	5.500	6.600	5.500	1.100	2.200	89.667	17.600	19.800	11.000	166.667	33.333	200.000	20.000	220.000
Item N° 614: Mano de obra por colocación de vidrios templado de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	61.136	3.000	2.250	3.750	4.500	3.750	750	1.500	-	12.000	13.500	7.500	113.636	22.727	136.363	13.636	150.000
Item N° 615: Provisión de espejo		7.000	5.250	8.750	10.500	8.750	1.750	3.500	142.652	28.000	31.500	17.500	265.152	53.030	318.182	31.818	350.000
Item N° 616: Mano de obra colocación de espejo	91.338	4.482	3.362	5.603	6.723	5.603	1.121	2.241	-	17.928	20.169	11.205	169.773	33.955	203.727	20.373	224.100
Item N° 619: Provisión de vidrio tipo DVH- sin perfilera	-	18.324	13.743	22.905	27.486	22.905	4.581	9.162	373.421	73.296	82.458	45.810	694.091	138.818	832.909	83.291	916.200
Item N° 627: Provisión de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	-	11.442	8.582	14.303	17.163	14.303	2.861	5.721	233.174	45.768	51.489	28.605	433.409	86.682	520.091	52.009	572.100
Item N° 631: Provisión de Freno hidráulico	-	12.120	9.090	15.150	18.180	15.150	3.030	6.060	246.991	48.480	54.540	30.300	459.091	91.818	550.909	55.091	606.000
Item N° 637: Provisión de Buje por unidad	-	1.494	1.121	1.868	2.241	1.868	374	747	30.446	5.976	6.723	3.735	56.591	11.318	67.909	6.791	74.700
Item N° 651: Provisión de vidrios templados arenados de 10 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	-	13.000	9.750	16.250	19.500	16.250	3.250	6.500	264.924	52.000	58.500	32.500	492.424	98.485	590.909	59.091	650.000
Item N° 653: Provisión de paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	-	8.370	6.278	10.463	12.555	10.463	2.093	4.185	170.571	33.480	37.665	20.925	317.046	63.409	380.455	38.045	418.500
Item N° 655: Provisión de paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	-	8.486	6.365	10.608	12.729	10.608	2.122	4.243	172.935	33.944	38.187	21.215	321.440	64.288	385.727	38.573	424.300
Item N° 657: Provisión de vidrios templados de 8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	-	12.124	9.093	15.155	18.186	15.155	3.031	6.062	247.073	48.496	54.558	30.310	459.243	91.849	551.091	55.109	606.200
Item N° 659: Provisión de material para desmonte de paños fijos con recuperación de material	-	2.352	1.764	2.940	3.528	2.940	588	1.176	47.931	9.408	10.584	5.880	89.091	17.818	106.909	10.691	117.600
Item N° 660: Mano de obra para desmonte de paños fijos con recuperación de material	68.758	3.374	2.531	4.218	5.061	4.218	844	1.687	-	13.496	15.183	8.435	127.803	25.561	153.364	15.336	168.700
Item N° 664: Mano de obra para ajustes de rueditas - cambio y colocación	57.020	2.798	2.099	3.498	4.197	3.498	700	1.399	-	11.192	12.591	6.995	105.985	21.197	127.182	12.718	139.900
Item N° 669: Provisión de pasadores	-	4.274	3.206	5.343	6.411	5.343	1.069	2.137	87.099	17.096	19.233	10.685	161.894	32.379	194.273	19.427	213.700
Item N° 675: Provisión de Bisagras para ventanas proyectantes	-	4.508	3.381	5.635	6.762	5.635	1.127	2.254	91.868	18.032	20.286	11.270	170.758	34.152	204.909	20.491	225.400
Item N° 678: Mano de obra por Cambio de Manijas para ventanas	39.086	1.918	1.439	2.398	2.877	2.398	480	959	-	7.672	8.631	4.795	72.651	14.530	87.182	8.718	95.900
Item N° 682: Mano de obra colocación de persianas metálicas	67.209	3.298	2.474	4.123	4.947	4.123	825	1.649	-	13.192	14.841	8.245	124.924	24.985	149.909	14.991	164.900
Item N° 687: Materiales para mantenimiento de Tableros eléctricos	264.924	13.000	9.750	16.250	19.500	16.250	3.250	6.500	-	52.000	58.500	32.500	492.424	98.485	590.909	59.091	650.000
Item N° 688: Mano de obra para mantenimiento para ventiladores de techo	122.273	6.000	4.500	7.500	9.000	7.500	1.500	3.000	-	24.000	27.000	15.000	227.273	45.455	272.728	27.273	300.000
Item N° 690: Mano de obra de cableado de 10mm	8.151	400	300	500	600	500	100	200	-	1.600	1.800	1.000	15.151	3.030	18.182	1.818	20.000
Item N° 692: Mano de obra de cableado de 6 mm	6.114	300	225	375	450	375	75	150	-	1.200	1.350	750	11.364	2.273	13.636	1.364	15.000
Item N° 694: Mano de obra de cableado de 4 mm	5.095	250	188	313	375	313	63	125	-	1.000	1.125	625	9.470	1.894	11.364	1.136	12.500
Item N° 696: Mano de obra de cableado de 2mm	4.076	200	150	250	300	250	50	100	-	800	900	500	7.576	1.515	9.091	909	10.000
Item N° 698: Mano de obra de cableado de 1mm	2.038	100	75	125	150	125	25	50	-	400	450	250	3.788	758	4.545	455	5.000
Item N° 699: Provisión de jabalina de cobre de 3mts		2.274	1.706	2.843	3.411	2.843	569	1.137	46.342	9.096	10.233	5.685	86.137	17.227	103.364	10.336	113.700
Item N° 700: Mano de obra de colocación de jabalina de cobre de 3mts	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 728: Mano de obra colocación de Cablecanal 110x80 Gris cerrado	19.278	946	710	1.183	1.419	1.183	237	473	-	3.784	4.257	2.365	35.833	7.167	43.000	4.300	47.300
Item N° 733: Materiales para Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica		3.630	2.723	4.538	5.445	4.538	908	1.815	73.975	14.520	16.335	9.075	137.500	27.500	165.000	16.500	181.500

Item N° 743: Provisión de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito		4.364	3.273	5.455	6.546	5.455	1.091	2.182	88.933	17.456	19.638	10.910	165.303	33.061	198.364	19.836	218.200
Item N° 744: Mano de obra por colocacion de Alfombra tipo Boucle de alto tránsito	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 746: Mano de obra por colocación de cortinas verticales para oficinas antisolar.	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 748: Mano de obra colocación de cortinas horizontales	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 750: Mano de obra por colocación de cortinas tipo venecianas para oficinas	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 752: Mano de obra por colocación de cortinas tipo venecianas para oficinas	20.379	1.000	750	1.250	1.500	1.250	250	500	-	4.000	4.500	2.500	37.879	7.576	45.454	4.545	50.000
Item N° 783: Provisión de sistema de iluminacion para el patio		1.448	1.086	1.810	2.172	1.810	362	724	29.508	5.792	6.516	3.620	54.848	10.970	65.818	6.582	72.400
Item N° 794: Mano de Obra para la Instalación de Tuberías H" G" Ø 2" Colgantes y bajadas.	67.862	3.330	2.498	4.163	4.995	4.163	833	1.665	-	13.320	14.985	8.325	126.137	25.227	151.364	15.136	166.500
Item N° 796: Mano de Obra para la Instalación de Tuberías H" G" Ø 1 1/2"	67.862	3.330	2.498	4.163	4.995	4.163	833	1.665	-	13.320	14.985	8.325	126.137	25.227	151.364	15.136	166.500
Item N° 798: Mano de Obra para la Instalación de Tuberías H" G" Ø 1	67.862	3.330	2.498	4.163	4.995	4.163	833	1.665	-	13.320	14.985	8.325	126.137	25.227	151.364	15.136	166.500
Item N° 803: Accesorios para tuberías de H" G" Ø 2"		6.660	4.995	8.325	9.990	8.325	1.665	3.330	135.723	26.640	29.970	16.650	252.273	50.455	302.728	30.273	333.000
Item N° 815: Puesto de comando (Manómetro, sensor de flujo,llave de paso exclusiva)		30.000	22.500	37.500	45.000	37.500	7.500	15.000	611.364	120.000	135.000	75.000	1.136.364	227.273	1.363.637	136.364	1.500.000
Item N° 816: Mano de obra Puesto de comando (Manómetro, sensor de flujo,llave de paso exclusiva)	224.167	11.000	8.250	13.750	16.500	13.750	2.750	5.500	-	44.000	49.500	27.500	416.667	83.333	500.000	50.000	550.000
Item N° 817: Puesto de Prueba y Purga (Manómetro,llave de paso exclusiva)		10.000	7.500	12.500	15.000	12.500	2.500	5.000	203.788	40.000	45.000	25.000	378.788	75.758	454.546	45.455	500.000
Item N° 818: Mano de obra para Puesto de Prueba y Purga (Manómetro,llave de paso exclusiva)	81.515	4.000	3.000	5.000	6.000	5.000	1.000	2.000	-	16.000	18.000	10.000	151.515	30.303	181.818	18.182	200.000
Item N° 823: B.I.S. (Boca de incendio Siamesa).		25.000	18.750	31.250	37.500	31.250	6.250	12.500	509.470	100.000	112.500	62.500	946.970	189.394	1.136.364	113.636	1.250.000
Item N° 824: Mano de obra para B.I.S. (Boca de incendio Siamesa).	163.030	8.000	6.000	10.000	12.000	10.000	2.000	4.000	-	32.000	36.000	20.000	303.030	60.606	363.636	36.364	400.000
Item N° 825: B.I.E. (Caja Metálica con vidrio de 3 mm., Llave de Paso Globo a 45º, Adaptador Tipo STORZ, Manguera Ø 1 1/2" x 25 metros de Poliéster y Pico Lanza Común).		30.000	22.500	37.500	45.000	37.500	7.500	15.000	611.364	120.000	135.000	75.000	1.136.364	227.273	1.363.637	136.364	1.500.000
Item N° 826: Mano de obra para B.I.E. (Caja Metálica con vidrio de 3 mm., Llave de Paso Globo a 45º, Adaptador Tipo STORZ, Manguera Ø 1 1/2" x 25 metros de Poliéster y Pico Lanza Común).	142.652	7.000	5.250	8.750	10.500	8.750	1.750	3.500	-	28.000	31.500	17.500	265.152	53.030	318.182	31.818	350.000
Item N° 827: Desmontaje de bomba de 10 HP		9.158	6.869	11.448	13.737	11.448	2.290	4.579	186.629	36.632	41.211	22.895	346.894	69.379	416.273	41.627	457.900
Item N° 829: Reparación general de bomba de 10 HP		30.000	22.500	37.500	45.000	37.500	7.500	15.000	611.364	120.000	135.000	75.000	1.136.364	227.273	1.363.637	136.364	1.500.000
Item N° 830: Mano de obra para Reparación general de bomba de 10 HP	203.788	10.000	7.500	12.500	15.000	12.500	2.500	5.000	-	40.000	45.000	25.000	378.788	75.758	454.546	45.455	500.000
Item N° 831: Provisión de motobomba de 10 HP		160.000	120.000	200.000	240.000	200.000	40.000	80.000	3.260.606	640.000	720.000	400.000	6.060.606	1.212.121	7.272.727	727.273	8.000.000
Item N° 832: Mano de obra Instalacion de motobomba de 10 HP	366.818	18.000	13.500	22.500	27.000	22.500	4.500	9.000	-	72.000	81.000	45.000	681.818	136.364	818.182	81.818	900.000
Item N° 835: Reparación general de motobomba de jockey 1 HP		17.000	12.750	21.250	25.500	21.250	4.250	8.500	346.440	68.000	76.500	42.500	643.940	128.788	772.727	77.273	850.000
Item N° 836: Mano de obra Reparación general de motobomba de jockey 1 HP	122.273	6.000	4.500	7.500	9.000	7.500	1.500	3.000	-	24.000	27.000	15.000	227.273	45.455	272.728	27.273	300.000
Item N° 837: Provisión de motobomba de jockey 1 HP		24.000	18.000	30.000	36.000	30.000	6.000	12.000	489.091	96.000	108.000	60.000	909.091	181.818	1.090.909	109.091	1.200.000
Item N° 838: Mano de obra Provisión de motobomba de jockey 1 HP	122.273	6.000	4.500	7.500	9.000	7.500	1.500	3.000	-	24.000	27.000	15.000	227.273	45.455	272.728	27.273	300.000
Item N° 839: Prueba general del sistema de bombeo		15.818	11.864	19.773	23.727	19.773	3.955	7.909	322.352	63.272	71.181	39.545	599.167	119.833	719.000	71.900	790.900
Item N° 841: Provisión y cambio de tanque hidroneumático de 60 lts.		24.000	18.000	30.000	36.000	30.000	6.000	12.000	489.091	96.000	108.000	60.000	909.091	181.818	1.090.909	109.091	1.200.000
Item N° 842: Mano de obra Provisión y cambio de tanque hidroneumático de 60 lts.	101.894	5.000	3.750	6.250	7.500	6.250	1.250	2.500	-	20.000	22.500	12.500	189.394	37.879	227.273	22.727	250.000