ANEXO V - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

LMCN MITIC N° 14/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EDILICIAS - PLURIANUAL - ID 476.310

Cuadro Comparativo de Ofertas

MACRON SOCIEDAD DE

VICTOR AYALA PERDOMO
OFERENTES RESPONSABILIDAD LIMITADA
ft Cadigo 3 ipci6n del Bi Unidad de T Precio unitario et Precio unitario e
em escripcion del Bien recio total recio total
Catalogo P medida (IVA incluido) (IVA incluido)
1 [72101703-011 |Reparacion de fisuras en muros con varillas de 6 mm Unidad 1 29.200| 29.200| 29.150) 29.150
2 |80111613-9999 Malno de obra por reparacién de fisuras en muros con Unidad 1 43.400 43.400 43.500 43.500
varillas de 6 mm
3 |72131601-005 |Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 Unidad 1 59.600| 59.600| 59.600| 59.600
4 [80111613-9999 [Mano de obra por colocar ladrillos comunes de 0,15 Unidad 1 72.400| 72.400| 72.317| 72.317
5 |72131601-005 |Mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 Unidad 1 80.600| 80.600| 80.515 80.515
6 |80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de ladrillos comunes de 0,30 Unidad 1 80.500 80.500 80.450 80.450
7 |72131601-005 |Mamposteria de ladrillos huecos de 0,15 Unidad 1 56.900 56.900| 56.832] 56.832
8 [80111613-9999 [Mano de obra por colocar ladrillos huecos de 0,15 Unidad 1 65.900 65.900 65.895 65.895
9 |72131601-005 1 66.100| 66.100| 66.087
Mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 Unidad 66.087|
10 [80111613-9999 1 98.900 98.900, 98.850
Mano de obra por colocar ladrillos huecos de 0,20 Unidad 98.850
11 |72131601-005 |Mamposteria 0,15 armada con varillas de 8 mm, asentadas 1 61.400 61.400 61.357
con mortero de dosif.:1:3 Unidad 61.357|
Mano de obra por colocacién de mamposteria de 0,15
12 |80111613-9999 |armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de 1 62.900! 62.900! 62.862
dosif.:1:3 Unidad 62.862,
13 |72131601-001 1 67.500 67.500 67.428
Muro de nivelacién de 0,30 de ladrillos comunes Unidad 67.428|
14 |80111613-9999 |Mano de obra por muro de nivelacién de 0,30 de ladrillos 1 73.800 73.800 73.730
comunes Unidad 73.730]
15 |72131601-005 1 62.500 62.500 62.407
Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m Unidad 62.407|
16 [80111613-9999 |Mano de obra por Pilar de ladrillos comunes de 1 76.600| 76.600| 76.600
0,30mx0,30m Unidad 76.600
17 |72131601-005 1 41.200 41.200 41.125
Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista Unidad 41.125
18 [80111613-9999 |Mano de obra por mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 1 63.800 63.800 63.715
a una cara vista Unidad 63.715
19 |72131601-005 1 46.700 46.700 46.617
Sardinel de terminacion de ladrillos prensados Unidad 46.617
20 [80111613-9999 [Mano de obra por colocar Sardinel de terminacién de 1 92.800 92.800 92.770
ladrillos prensados Unidad 92.770|
21 |72131601-005 1 260.000 260.000 172.152
Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio Unidad 172.152
22 [80111613-9999 |Mano de obra por Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 1 100.000! 100.000! 304.942
con lana de vidrio Unidad 304.942]
23 [72131601-005 |Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas 1 250.000 250.000 169.949
simple Unidad 169.949
24 (80111613-9999 |Mano de obra por mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a 1 100.000 100.000 180.599
dos caras de placas simple Unidad 180.599
25 [72131601-005 |Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa 1 150.000! 150.000! 114.067
simple Unidad 114.067
26 [80111613-9999 |Mano de obra por mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a 1 80.000 80.000 144.375
una cara de placa simple Unidad 144.375
27 |72131601-005 1 25.900| 25.900| 25.860
En varillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas Unidad 25.860
28 [80111613-9999 |Mano de obra por En varillado de paredes sobre vanos de 10 1 39.000 39.000 38.992
mm 2 hiladas Unidad 38.992,
29 |72131601-005 1 138.600 138.600 138.539
Viga de fundacién de H°A® Unidad 138.539




30 [80111613-9999 70.000 70.000 149.556
Mano de obra por Viga de fundacion de H°A® Unidad 149.556

31 |72131601-005 50.000 50.000 111.666
Viga encadenada inferior H°A® 13x30 Unidad 111.666

32 (80111613-9999 177.200 177.200 177.130
Mano de obra por Viga encadenada inferior H°A° 13x30 Unidad 177.130

33 |72131601-005 67.300 67.300 67.275
Pilar de H°A° Unidad 67.275

34 (80111613-9999 122.100 122.100 122.077
Mano de obra por Pilar de H°A° Unidad 122.077

35 |72131601-005 116.600 116.600 116.597
Viga encadenada superior H°A® 13x30 Unidad 116.597

36 [80111613-9999 168.200 168.200 168.135
Mano de obra por Viga encadenada superior H°A° 13x30 Unidad 168.135

37 |72131601-001 71.800, 71.800) 71.762
Dintel de Hormigén prefabricado de 150 mm Unidad 71.762]

38 [80111613-9999 [Mano de obra por Dintel de Hormigén prefabricado de 150 94.600 94.600! 94.577
mm Unidad 94.577|

39 |72131601-001 160.600 160.600 160.534
Losa de H A, espesor de 10 cm Unidad 160.534

40 [80111613-9999 177.400 177.400 177.374
Mano de obra por Losa de H A, espesor de 10 cm Unidad 177.374

41 |72131601-005 130.500 130.500 130.410
Losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo Unidad 130.410|

42 (80111613-9999 |Mano de obra por Losa de H°A® alivianado con ladrillo tipo 196.300! 196.300! 196.294
Sapo Unidad 196.294

43 |72131601-005 55.500 55.500 55.440
Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas Unidad 55.440)

44 180111613-9999 57.900| 57.900| 57.828
Mano de obra de Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas Unidad 57.828|

45 |72131601-001 41.100 41.100 41.100
Desmonte manual de tierra, sin acarreo Unidad 41.100

46 [80111613-9999 129.200 129.200 129.159
Mano de obra por Desmonte manual de tierra, sin acarreo Unidad 129.159
Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre

47 |72131601-005 |tirantes de hormigén prefabricado o perfiles metélicos cada 130.900 130.900 130.847
60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4 Unidad 130.847
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormihdn

48 |80111613-9999 |prefabricado o perfiles metalicos cada 60 cms. Dosif. De 126.100 126.100 126.004
mortero 1/2:1:4 Unidad 126.004

49 |72153507-002 240.600 240.600 240.561
Retiro de escombros en contenedor Unidad 240.561]

50 [80111613-9999 197.300 197.300 197.205
Mano de obra por Retiro de escombros en contenedor Unidad 197.205

51 |72131601-005 58.500 58.500 58.439
Demolicién de paredes 0,15 Unidad 58.439

52 (80111613-9999 59.100| 59.100| 59.014
Mano de obra por Demolicién de paredes 0,15 Unidad 59.014

53 |72103003-001 54.500 54.500 54.423
Demolicién de paredes 0,20 Unidad 54.423

54 |80111613-9999 85.500 85.500 85.449
Mano de obra por Demolicién de paredes 0,20 Unidad 85.449|

55 |72103003-001 52.800) 52.800| 52.727
Demolicion de paredes 0,30 Unidad 52.727

56 (80111613-9999 79.800, 79.800, 79.772
Mano de obra por Demolicién de paredes 0,30 Unidad 79.772]

57 |72103003-001 64.800) 64.800) 64.729
Demolicién de paredes 0,45 Unidad 64.729|

58 (80111613-9999 62.200| 62.200| 62.109
Mano de obra por demolicién de paredes 0,45 Unidad 62.109]

59 |72103003-001 22.700| 22.700| 22.698
Demolicién de azulejo, pisos, revestidos Unidad 22.698|

60 (80111613-9999 58.300 58.300 58.230
Mano de obra por Demolicidn de azulejo, pisos, revestidos Unidad 58.230)

61 |72103003-001 71.900, 71.900 71.830
Demolicion de revoque Unidad 71.830)

62 |80111613-9999 62.800 62.800 62.703
Mano de obra por demolicién de revoque Unidad 62.703]



63 |72103003-001 29.700| 29.700| 29.612
Demolicién de contrapisos Unidad 29.612]

64 (80111613-9999 27.100| 27.100| 27.030
Mano de obra por Demolicion de contrapisos Unidad 27.030|

65 |72103003-001 142.500 142.500 142.467
Demolicién de hormigon Unidad 142.467

66 |80111613-9999 312.500 312.500 312.492
Mano de obra por demolicién de hormigén Unidad 312.492

67 |72103003-001 59.200| 59.200| 59.139
Demolicién de pisos, revestidos, revoques, contrapisos. Unidad 59.139]

68 [80111613-9999 [Mano de obra por demolicion de pisos, revestidos, revoques, 89.500 89.500 89.489
contrapisos. Unidad 89.489|

69 |72131601-001 153.000 153.000 152.961
Aislacion de losas con membranas sin aluminio de 4 mm Unidad 152.961

70 [80111613-9999 [Mano de obra por aislacién de losas con membranas sin 97.400! 97.400! 97.374
aluminio de 4 mm Unidad 97.374]

71 [72131601-001 |Aislacién de juntas de techo metalico con membranas con 154.400 154.400 154.394
aluminio de 4 mm Unidad 154.394

72 [80111613-9999 | Mano de obra por Aislacién de juntas de techo metalico con 126.800 126.800 126.720
membranas con aluminio de 4 mm Unidad 126.720

73 [72131601-001 |Relleno de juntas de piso en terraza con masilla 100.000 100.000 66.351
poliuretanica Unidad 66.351]

74 (80111613-9999 |Mano de obra Relleno de juntas de piso en terraza con 70.100! 70.100! 70.012
masilla poliuretanica Unidad 70.012]

75 |72131601-001 152.800 152.800 152.767
Reparacién aislacién Horizontal Unidad 152.767

76 (80111613-9999 107.600 107.600 107.592
Mano de obra por reparacion de aislacion horizontal Unidad 107.592

77 |72131601-001 71.900| 71.900| 71.852
Aislacion horizontal de paredes Unidad 71.852]

78 (80111613-9999 55.900| 55.900| 55.807
Mano de obra por Aislacién horizontal de paredes Unidad 55.807|

79 |72131601-001 |Provisién de material para Aislacién con Pintura 180.500 180.500 180.480
Impermeable sobre trama tipo Geotextil Unidad 180.480

80 |80111613-9999 | Mano de obra aislacién con Pintura Impermeable sobre 98.200 98.200 98.197
trama tipo Geotextil Unidad 98.197|

81 |72131601-001 |Provision de material para aislacién Térmica con lamina de 88.000 88.000 87.945
aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1 Unidad 87.945

82 [80111613-9999 |Mano de obra para aislacion Térmica con lamina de 54.500) 54.500) 54.427
aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1 Unidad 54.427|

83 |72131601-001 |Provision de material para aislacion Térmica con membrana 75.200!| 75.200! 75.162
espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos Unidad 75.162]

84 |80111613-9999 |Mano de obra para aislacién Térmica con membrana 74.200 74.200! 74.152
espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos Unidad 74.152]

85 |72101601-001 |Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperacion de 18.400 18.400 18.385
materiales Unidad 18.385

86 [80111613-9999 |Mano de obra por desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones 35.400) 35.400) 35.355
sin recuperacion de materiales Unidad 35.355

87 [72101601-001 30.800 30.800 30.784
Desmonte de maderamen sin recuperacién de material Unidad 30.784

88 [80111613-9999 |Mano de obra por desmonte de maderamen sin 39.300! 39.300! 39.284
recuperacion de material Unidad 39.284

89 [72101601-001 129.300 129.300 129.217
Provision de Tejas Unidad 129.217

90 (80111613-9999 135.800 135.800 135.757
Mano de obra por colocacion de Tejas Unidad 135.757

91 |72101601-001 120.600 120.600 120.564
Provision de tejuelitas Unidad 120.564

92 |80111613-9999 181.400 181.400 181.380
Mano de obra por colocacién de Tejuelitas Unidad 181.380

93 |72101601-001 102.700 102.700 102.627
Provision de tejuelones Unidad 102.627

94 |80111613-9999 155.800 155.800 155.767
Mano de obra por Colocacién de tejuelones Unidad 155.767

95 |72101601-001 37.200| 37.200| 37.174
Provision Liston de borde de 1" x 2" Unidad 37.174



96 |80111613-9999 73.600 73.600 73.562
Mano de obra por listén de borde de 1" x 2" Unidad 73.562]

97 |72101601-001 146.000 146.000 145.959
Provisién de de chapa metalica sobre estructura existente Unidad 145.959

98 (80111613-9999 [Mano de obra por Desmonte y reposicion de cobertura de 89.800 89.800 89.732
chapa metélica sobre estructura existente Unidad 89.732]

99 |72101601-001 141.600 141.600 141.579
Provisién de policarbonato sobre estructura existente Unidad 141.579

100 |80111613-9999 |Mano de obra colocacion de policarbonato sobre estructura 141.000 141.000 140.995
existente Unidad 140.995

101 |72101601-001 186.000 186.000 121.312
Provisién de policarbonato con estructura metalica Unidad 121.312

102 |80111613-9999 |Mano de obra colocacién de policarbonato con estructura 233.200 233.200 233.178
metalica Unidad 233.178

103 |72101601-001 |Provisién de chapa metalica N° 26 Ondulada con estructura 312.200 312.200 312.182
metalica Unidad 312.182]

104 |80111613-9999 |Mano de obra Colocacién de de chapa metalica N° 26 150.000 150.000 389.714
Ondulada con estructura metélica Unidad 389.714]

105 |72101601-001 |Provisién de chapa metalica trapezoidal N° 26 con 388.100 388.100 388.065
estructura metalica Unidad 388.065

106 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de chapa metalica trapezoidal 150.000 150.000 315.444
N° 26 con estructura metalica Unidad 315.444

107 |72101601-002 30.800) 30.800) 30.732
Demolicion de cielorraso de metal desplegado Unidad 30.732]

108 [80111613-9999 |Mano de obra por demolicion de cielorraso de metal 33.600! 33.600! 33.595
desplegado Unidad 33.595

109 (72101601-002 31.600 31.600 31.587
Demolicion de cielorraso de machimbre , yeso o PVC Unidad 31.587|

110 |80111613-9999 |Mano de obra por demolicién de cielorraso de machimbre , 35.000! 35.000! 34.974
yeso o PVC Unidad 34.974]

111 |72101601-002 |Material para la Reparacién de cielorraso de metal 62.000 62.000 61.950
desplegado Unidad 61.950)

112 |80111613-9999 |Mano de obra por Reparacion de cielorraso de metal 43.200 43.200 43.164
desplegado Unidad 43.164

113 |72101601-002 |Material para Cielo Raso de placas yeso desmontable con 228.000| 228.000| 148.974
perfileria de aluminio Unidad 148.974

114 |80111613-9999 |Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con 70.000| 70.000| 114.315
perfileria de aluminio Unidad 114.315

115 |72101601-002 |Provision de materiales para Cielo Raso de placas yeso junta 280.000) 280.000 183.270
tomada con bufias perimetrales Unidad 183.270

116 [80111613-9999 |Mano de obra para montaje de Cielo Raso de placas yeso 70.000| 70.000| 112.930
junta tomada con bufias perimetrales Unidad 112.930

117 |72101601-002  |Provision de material Cielo Raso de placas de yeso tipo 269.000| 269.000| 175.710
durlock junta tomada y bufia de terminacién Unidad 175.710

118 |80111613-9999 |Mano de obra para cielo raso de placas de yeso tipo durlock 70.000! 70.000! 114.696
junta tomada y bufia de terminacién Unidad 114.696

119 |72101601-002 120.000 120.000 107.451
Materiales para colocacion de Cielo raso de P.V.C. Unidad 107.451

120 [80111613-9999 50.000| 50.000| 103.455
Mano de obra por colocacion de Cielo raso de P.V.C. Unidad 103.455

121 |72101601-001 69.200, 69.200, 69.141
Demolicién de techo de bovedilla Unidad 69.141]

122 |80111613-9999 56.200, 56.200| 56.134
Mano de obra por demolicién de techo de bovedilla Unidad 56.134

123 |72101601-001 109.900 109.900 109.882
Materiales para reposicién de techo de bovedilla Unidad 109.882

124 |80111613-9999 110.300 110.300 110.282
Mano de obra por Reposicién de techo de bovedilla Unidad 110.282

125 |72101601-001 668.800 668.800 668.747
Provision de extractores eélicos de 24 " Unidad 668.747

126 [80111613-9999 150.000 150.000 399.085
Mano de obra por colocacién de extractores edlicos de 24 " Unidad 399.085

127 |72101601-001 |Provision de materiales para refuerzos con tornillos auto 68.700 68.700 68.667
roscantes de estructura metalicas Unidad 68.667|

128 |80111613-9999 |Mano de obra colocacion de refuerzos con tornillos auto 57.800 57.800 57.723
roscantes de estructura metalicas Unidad 57.723]



129 |72101601-001 87.500 87.500 87.426
Materiales para reparacién de cielorraso metalico Unidad 87.426)

130 (80111613-9999 108.500 108.500 108.475
Mano de obra por Reparacion de cielorraso metalico Unidad 108.475

131 |72101601-001 168.000 168.000 109.881
Provisién de materiales para cielorraso de yeso Unidad 109.881

132 [80111613-9999 70.000| 70.000| 104.190
Mano de obra de Reparacién de cielorraso de yeso Unidad 104.190

133 |72101601-001 |Provision de Bufas perimetrales para Cielo Raso de placas 63.000 63.000 41.137
yeso junta tomada Unidad 41.137

134 |80111613-9999 |Mano de obra para Buiias perimetrales para Cielo Raso de 20.000| 20.000| 42.849
placas yeso junta tomada Unidad 42.849

135 |72103003-001 |Materiales para demolicién de revoques deteriorados por 17.900 17.900 17.897
humedad Unidad 17.897

136 (80111613-9999 |Mano de obra para demolicién de revoques deteriorados por 21.600! 21.600! 21.510
humedad Unidad 21.510|

137 |72131601-008 |Provisién de material para reparacion de Azotada 25.200! 25.200! 25.195
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm Unidad 25.195

138 (80111613-9999 |Mano de obra por reparar Azotada impermeable 1:3, 19.700 19.700 19.679
espesor 0.5 cm Unidad 19.679

139 |72131601-008 |Provision de material para Revoque de pared a una capa ¢/ 22.700! 22.700! 22.611
hidréfugo 1:4:16, espesor 1.5 cm Unidad 22.611]

140 |80111613-9999 |Mano de obra por Revoque de pared a dos capa c/ hidréfugo 41.400 41.400 41.327
1:4:16, espesor 1,5 cm Unidad 41.327

141 |72131601-008 | Material par Revoque de pared a dos capa c/ hidréfugo 26.800 26.800 26.785
1:4:16, espesor 2 cm Unidad 26.785

142 (80111613-9999 |Mano de obra por Revoque de pared a dos capa ¢/ hidréfugo 65.200! 65.200! 65.194
1:4:16, espesor 2 cm Unidad 65.194]

143 |72131601-008 39.400| 39.400| 39.340
Provision de materiales para Revoque de cielo raso 1:4:12 Unidad 39.340|

144 |80111613-9999 39.300 39.300 39.288
Mano de obra para Revoque de cielo raso 1:4:12 Unidad 39.288|

145 |72131601-008 |Provision de material para Revoque de pilares/Mocheta de 58.100 58.100 58.057
mamposteria Unidad 58.057|

146 |80111613-9999 |Mano de obra por Revoque de pilares/Mocheta de 58.900 58.900 58.809
mamposteria Unidad 58.809]

147 |72131601-008 62.800 62.800 62.748
material para Revoque de losas y vigas de H° Unidad 62.748|

148 |80111613-9999 72.000| 72.000| 71.950
Mano de obra para Revoque de losas y vigas de H° Unidad 71.950|

149 |72131601-008 |Provision de material para Bufias de borde de losas en 54.400 54.400 54.354
Voladizo y bufia de borde Unidad 54.354

150 [80111613-9999 |Mano de obra por Bufias de borde de losas en Voladizo y 74.900| 74.900| 74.814
bufia de borde Unidad 74.814

151 |72131601-008 125.700 125.700 125.639
Provisién de materiales para Revoque de molduras Unidad 125.639

152 (80111613-9999 146.600 146.600 146.552
Mano de obra para Revoque de molduras Unidad 146.552

153 |72131601-008 78.200, 78.200, 78.156
Material para Revoque de techo de bovedilla Unidad 78.156

154 [80111613-9999 92.600 92.600) 92.562
Mano de obra para Revoque de molduras Unidad 92.562]

155 |72103003-001 34.900| 34.900| 34.854
Provisién de material para demolicién de contrapiso Unidad 34.854

156 [80111613-9999 54.600| 54.600| 54.514
Mano de obra para demolicién de contrapiso Unidad 54.514

157 |72131601-009  |Provision de material para Contrapiso de 10 cm sobre 58.100! 58.100! 58.090
terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. Unidad 58.090

158 |80111613-9999 |Mano de obra Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 25.000 25.000 75.459
1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. Unidad 75.459|

159 |72131601-009 |Materiales para Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 49.500 49.500 49.413
(cemento arena) y 12 partes de cascote. Unidad 49.413

160 |80111613-9999 |Mano de obra para Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 20.000| 20.000 90.807
(cemento arena) y 12 partes de cascote. Unidad 90.807|

161 |72131601-009 64.900 64.900 64.812
Provision de materiales para Carpeta de base para piso Unidad 64.812]




162 |80111613-9999 38.300 38.300 38.290
Mano de obra de Carpeta de base para piso Unidad 38.290)

163 |72131601-009 |Material para relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 40.200 40.200 40.194
20cms.de altura Unidad 40.194

164 |80111613-9999 |Mano de obra para relleno de losa sanitaria con cascotes 31.900| 31.900| 31.848
hasta 20cms.de altura Unidad 31.848|

165 |72103003-001 26.700 26.700 26.664
Material para demolicién de pisos en general Unidad 26.664

166 [80111613-9999 29.700| 29.700| 29.700
Mano de obra para demolicién de pisos en general Unidad 29.700|

167 |72103003-001 27.000 27.000 17.916
Material para demolicién carpeta de base de alfombra Unidad 17.916

168 (80111613-9999 18.200] 18.200] 18.142
Mano de obra para demolicién carpeta de base de alfombra Unidad 18.142

169 |73141704-005 21.000| 21.000| 13.777
Materiales para retiro de alfombras dafadas Unidad 13.777

170 (80111613-9999 18.300] 18.300] 18.246
Mano de obra para retiro de alfombras dafiadas Unidad 18.246

171 |72131601-008 69.100, 69.100, 69.069
Materiales para relleno y compactacion Unidad 69.069

172 [80111613-9999 70.200| 70.200| 70.187
Mano de obra relleno y compactacién Unidad 70.187|

173 |72131601-009 |Materiales a utilizar para piso de mosaicos calcareos rojo 100.000 100.000 69.978
20x20 Unidad 69.978|

174 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion Piso de mosaicos calcareos 40.000 40.000 96.801
rojo 20x20 Unidad 96.801]

175 |72131601-009  |Provision de materiales para Piso de mosaicos graniticos 120.000 120.000 92.227
30x30 cm, base gris - base roja-base blanca Unidad 92.227|

176 |80111613-9999 |Mano de obra para Piso de mosaicos graniticos 30x30 cm, 50.000! 50.000! 97.326
base gris - base roja-base blanca Unidad 97.326)

177 |72131601-009  |Provision de material para Piso de mosaicos graniticos 40x40 180.000 180.000 121.791
cm, base gris - base negra-base blanca Unidad 121.791

178 |80111613-9999 |Mano de obra para Piso de mosaicos graniticos 40x40 cm, 50.000 50.000| 145.439
base gris - base negra-base blanca Unidad 145.439

179 |72131601-009 |Provision de material piso de mosaicos graniticos 50x50 cm, 135.000 135.000 89.890
base gris - Base roja - base blanca Unidad 89.890)

180 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de Piso de mosaicos graniticos 60.000| 60.000| 112.124
50x50 cm, base gris - Base roja - base blanca Unidad 112.124

181 |72131601-009 174.500 174.500 174.489
Provision de Piso Ceramico de alto trafico Unidad 174.489

182 (80111613-9999 50.000 50.000 144.564
Mano de obra colocacién de Piso Ceramico de alto trafico Unidad 144.564

183 |72131601-009 200.000 200.000 141.367
Provision de Piso Porcelanato Pulido Unidad 141.367

184 [80111613-9999 50.000 50.000| 99.252
Mano de obra por colocacion de Piso Porcelanato Pulido Unidad 99.252]

185 |72131601-009  |Provisién de materiales para Alisada de cemento de 60.000! 60.000! 39.932
regularizacion Unidad 39.932]

186 (80111613-9999 30.000 30.000 54.684
Mano de obra para Alisada de cemento de regularizacion Unidad 54.684

187 |72131601-009 190.000 190.000 125.988
Provision de materiales Piso vinilico alto transito Unidad 125.988

188 [80111613-9999 50.000| 50.000| 125.955
Mano de obra Piso vinilico alto transito Unidad 125.955

189 [72131601-009 111.000 111.000 72.517
Provision de materiales Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm Unidad 72.517|

190 [80111613-9999 |Mano de obra colocacién de baldosones de Ho 40 x 40 x 3 50.000! 50.000! 69.507
cm Unidad 69.507|

191 |72131601-009 85.000 85.000 55.979
Provision de matriales Vereditas 15 x 15 cm Unidad 55.979|

192 [80111613-9999 70.000| 70.000| 87.396
Mano de obra por colocacion Vereditas 15 x 15 cm Unidad 87.396)

193 |72131601-009  |Provision de materiales Piso de canto rodado 30x30, en 148.000 148.000 96.982
colores (blanco, negro, rojo, amarillo) Unidad 96.982|

194 |80111613-9999 |Mano de obra piso de canto rodado 30x30, en colores 50.000| 50.000| 95.907
(blanco, negro, rojo, amarillo) Unidad 95.907|



195 |72131601-009 |Provision de materiales piso de canto rodado cargado in situ, 160.000 160.000 106.000
en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) Unidad 106.000

196 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de Piso de canto rodado 50.000| 50.000| 77.385
cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) Unidad 77.385

197 |72131601-009  |Provision de material piso de canto rodado cargado in situ, 160.000 160.000 109.830
en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN BASE Unidad 109.830
Mano de obra para colocacién de piso de canto rodado

198 |80111613-9999 |cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN 50.000| 50.000| 88.494
BASE Unidad 88.494

199 [72131601-009 |Material a utilizar piso de canto rodado tipo bordes de 51.300| 51.300| 51.227
15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) Unidad 51.227|

200 [80111613-9999 |Mano de obra colocacién de piso de canto rodado tipo 53.000 53.000 52.944
bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) Unidad 52.944

201 |72131601-009 71.700| 71.700| 71.619
Materiales para pulido de piso de granito con maquina Unidad 71.619]

202 |80111613-9999 64.600 64.600 64.536
Mano de obra Pulido de piso de granito con maquina Unidad 64.536)

203 |72131601-009  |Provisién de materiales para revestido y/o planchas de 300.000 300.000 199.197
granito cargado para escalera pulida en fabrica Unidad 199.197|

204 80111613-9999 [Mano de obra para revestido y/o planchas de granito 120.000 120.000 234.567
cargado para escalera pulida en fabrica Unidad 234.567

205 |72131601-009 38.400, 38.400, 38.394
Material para desmontaje de piso flotante y zécalo Unidad 38.394

206 |80111613-9999 35.200| 35.200| 35.200
Mano de obra por Desmontaje de piso flotante y zécalo Unidad 35.200

207 |72131601-009 600.000| 600.000| 397.368
Provisién de piso flotante simil madera Unidad 397.368

208 (80111613-9999 150.000 150.000 412.056
Mano de obra para colocacion de piso flotante simil madera Unidad 412.056

209 |72131601-009  |Provision material para umbrales y terminacién en puertas / 120.000 120.000 78.732
porcelanato Unidad 78.732,

210 [80111613-9999 [Mano de obra para umbralesy terminacién en puertas / 50.000| 50.000| 86.792
porcelanato Unidad 86.792,

211 [72131601-009  |Provision de materiales piso tipo mosaico granitico ranurado 126.000 126.000 82.547
para vereda de 40x40 gris Unidad 82.547|

212 80111613-9999 [Mano de obra por colocacion de piso tipo mosaico granitico 60.000 60.000 114.246
ranurado para vereda de 40x40 gris Unidad 114.246

213 |72131601-009  |Provisién de material para Revestido de granito/marmol 624.000)| 624.000)| 407.605
natural para mesada Unidad 407.605

214 80111613-9999 |Mano de obra para Revestido de granito/marmol natural 180.000 180.000 395.972
para mesada Unidad 395.972

215 |72131601-009  |Provisién de materiales de Layota sin esmaltar nacional 75.100| 75.100| 75.092
30x30 Unidad 75.092]

216 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de Layota sin esmaltar 83.600 83.600 83.587
nacional 30x30 Unidad 83.587|

217 |72131601-009  |Provisién de material piedra losa blanca nacional tipo 59.400) 59.400) 59.387
rompecabezas Unidad 59.387|

218 [80111613-9999 |Mano de obra para colocacién de piedra losa blanca 71.700!| 71.700!| 71.662
nacional tipo rompecabezas Unidad 71.662]

219 [72131601-009  |Provisién de material piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 113.000! 113.000! 74.241
cms, 30x40 cms blanca pulida Unidad 74.241]

220 [80111613-9999 [Mano de obra Piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 cms, 60.000! 60.000! 132.108
30x40 cms blanca pulida Unidad 132.108

221 [72131601-009  |Provisién de material piso tipo losa de hormigon con 204.500 204.500 204.495
armaduras y con terminacion tipo Pavidur o similar Unidad 204.495
Mano de obra para colocacién de  piso tipo losa de

222 (80111613-9999 [hormigon con armaduras y con terminacion tipo Pavidur o 120.000 120.000 235.667
similar Unidad 235.667

223 |72103003-001 14.300 14.300 14.282
Material para demolicion de zécalos calcareos Unidad 14.282

224 80111613-9999 9.800 9.800 9.779
Mano de obra para demolicién de zdcalos calcareos Unidad 9.779

225 |72103003-001 13.600 13.600 13.584
Material para demolicién de zécalos graniticos Unidad 13.584

226 |80111613-9999 10.900] 10.900| 10.844
Mano de obra para demolicién de zécalos graniticos Unidad 10.844

227 |72103003-001 16.100] 16.100] 16.064
Material para demolicién de zocalos ceramicos Unidad 16.064




228 (80111613-9999 13.200 13.200 13.112
Mano de obra para demolicién de zécalos ceramicos Unidad 13.112

229 |72131601-001 33.700| 33.700| 33.700
Provision de Zécalo calcareo Unidad 33.700]

230 [80111613-9999 35.700| 35.700| 35.619
Mano de obra por colocacion de Zécalo calcareo Unidad 35.619]

231 |72131601-001 52.500 52.500 52.401
Provisién de zécalo granitico base gris - base roja Unidad 52.401]

232 (80111613-9999 |Mano de obra por colocacion Zécalo granitico base gris - 36.300| 36.300| 36.216
base rosa Unidad 36.216|

233 |72131601-001 39.100| 39.100| 39.022
Provisién de zécalo granitico base gris - base negra Unidad 39.022]

234 [80111613-9999 |Mano de obra por colocacion zécalo granitico base gris - 37.400 37.400 37.329
base negra Unidad 37.329]

235 |72131601-005 40.800 40.800 40.770
Provisién de zécalo granitico base gris - base blanca Unidad 40.770

236 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de zécalo granitico base gris - 36.200! 36.200! 36.145
base blanca Unidad 36.145

237 |72131601-001 31.500 31.500 31.414
Provisién de materiales zécalo cerdmico Unidad 31.414

238 (80111613-9999 35.300 35.300 35.235
Mano de obra por colocacion de Zécalo ceramico Unidad 35.235

239 |72131601-001 33.700 33.700| 33.684
Provision de materiales zécalo vinilico Unidad 33.684

240 (80111613-9999 35.000 35.000| 34.956
Mano de obra por colocacion de zécalo vinilico Unidad 34.956

241 |72131601-001 51.000 51.000 33.787
Provision de materiales Zocalo de madera Unidad 33.787|

242 (80111613-9999 20.000 20.000| 39.074
Mano de obra por colocacién de zécalo de madera Unidad 39.074

243 |72131601-001 19.700 19.700 19.679
Provision de materiales zocalo alfombra Unidad 19.679

244 |80111613-9999 22.300, 22.300, 22.244
Mano de obra por colocacién de zécalo alfombra Unidad 22.244

245 |72131601-001 140.000 140.000 97.032
Provisién de zdcalo para piso flotante de 10 cms Unidad 97.032]

246 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de zécalo para piso flotante de 50.000| 50.000| 81.981
10 cms Unidad 81.981

247 |72131601-001 28.600 28.600 28.529
Provisién de Zocalo de layota Unidad 28.529|

248 (80111613-9999 23.400| 23.400| 23.309
Mano de obra por colocacién de Zécalo de layota Unidad 23.309]

249 |72131601-001 62.600 62.600 62.579
Provisién de materiales zécalo de porcelanato Unidad 62.579

250 |80111613-9999 76.400 76.400 76.359
Mano de obra por colocacion de zécalo de porcelanato Unidad 76.359]

251 |72102602-001  |Provisién de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 329.900 329.900 329.830
2,10 con herrajes y cerraduras Unidad 329.830

252 (80111613-9999 [Mano de obra colocacién de Puertas placas de madera 0,70- 152.800 152.800 152.774
0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras Unidad 152.774

253 [72102602-001  |Provisién de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con 716.600 716.600 716.557
provisién de herrajes y cerraduras Unidad 716.557

254 (80111613-9999 [Mano de obra por colocacion de Puerta tablero de madera 283.600 283.600 283.537
0,80, 0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras Unidad 283.537

255 [72102602-001  |Provisién de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 323.200 323.200 323.175
0,70, 0.80, 0,90 x 2.10 Unidad 323.175

256 (80111613-9999 |Mano de obra colocacién de marco recto de madera de 2"x 166.800 166.800 166.735
6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11 Unidad 166.735

257 |72102602-001 24.600| 24.600| 24.532
Provision de Contramarco de madera Unidad 24.532]

258 |80111613-9999 16.100] 16.100| 16.064
Mano de obra por colocacion de Contramarco de madera Unidad 16.064

259 |72102602-001 67.100 67.100 67.012
Provision de puertas placas /tableros y ventanas Unidad 67.012]

260 |80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de puertas placas /tableros y 22.900! 22.900! 22.874
ventanas Unidad 22.874



261 |72102602-001 |Materiales por Recolocacién de puertas tableros y placas y 45.400 45.400 45.312
ventanas Unidad 45.312

262 |80111613-9999 [Mano de obra por Recolocacién de puertas tableros y placas 64.900| 64.900| 64.834
y ventanas Unidad 64.834]

263 |72102602-001 |Materiales por desmonte y recolocacién de marcos 0,60; 46.200 46.200 46.197
0.70,0.80,0.90x 2,10 m Unidad 46.197

264 |80111613-9999 |Mano de obra por Desmonte y recolocacién de marcos 0,60; 61.700| 61.700| 61.671
0.70,0.80,0.90x 2,10 m Unidad 61.671

265 |72102602-001 |Materiales por desmonte de marcos de puertas y ventanas 58.900 58.900 58.824
sin recuperacion de material Unidad 58.824

266 |80111613-9999 |Mano de obra por Desmonte de marcos de puertas y 54.900 54.900 54.807
ventanas sin recuperacion de material Unidad 54.807|
Materiales para colocacion de marco de madera, para

267 |72102602-001 |mamposteria tipo tabique de yeso para puerta de 0,60; 0,70 278.300 278.300 278.214
y 0,80 x 2,10 mt Unidad 278.214
Mano de obra por colocacion de Marco de madera, para

268 [80111613-9999 |mamposteria tipo tabique de yeso para puerta de 0,60; 0,70 210.500 210.500 210.465
y 0,80 x 2,10 mt Unidad 210.465

269 |72102602-001  |Provisién de material para la reparacién de Mueble de 311.500 311.500 311.455
melamina de 0.82 x 1.20 x 0.48 Unidad 311.455

270 [80111613-9999 [Mano de obra para la reparacién de Mueble de melamina 324.000 324.000 323.943
de 0.82 x 1.20 x 0.48 Unidad 323.943]

271 |72102602-001 79.500| 79.500 79.442
Materiales para Lustre y plastificado de madera Unidad 79.442

272 |80111613-9999 77.700| 77.700| 77.699
Mano de obra para Lustre y plastificado de madera Unidad 77.699|

273 [72102602-001  |Provision de material para desmonte, modificacion y 138.000 138.000 137.962
recolocacion de Ventanas /puerta tipo balancin Unidad 137.962

274 |80111613-9999 |Mano de obra por Desmonte, modificacion y recolocacién de 93.700 93.700 93.624
Ventanas /puerta tipo balancin Unidad 93.624

275 |73121602-006  |Provision de material puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 567.700)| 567.700)| 567.647
mts con marco y cerradura Unidad 567.647|

276 |80111613-9999 |Mano de obra colocacion de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 337.900 337.900 337.882
1,00 mts con marco y cerradura Unidad 337.882

277 |73121602-006  |Provision de materiales Aberturas metalicas ( ventanas y 225.700)| 225.700| 225.636
balancines) Unidad 225.636

278 |80111613-9999 119.600 119.600 119.559
Mano de obra Aberturas metalicas ( ventanas y balancines) Unidad 119.559

279 |73121602-007  |Provisién de Barandas metalicas de cafio redondo para 208.000| 208.000| 207.924
escalera, sencilla Unidad 207.924

280 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de Barandas metalicas de cafio 203.900 203.900 203.854
redondo para escalera, sencilla Unidad 203.854

281 |73121602-007  |Provisién de materiales Barandas metalicas de cafo redondo 152.400 152.400 152.350
para escalera, sencilla con sujecion pared Unidad 152.350

282 (80111613-9999 [Mano de obra por colocacién barandas metalicas de cafio 122.200 122.200 122.194
redondo para escalera, sencilla con sujecion pared Unidad 122.194

283 |73121602-007  |Provisién de Barandas metélicas de cafio redondo 20 mm x 222.600 222.600 222.600
20 mm para escalera, sujecién piso Unidad 222.600

284 [80111613-9999 |Mano de obra por colocacion Barandas metalicas de cafio 203.100 203.100 203.001
redondo 20 mm x 20 mm para escalera, sujecién piso Unidad 203.001

285 |73121602-007 115.200 115.200 115.101
Provisién de pasamanos metalicos de cafio redondo de 2" Unidad 115.101

286 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de pasamanos metalicos de cafio 110.200 110.200 110.181
redondo de 2" Unidad 110.181

287 |73121602-006 | Provision de Puerta de Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 mts tipo 1.604.700 1.604.700 1.604.640
cortafuego con marco y cerradura Unidad 1.604.640

288 (80111613-9999 |Mano de obra colocacién Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 272.400 272.400 272.384
1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura Unidad 272.384

289 [73121602-002  |Provision de Portén metalico de Chapa doblada N° 20 con 465.600 465.600 465.582
marco y cerradura Unidad 465.582

290 |80111613-9999 |Mano de obra colocacién de Portén metalico de Chapa 106.400 106.400 106.362
doblada N° 20 con marco y cerradura Unidad 106.362
Provision de Portdn metalico de Chapa doblada N° 20 con

291 [73121602-002 |marcoy cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, 450.000 450.000 936.300
hojas corredizas o basculantes Unidad 936.300|
Mano de obra por colocacién de Portén metalico de Chapa

292 (80111613-9999 |doblada N° 20 con marcoy cerradura y sistema de apertura: 93.700 93.700| 93.621
hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes Unidad 93.621]

293 |73121602-004  |Provision de materiales de Reja metalica de estructura de 160.700 160.700 160.604
cafio y malla de tejido de alambre tipo rombo Unidad 160.604



294 |80111613-9999 |Mano de obra colocacion de Reja metalica de estructura de 96.500 96.500) 96.430
cafo y malla de tejido de alambre tipo rombo Unidad 96.430)

295 |73121602-004  |Provisién de materiales Reja metalica de estructura de cafio 371.200| 371.200| 371.117
20mmx30mm y travesafos de 30mmx30mm Unidad 371.117

296 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de Reja metalica de estructura 196.600 196.600 196.590
de cafio 20mmx30mm y travesafios de 30mmx30mm Unidad 196.590

297 |73121602-008 205.300| 205.300| 205.219
Provisién de rueda para portdn corredizo Unidad 205.219

298 (80111613-9999 102.900 102.900 102.895
Mano de obra colocacién de rueda para portéon corredizo Unidad 102.895

299 |73121602-008  |Provision de materiales para Mantenimiento de porton 384.700| 384.700| 384.682
corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, contrapesos Unidad 384.682

300 [80111613-9999 [Mano de obra deMantenimiento de portén corredizo y 123.500 123.500 123.462
basculante, guias, rieles, ruedas, contrapesos Unidad 123.462|

301 |73121602-008 |Provisién de materiales para mantenimientos de motor para 211.600 211.600 211.566
portén corredizo y basculante Unidad 211.566|

302 |80111613-9999 |Mano de obra para mantenimientos de motor para portén 122.800 122.800 122.727
corredizo y basculante Unidad 122.727|

303 [73121602-007 203.800 203.800 203.740
Provision de mastil de metal Unidad 203.740)

304 [80111613-9999 146.500 146.500 146.463
Mano de obra por colocacién de maéstil de metal Unidad 146.463

305 |73121602-007 458.200 458.200 458.172
Provisién de Chapa antideslizante Unidad 458.172

306 |80111613-9999 153.500 153.500 153.475
Mano de obra colocacién de Chapa antideslizante Unidad 153.475
Provision de pasarelas metalicas de 80 cms de ancho:

307 |73121602-009 |estructura de perfiles y cafios de 50x50 y parrilla de metal 498.600 498.600 498.504
desplegado en rombo Unidad 498.504
Mano de obra por colocacion de pasarelas metalicas de 80

308 [80111613-9999 |cms de ancho: estructura de perfiles y cafios de 50x50 y 134.000 134.000 133.982
parrilla de metal desplegado en rombo Unidad 133.982

309 |73121602-007 |Provisién de Escalera metalica tipo marinera c/pintura 400.000 400.000 270.567
sintética Unidad 270.567

310 |80111613-9999 |Mano de obra colocacién de Escalera metalica tipo 102.200 102.200 102.162
marinera c/pintura sintética Unidad 102.162

311 |73121602-007  |Provisién material para desmonte de puertas y ventanas 60.000 60.000 59.924
metalicas sin recuperacion de material Unidad 59.924

312 (80111613-9999 [Mano de obra por Desmonte de puertas y ventanas 78.900| 78.900| 78.812
metalicas sin recuperacion de material Unidad 78.812]
Provision de Rampa metalica para discapacitado de 0,90 m

313 |73121602-009  |de ancho. Con estructura de perfiles de cafio y baranda de 238.300 238.300 238.264
proteccion de cafio metalico Unidad 238.264
Mano de obra colocacion de Rampa metalica para

314 80111613-9999 |discapacitado de 0,90 m de ancho. Con estructura de perfiles 71.600| 71.600| 71.520
de cafio y baranda de proteccién de cafio metalico Unidad 71.520|

315 |72102602-007 330.000| 330.000| 220.000
Materiales para la recolocacion de pafios Unidad 220.000

316 |80111613-9999 114.700 114.700 114.670
Mano de obra por Desmonte y recolocacién de pafios Unidad 114.670

317 |72102602-007 150.000 150.000 100.428
Material para desmonte y recolocacién de puertas Unidad 100.428

318 [80111613-9999 108.600 108.600 108.543
Mano de obra por Desmonte y recolocacién de puertas Unidad 108.543

319 |72102602-007 |Materiales para la desmonte y recolocacién de puertas de 184.500 184.500 184.439
mamparas de placa de yeso carton Unidad 184.439

320 |80111613-9999 |Mano de obra Desmonte y recolocacién de puertas de 161.600 161.600 161.574
mamparas de placa de yeso cartén Unidad 161.574

321 |72102602-007 270.000| 270.000| 227.942
Provision de Pafios ciegos Unidad 227.942

322 |80111613-9999 100.000 100.000 170.564
Mano de obra para colocacién de Pafios ciegos Unidad 170.564

323 |72102602-007 355.800 355.800 355.737
Provision de Pafios Vidriados Unidad 355.737|

324 |80111613-9999 126.200 126.200 126.172
Mano de obra por Colocacion de Pafios Vidriados Unidad 126.172

325 |72102602-007 596.400 596.400 596.331
Provision de Puertas con cerraduras y herrajes Unidad 596.331]

326 |80111613-9999 |Mano de obra por Colocacién de Puertas con cerraduras y 98.500 98.500 98.448
herrajes Unidad 98.448|




327 |72102401-001 49.000 49.000 32.301
Provisién de pintura de paredes al latex Unidad 32.301]

328 [80111613-9999 15.000 15.000 34.974
Mano de obra pintura De paredes al latex Unidad 34.974

329 |72102401-001 49.000 49.000 32.301
Provisién de pinturas al latex para pilares Unidad 32.301]

330 [80111613-9999 15.000 15.000 45.137
Mano de obra pintura de pilares al latex Unidad 45,137

331 |72102401-002 62.000 62.000 47.177
Provisién de materiales para pintura De cielo raso al latex Unidad 47.177,

332 [80111613-9999 15.000 15.000 37.472
Mano de obra pintura De cielo raso al latex Unidad 37.472]

333 |72102401-002 66.600 66.600 66.576
Provision de cielo raso de bovedilla al latex Unidad 66.576|

334 (80111613-9999 15.000 15.000 39.531
Mano de obra pintura De cielo raso de bovedilla al latex Unidad 39.531]

335 |72102401-001 18.900] 18.900] 18.873
Provisién de materiales para muros a la cal Unidad 18.873

336 (80111613-9999 15.000 15.000 22.839
Mano de obra De muros a la cal Unidad 22.839]

337 |72102401-002 32.300 32.300 32.234
Provision de materiales De cielo raso a la cal de bovedilla Unidad 32.234]

338 (80111613-9999 15.000 15.000 21.129
Mano de obra de cielo raso a la cal de bovedilla Unidad 21.129]

339 |72102401-001 28.300) 28.300) 28.287
Provision de materiales De pilares a la cal Unidad 28.287

340 |80111613-9999 15.000] 15.000] 18.123
Mano de obra De pilares a la cal Unidad 18.123

341 |72102401-002 46.900 46.900 46.809
Provision material De cielo raso a la cal Unidad 46.809

342 (80111613-9999 15.000 15.000 19.242
Mano de obra de cielo raso a la cal Unidad 19.242

343 |72102401-002  |Provisién de pintura De paredes interiores al latex con 46.300 46.300 46.290
enduido Unidad 46.290

344 (80111613-9999 |Mano de obra de pintura De paredes interiores al latex con 31.100| 31.100| 31.045
enduido Unidad 31.045

345 |72102401-002  |Provisién de materiales de paredes interiores al latex en 88.000 88.000 66.592
altura Unidad 66.592,

346 |80111613-9999 |[Mano de obra de pintura De paredes interiores al latex en 28.500 28.500 28.497
altura Unidad 28.497,

347 |72102401-002  |Provision de materiales de paredes exteriores al latex con 67.300 67.300 67.237
enduido Unidad 67.237|

348 |80111613-9999 38.000 38.000 37.975
Mano de obra paredes exteriores al latex con enduido Unidad 37.975

349 |72102401-002  |Provisién de materiales para paredes exteriores al latex en 83.400 83.400 83.322
altura Unidad 83.322,

350 (80111613-9999 33.000| 33.000| 32.912
Mano de obra paredes exteriores al latex en altura Unidad 32.912]

351 |72102401-002 78.800 78.800 78.723
Provisién de materiales De pilares al latex con enduido Unidad 78.723]

352 |80111613-9999 32.100| 32.100| 32.077
Mano de obra De pilares al latex con enduido Unidad 32.077|

353 |72102401-002 100.500 100.500 100.428
Provision de materiales de cielo raso al latex con enduido Unidad 100.428

354 (80111613-9999 47.600 47.600 47.582
Mano de obra para cielo raso al latex con enduido Unidad 47.582

355 |72102401-001 27.900| 27.900| 27.834
Provision de materialesDe tejuelon y maderamen al barniz Unidad 27.834

356 (80111613-9999 32.500 32.500 32.442
Mano de obra De tejuelon y maderamen al barniz Unidad 32.442|

357 |72102401-003 51.200| 51.200| 51.111
Provision De aberturas de madera con barniz Unidad 51.111]

358 |80111613-9999 35.500 35.500 35.499
Mano de obra para aberturas de madera con barniz Unidad 35.499|

359 |72102401-003  |Provision de materiales De aberturas de madera con esmalte 53.000 53.000 34.659
sintético Unidad 34.659|



360 [80111613-9999 |Mano de obra para aberturas de madera con esmalte 15.000 15.000 30.135
sintético Unidad 30.135

361 |72102401-003  |Provisién de material para abertura metalica con esmalte 36.000 36.000 23.834
sintético Unidad 23.834

362 |80111613-9999 15.000] 15.000] 29.560
Mano de obra para aberturas metalica con esmalte sintético Unidad 29.560)

363 |72102401-003  |Provision de material de canaletas y bajadas con esmalte 37.000| 37.000| 24.655
sintético Unidad 24.655

364 |80111613-9999 15.000] 15.000] 23.781
Mano de obra de canaletas y bajadas con esmalte sintético Unidad 23.781]

365 |72102401-001  |Provision de materiales de barandas y rampas metalicas con 62.600 62.600 62.559
esmalte sintético Unidad 62.559]

366 [80111613-9999 |Mano de obra barandas y rampas metalicas con esmalte 29.200! 29.200! 29.196
sintético Unidad 29.196|

367 |72102401-001  |Provisién de materiales Limpieza de ladrillo visto con 4cido 24.900! 24.900! 24.827
muriatico Unidad 24.827|

368 [80111613-9999 |Mano de obra de Limpieza de ladrillo visto con acido 27.100! 27.100! 27.081
muriatico Unidad 27.081]

369 |72102401-001 |Provisién de materiales para tratamiento de ladrillo visto con 20.700! 20.700! 20.657
silicona Unidad 20.657|

370 |80111613-9999 26.500) 26.500) 26.402
Mano de obra para tratamiento de ladrillo visto con silicona Unidad 26.402|

371 |72102401-001 50.100| 50.100| 50.004
Provisién de materiales de paredes al esmalte, altura 1.20 m Unidad 50.004

372 [80111613-9999 20.200| 20.200| 20.185
Mano de obra pintura de paredes al esmalte, altura 1.20 m Unidad 20.185

373 |72102401-001 72.500 72.500 72.430
Provision de material para paredes tipo texturado Unidad 72.430|

374 [80111613-9999 57.000| 57.000| 56.924
Mano de obra para paredes tipo texturado Unidad 56.924

375 |72102401-001 90.100] 90.100 90.096
Provision de material de pilares tipo texturado Unidad 90.096)

376 |80111613-9999 68.500 68.500 68.410
Mano de obra De pilares tipo texturado Unidad 68.410)

377 |72102401-001  |Provisién de materiales para tratamiento de revestidos de 39.000 39.000 38.917
piedra con resina Unidad 38.917|

378 |80111613-9999 |Mano de obra para tratamiento de revestidos de piedra con 38.400| 38.400| 38.362
resina Unidad 38.362,

379 |72102401-001 70.600 70.600 70.506
Provisién de pintura acrilica térmica Unidad 70.506

380 |80111613-9999 68.200 68.200 68.136
Mano de obra por Pintura acrilica térmica Unidad 68.136)

381 |72102401-001 39.200| 39.200| 39.149
Provisién de materiales para pintar placas de yeso al latex Unidad 39.149|

382 |80111613-9999 35.600 35.600 35.515
Mano de obra para pintar placas de yeso al latex Unidad 35.515

383 [72102401-001  |Provisién de materiales para pintar paredes al latex acrilico 79.700!| 79.700!| 79.692
lavable Unidad 79.692]

384 [80111613-9999 44.600 44.600 44.504
Mano de obra por pintar paredes al latex acrilico lavable Unidad 44,504

385 |72102401-001 |Provisién de materiales a utilizar para pintar paredes al 59.100! 59.100! 59.035
esmalte sintético Brillante y/o satinado Unidad 59.035

386 [80111613-9999 |Mano de obra a utilizar para pintar paredes al esmalte 44.200 44.200 44.172
sintético Brillante y/o satinado Unidad 44,172

387 |72102401-002 45.000 45.000 44.927
Provisién de materiales para Enduido interior de paredes Unidad 44,927

388 [80111613-9999 32.200 32.200 32.112
Mano de obra Enduido interior de paredes Unidad 32.112]

389 |72102401-001 51.000| 51.000| 50.967
Provision de materiales para Enduido exterior de paredes Unidad 50.967|

390 [80111613-9999 35.600 35.600| 35.583
Mano de obra Enduido exterior de paredes Unidad 35.583]

391 |72102508-001 |Provisién de materiales para Enduido interior y exterior de 49.200 49.200 49.152
cielorrasos Unidad 49.152

392 (80111613-9999 45.000 45.000 44.924
Mano de obra Enduido interior y exterior de cielorraso. Unidad 44,924



393 |72102508-001  |Provisién de materiales para Enduido tipo cementicio para 44.500 44.500 44.437
interior y exterior Unidad 44,437

394 (80111613-9999 [Mano de obra por Enduido tipo cementicio para interior y 40.400 40.400 40.335
exterior Unidad 40.335

395 |72102508-001 52.200| 52.200| 52.139
Provisién de materiales Pintura para piso interior y exterior Unidad 52.139]

396 [80111613-9999 42.500 42.500 42.465
Mano de obra pintura para piso interior y exterior Unidad 42.465

397 |72102401-002 72.000| 72.000| 71.919
Provisién de pintura de maparas de eucatex al duco Unidad 71.919]

398 [80111613-9999 45.300 45.300 45.294
Mano de obra por Pintura de mamparas de eucatex al duco Unidad 45,294

399 [72102508-002  |Provisién de materiales azulejos sobre base previa de 82.200! 82.200! 82.149
revoque hidréfugo Unidad 82.149|

400 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de azulejos sobre base previa de 74.500! 74.500! 74.500
revoque hidréfugo Unidad 74.500

401 |72102508-002  |Provisién para colocar ladrillejos sobre base previa de 91.000! 91.000! 90.903
revoque hidréfugo Unidad 90.903|

402 [80111613-9999 [Mano de obra por colocar ladrillejos sobre base previa de 75.600! 75.600! 75.504
revoque hidréfugo Unidad 75.504

403 |72102508-002 28.200, 28.200, 28.112
Materiales para demolicion de azulejos Unidad 28.112]

404 [80111613-9999 24.500 24.500 24.480
Mano de obra para demolicién de azulejos. Unidad 24.480

405 |72102508-001 25.100| 25.100| 25.072
Provision para demolicion de ladrillejos Unidad 25.072]

406 [80111613-9999 27.100| 27.100| 27.062
Mano de obra por demolicién de ladrillejos Unidad 27.062]

407 |72102508-002 116.300 116.300 116.222
Material para la reparacion Azulejos 0.60x0.60 s/mesada H° Unidad 116.222

408 [80111613-9999 107.300 107.300 107.279
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60 s/mesada H® Unidad 107.279

409 (72102508-001 44.000 44.000 43.982
Guarda decorativa Unidad 43.982

410 [80111613-9999 44.700 44.700 44.699
Mano de obra Guarda decorativa Unidad 44.699

411 (72102508-001 90.600| 90.600 90.584
Provisién de piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas Unidad 90.584

412 |80111613-9999 |Colocacion de piedras tipo areniscas en lajas o 57.400 57.400 57.372
rompecabezas Unidad 57.372]

413 |72102508-001 86.100 86.100 86.097
Provisién de piedras negras tipo rompecabezas Unidad 86.097|

414 (80111613-9999 |Mano de obra colocacién de piedras negras tipo 73.600| 73.600| 73.596
rompecabezas Unidad 73.596|

415 |72102508-001 |Materiales para la restauracion de Maderas en placas 121.000 121.000 120.952
multilaminadas de 6-8-10 mm Unidad 120.952

416 |80111613-9999 | Mano de obra por restaurar Maderas en placas 104.500 104.500 104.421
multilaminadas de 6-8-10 mm Unidad 104.421

417 |72102508-001 197.300 197.300 197.252
Provision de planchas metalicas tipo aluminio para fachadas Unidad 197.252]

418 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de planchas metalicas tipo 131.500 131.500 131.490
aluminio para fachadas Unidad 131.490

419 |72102508-002 |Provisién de materiales para restauracion de azulejos 108.300 108.300 108.252
ceramicos Unidad 108.252

420 [80111613-9999 73.600| 73.600| 73.562
Mano de obra para reparacion de con azulejos ceramicos Unidad 73.562]

421 |72102508-002 |Materiales a utilizar para la reparacion de azulejos tipo 135.400 135.400 135.302
porcelanatto Unidad 135.302]

422 |80111613-9999 108.800 108.800 108.790
Mano de obra por reparacion de azulejos tipo porcelanatto Unidad 108.790

423 |72102508-001 650.200| 650.200| 650.181
Provision de marmol natural Unidad 650.181

424 |80111613-9999 170.900 170.900 170.844
Mano de obra colocacién de marmol natural Unidad 170.844

425 |72101510-009 56.200 56.200 56.134
Provision de Tapa rejilla de 30x30 cm Unidad 56.134



426 |80111613-9999 37.300) 37.300) 37.297
Mano de obra por colocacién de Tapa rejilla de 30x30 cm Unidad 37.297|

427 |72101510-009 65.900 65.900 65.812
Provision de Tapa rejilla de 40x40 cm Unidad 65.812]

428 [80111613-9999 55.000| 55.000| 54.910
Mano de obra por colocacién de Tapa rejilla de 40x40 cm Unidad 54.910|

429 |72101510-009 109.400 109.400 109.334
Provisién de materiales de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m Unidad 109.334

430 (80111613-9999 70.200| 70.200| 70.125
Mano de por colocacién de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m Unidad 70.125

431 |72101510-009 |Materiales a utilizar Construccion de Registro de 30x30x30 144.400 144.400 144.397
cm de ladrillos comunes con revoque impermeable Unidad 144.397

432 [80111613-9999 |Mano de obra construccién de Registro de 30x30x30 cm de 107.000 107.000 106.979
ladrillos comunes con revoque impermeable Unidad 106.979
Provision de materiales Construccion de Registro de

433 |72101510-009  |40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque 168.900 168.900 168.840
impermeable Unidad 168.840

434 [80111613-9999 [Mano de obra por Construccién de Registro de 40x40x40 cm 116.300 116.300 116.242
de ladrillos comunes con revoque impermeable Unidad 116.242
Provision de Materiales Construccion de Registro de

435 [72101510-009  |60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque 226.700 226.700 226.607
impermeable Unidad 226.607|

436 [80111613-9999 |Mano de obra construccién de Registro de 60x60x50 cm de 112.900 112.900 112.870
ladrillos comunes con revoque impermeable Unidad 112.870
Provision de materiales construccion de Registro de

437 |72101510-009  |20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque 109.500 109.500 109.497
impermeable Unidad 109.497|

438 [80111613-9999 [Mano de obra por Construccién de Registro de 20x100x20 111.700! 111.700! 111.699
cm de ladrillos comunes con revoque impermeable Unidad 111.699

439 |72101510-009 77.500 77.500 77.418
Provision de Tapa de H° de 40x40 cm Unidad 77.418|

440 (80111613-9999 63.100| 63.100| 63.030
Mano de obra para Tapa de H° de 40x40 cm Unidad 63.030)

441 |72101510-009 89.900 89.900 89.850
Provisién de Tapa de H° de 60x60 cm Unidad 89.850

442 (80111613-9999 89.300 89.300 89.287
Mano de obra por colocacién de Tapa de H° de 60x60 cm Unidad 89.287|

443 |72101510-009 92.700] 92.700 92.676
Materiales para desmonte de canaleta aérea externa Unidad 92.676)

444 (80111613-9999 74.800 74.800 74.766
Mano de obra para desmonte de canaleta aérea externa Unidad 74.766)

445 |72101510-009 180.700 180.700 180.654
Materiales para desmonte de bajada de chapa y/o PVC Unidad 180.654

446 80111613-9999 122.800 122.800 122.747
Mano de obra por Desmonte de bajada de chapa y/o PVC Unidad 122.747

447 |72101510-009 |Materiales a utilizar por reparacion Canaleta y cafio de 152.900 152.900 152.820
bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. Unidad 152.820

448 [80111613-9999 | Mano de obra por reparacion de Canaleta y cafio de bajada 110.200 110.200 110.110
en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. Unidad 110.110

449 [72101510-009  |Provisién de materiales para reparacion de Canaleta y cafio 194.900 194.900 194.811
de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. Unidad 194.811

450 [80111613-9999 | Mano de obra por reparacion de Canaleta y cafio de bajada 103.800 103.800 103.784
en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. Unidad 103.784

451 [72101510-009  |Provisién de materiales para reparacion de Canaleta y cafio 216.800 216.800 216.711
de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. Unidad 216.711

452 [80111613-9999 | Mano de obra por reparacion de Canaleta y cafio de bajada 122.800 122.800 122.785
en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. Unidad 122.785

453 |72101510-009 66.400| 66.400| 66.329
Limpieza de registro Unidad 66.329|

454 |80111613-9999 63.900| 63.900| 63.873
Mano de obra por Limpieza de registros Unidad 63.873]

455 |72101510-009 53.800 53.800 53.706
Materiales para desmonte de canaleta embutida Unidad 53.706

456 (80111613-9999 32.700 32.700 32.616
Mano de obra por Desmonte de canaleta embutida Unidad 32.616)

457 |72101510-009  |Provisién de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 101.600 101.600 101.580
0,60 m Unidad 101.580

458 [80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de canaleta embutida ch. galv. 121.100 121.100 121.057
Ne 24, desarrollo 0,60 m Unidad 121.057



459 (72101510-009  |Provision de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 123.000 123.000 122.929
0,80 m Unidad 122.929|

460 [80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de canaleta embutida ch. galv. 101.500 101.500 101.451
Ne 24, desarrollo 0,80 m Unidad 101.451]

461 |72101510-009  |Provision de boquetas de 30x30cms para conexién con 87.800 87.800 87.769
bajadas- ch. galv. N° 24 Unidad 87.769|

462 (80111613-9999 |Mano de obra boquetas de 30x30cms para conexién con 57.100| 57.100| 57.079
bajadas- ch. galv. N° 25 Unidad 57.079]

463 |72101510-009  |Provision de materiales para boquetas de 100 mm para 165.000 165.000 164.924
conexién con bajadas- ch. galv. N° 24 Unidad 164.924

464 |80111613-9999 |[Mano de obra colocacion de boquetas de 100 mm para 77.000| 77.000| 76.932
conexién con bajadas- ch. galv. N° 24 Unidad 76.932]

465 |72101510-009 35.000 35.000 34.956
Provisién de Cafio PVC para desagiie 40 mm Unidad 34.956

466 |80111613-9999 35.100 35.100 35.024
Mano de obra colocacién de Cafio PVC para desagiie 40 mm Unidad 35.024

467 |72101510-009 49.000 49.000 48.942
Provision de Cafo PVC para desagilie 50 mm Unidad 48.942

468 (80111613-9999 36.100, 36.100, 36.072
Mano de obra Cafio PVC para desagiie 50 mm Unidad 36.072]

469 |72101510-009 41.700 41.700 41.607
Provisién Cafo PVC para desagiie 100 mm Unidad 41.607

470 (80111613-9999 46.600 46.600 46.515
Mano de obra Cafio PVC para desagiie 100 mm Unidad 46.515

471 |72101510-009 59.200| 59.200| 59.121
Provisién de Cafio PVC para desagiie 150 mm Unidad 59.121]

472 |80111613-9999 56.900 56.900 56.834
Mano de obra Cafio PVC para desagiie 150 mm Unidad 56.834

473 |72101510-009 |Materiales a utilizar para la Reparacion de registros con 41.100 41.100 41.050
revoque impermeable Unidad 41.050

474 (80111613-9999 |Mano de obra para reparacion de registros con revoque 46.200 46.200 46.197
impermeable Unidad 46.197

475 |72101510-009 |Materiales a utilizar para la Reparacion de canaletas 36.100 36.100 36.057
existentes: remaches, soldadura y reposicion de soportes Unidad 36.057|

476 |80111613-9999 |Mano de obra por Reparacién de canaletas existentes: 32.900| 32.900| 32.824
remaches, soldadura y reposicion de soportes Unidad 32.824

477 |72101510-001 141.100 141.100 141.018
Provision de Llave de paso de 3/4" con campana Unidad 141.018

478 [80111613-9999 |Mano de obra cambio de Llave de paso de 3/4" con 109.900 109.900 109.882
campana Unidad 109.882

479 |72101510-001 93.300] 93.300] 93.205
Provision de Llave de paso de 1/2", con campana Unidad 93.205

480 [80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Llave de paso de 1/2", con 95.700| 95.700| 95.669
campana Unidad 95.669)

481 |72101510-001 73.000| 73.000| 72.927
Provision Canilla de patio de 1/2" Unidad 72.927|

482 |80111613-9999 54.700 54.700 54.654
Mano de obra para cambio de Canilla de patio de 1/2" Unidad 54.654

483 |72101510-001 175.100 175.100 175.029
Provision de Canilla de 1/2" para lavatorio Unidad 175.029]

484 (80111613-9999 119.600 119.600 119.514
Mano de obra Canilla de 1/2" para lavatorio Unidad 119.514

485 |72101510-001 105.500 105.500 105.411
Provision de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa Unidad 105.411]

486 (80111613-9999 106.100 106.100 106.026
Mano de obra - Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa Unidad 106.026

487 |72101510-001  |Provisién y de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de 133.300 133.300 133.215
didmetro Unidad 133.215

488 (80111613-9999 | Mano de obra por colocacién de desengrasador de PVC con 78.700! 78.700! 78.654
tapa de 40 cms de didmetro Unidad 78.654]

489 |72101510-001  |Provisién de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con 104.300 104.300 104.208
tapa Unidad 104.208

490 [80111613-9999 |Mano de obra de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm 99.600 99.600 99.561
con tapa Unidad 99.561]

491 |72101510-001 |Provision de materiales para Instalacion completa de 203.800 203.800 203.755
desagiie cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio Unidad 203.755



492 (80111613-9999 |Mano de obra para Instalacién completa de desagtie cloacal 158.200 158.200 158.145
para 1 inodoro y/o mingitorio Unidad 158.145

493 |72101510-001 |Provision de materiales Instalacion completa de desagiie 221.000| 221.000| 220.964
cloacal para 1 lavatorio Unidad 220.964

494 (80111613-9999 |Mano de obra para instalacién completa de desagtie cloacal 135.600 135.600 135.519
para 1 lavatorio Unidad 135.519

495 |72101510-001 |Materiales a utilizar Instalacién completa de desagtie cloacal 182.100 182.100 182.070
para 1 pileta de cocina Unidad 182.070

496 80111613-9999 |Mano de obra por Instalacion completa de desagiie cloacal 188.300 188.300 188.287
para 1 pileta de cocina Unidad 188.287
Materiales a utilizar para instalacion completa de

497 |72101510-001 |alimentacion de agua corriente para 1 inodoro y/o 181.600 181.600 181.510
mingitorio Unidad 181.510

498 [80111613-9999 [Mano de obra para instalacién completa de alimentacién de 162.200 162.200 162.197
agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio Unidad 162.197

499 |72101510-001 |Materiales para la instalacién completa de alimentacién 148.500 148.500 148.494
para agua corriente para 1 lavatorio Unidad 148.494

500 |80111613-9999 | Mano de obra para Instalacién completa de alimentacién 144.200 144.200 144.119
para agua corriente para 1 lavatorio Unidad 144.119|

501 |72101510-001 | Provisién de materiales Instalacion completa de 177.300 177.300 177.231
alimentacion para agua corriente para 1 pileta de cocina Unidad 177.231]

502 |80111613-9999 | Mano de obra para Instalacién completa de alimentacién 144.500 144.500 144.408
para agua corriente para 1 pileta de cocina Unidad 144.408

503 |72101510-001 |Materiales a utilizar Mantenimiento y reparacién de 54.800! 54.800! 54.724
instalaciones sanitarias Unidad 54.724

504 [80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento y reparacién de 47.600 47.600 47.599
instalaciones sanitarias Unidad 47.599

505 |72101510-001 22.400| 22.400| 22.314
Provisién Cafo PVC 1/2" Roscable Unidad 22.314

506 (80111613-9999 18.200 18.200 18.177
Mano de obra para instalacion de Cafio PVC 1/2" Roscable Unidad 18.177

507 |72101510-001 25.600] 25.600) 25.509
Provisién de Cafio PVC 3/4" roscable Unidad 25.509]

508 (80111613-9999 21.800, 21.800) 21.757
Mano de obra Cafo PVC 3/4" roscable Unidad 21.757|

509 |72101510-001 50.500 50.500 50.407
Provision de Cafio PVC 1" roscable Unidad 50.407|

510 |80111613-9999 26.800 26.800 26.732
Mano de obra para instalacién de Cafio PVC 1" roscable Unidad 26.732]

511 |72101510-001 67.400 67.400 67.380
Provision de Llave de paso de 1/2", sin campana Unidad 67.380

512 [80111613-9999 | Mano de obra por cambio de Llave de paso de 1/2", sin 56.300 56.300| 56.208
campana Unidad 56.208|

513 |72101510-001 49.000 49.000 48.922
Provisién de Sopapa para pileta granitica Unidad 48.922

514 |80111613-9999 30.700 30.700 30.662
Mano de obra instalacién Sopapa para pileta granitica Unidad 30.662]

515 |72101510-001 48.300 48.300 48.240
Provisién Sopapa cromada para lavatorio Unidad 48.240

516 |80111613-9999 |Mano de obra para instalacién de Sopapa cromada para 38.400 38.400 38.324
lavatorio Unidad 38.324

517 |72101510-001 53.800) 53.800) 53.706
Provisién Sopapa para pileta de acero inoxidable Unidad 53.706

518 |80111613-9999 |Mano de obra para instalacién Sopapa para pileta de acero 34.400) 34.400) 34.311
inoxidable Unidad 34.311]

519 |72101510-001 25.500 25.500 25.405
Provisién enchufe para inodoro Unidad 25.405

520 [80111613-9999 21.900| 21.900| 21.862
Mano de obra instalacién de enchufe para inodoro Unidad 21.862]

521 |72101510-001 78.800 78.800 78.715
Provision de Canilla de Bronce de 1/2", para pileta Unidad 78.715

522 (80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Canilla de Bronce de 1/2", 86.000 86.000 85.902
para pileta Unidad 85.902]

523 |72101510-001 121.900 121.900 121.809
Limpieza de cdmara séptica Unidad 121.809

524 (80111613-9999 320.200| 320.200| 320.142
Mano de obra por limpieza de cdmara séptica Unidad 320.142




525 |72101510-001  |Provisién de material Tapa de hormigén para camara 123.200 123.200 123.167
séptica 1,20x0,80 m Unidad 123.167

526 (80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de Tapa de hormigén para 98.300 98.300 98.237
camara séptica 1,20x0,80 m Unidad 98.237|

527 |72101510-001  |Provisién material a utilizar para Limpieza y retiro de residuo| 171.700 171.700 171.699
de pozo ciego Unidad 171.699

528 |80111613-9999 |Mano de obra a utilizar para Limpieza y retiro de residuo de 323.300 323.300) 323.211
pozo ciego Unidad 323.211

529 |72101510-001 490.300 490.300 490.266
Provisién de material Tapa de hormigén para pozo ciego Unidad 490.266

530 [80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de Tapa de hormigén para 104.300 104.300 104.241
pozo ciego Unidad 104.241

531 |72101510-001 |Provision de material para mantenimiento y limpieza de 358.200 358.200 358.184
tanque de agua Unidad 358.184;

532 [80111613-9999 244.600 244.600 244.529
Mano de obra Mantenimiento y limpieza de tanque de agua Unidad 244.529|

533 |72101510-001 |Provision de material Cafios PVC de 50mm tipo roscable 90.000! 90.000! 58.737
para tanque de agua Unidad 58.737|

534 (80111613-9999 |Mano de obra instalacién de cafios PVC de 50mm tipo 50.000 50.000 37.209
roscable para tanque de agua Unidad 37.209]

535 |72101510-001 156.800 156.800 156.749
Provision de Llaves de Paso de 50mm Unidad 156.749

536 |80111613-9999 125.000 125.000 124.990
Mano de obra por instalacion de Llaves de Paso de 50mm Unidad 124.990|

537 |72101510-001 |Materiales a utilizar Instalacion completa de alimentacion 70.200! 70.200! 70.187
para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida) Unidad 70.187|

538 |80111613-9999 |Mano de obra para instalacién completa de alimentacién 44.600 44.600 44.505
para agua de tanque superior hasta é mts (entrada y salida) Unidad 44.505
Materiales a utilizar para la Construccion de Registro de

539 |72101510-001  |30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable 133.900 133.900 133.852
y tapa de Ho Unidad 133.852

540 |80111613-9999 |Mano de obra por Construccion de Registro de 30x30x30 cm 123.200 123.200 123.129
de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho Unidad 123.129
Materiales a utilizar para la Construccion de Registro de

541 |72101510-001  |40X4X40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable 161.800 161.800 161.715
y tapa de Ho Unidad 161.715

542 |80111613-9999 |Mano de obra Construccion de Registro de 40x40x40 cm de 96.900 96.900) 96.834
ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho Unidad 96.834
Provision de matriales Construccion de Registro de 60x60x50

543 |72101510-001  |cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de 231.400) 231.400) 231.367
Ho Unidad 231.367

544 |80111613-9999 |Mano de obra Construccion de Registro de 60x60x50 cm de 182.100 182.100 182.085
ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho Unidad 182.085

545 |72101510-001 |Provisién de Tapa metalica ciega de 30x30 cm para 70.600| 70.600| 70.525
colocacién de piso Unidad 70.525

546 [80111613-9999 |Mano de obra colocacién de Tapa metalica ciega de 30x30 65.400| 65.400| 65.319
cm para colocacién de piso Unidad 65.319]

547 |72101510-001 |Provision de Tapa metélica ciega de 40x40 cm para 93.000 93.000 92.901
colocacién de piso Unidad 92.901]

548 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de Tapa metélica ciega de 83.700! 83.700! 83.613
40x40 cm para colocacién de piso Unidad 83.613]

549 |72101510-001  [Provisién de Tapa metalica ciega de 60x60 cm para 132.900 132.900 132.842
colocacion de piso Unidad 132.842

550 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de Tapa metélica ciega de 92.800! 92.800! 92.774
60x60 cm para colocacion de piso Unidad 92.774

551 |72101510-001 24.900| 24.900| 24.880
Provision Caio PVC 1/2" soldable Unidad 24.880|

552 |80111613-9999 25.400| 25.400| 25.302
Mano de obra para instalacion de Cafio PVC 1/2" soldable Unidad 25.302]

553 |72101510-001 28.000| 28.000) 27.902
Provisién Cafo PVC 3/4" soldable Unidad 27.902]

554 [80111613-9999 41.000 41.000 26.871
Mano de obra para instalacion de Cafio PVC 3/4" soldable Unidad 26.871

555 |72101510-001 40.000 40.000 26.365
Provision de cafio PVC 1" soldable Unidad 26.365

556 (80111613-9999 31.000| 31.000| 30.939
Mano de obra para instalacién de Cafio PVC 1" soldable Unidad 30.939]

557 |72101510-001 |Materiales a utilizar instalacion de lavatorio chico, 233.900 233.900 233.802
incluyendo sopapa y bajada de desagiie Unidad 233.802]




558 |80111613-9999 | Mano de obra por Instalacién de lavatorio chico, incluyendo 140.800 140.800 140.766
sopapa y bajada de desagiie Unidad 140.766

559 |72101510-001 | Material por desmontaje de lavatorio, artefactos y 75.200! 75.200!| 75.147
accesorios con y sin recuperacion del material Unidad 75.147|

560 |80111613-9999 | Mano de obra por Desmontaje de lavatorio, artefactos y 118.900 118.900 118.847
accesorios con y sin recuperacion del material Unidad 118.847

561 |72101510-001 145.200 145.200 145.131
Provision de Cisterna alta Unidad 145.131

562 |80111613-9999 157.100 157.100 157.072
Mano de obra colocacién de Cisterna alta Unidad 157.072

563 |72101510-001 324.900 324.900 324.846
Provisién de inodoro cisterna baja- blanco Unidad 324.846|

564 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de inodoro cisterna baja- 128.400 128.400 128.334
blanco Unidad 128.334

565 |72101510-001 |Provision de material para desmontaje de inodoro cony sin 63.400 63.400 63.377
recuperacion de material Unidad 63.377|

566 |80111613-9999 |Mano de obra por desmontaje de inodoro cony sin 37.700| 37.700 37.679
recuperacién de material Unidad 37.679|

567 |72101510-001 459.400 459.400 459.399
Provision de mingitorio Unidad 459.399

568 |80111613-9999 144.000 144.000 143.934
Mano de obra colocacién de mingitorio Unidad 143.934
Provision de material para mesada de hormigén azulejado,

569 |72101510-001 |con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifén y canilla 681.700 681.700 681.667
movil hasta 2,50 m2 de mesada Unidad 681.667
Mano de obra para construccion de mesada de hormigén

570 [80111613-9999 |azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, 477.600 477.600 477.594
sifén y canilla mévil hasta 2,50 m2 de mesada Unidad 477.594
Provision de material para mesada de granito con zécalo,

571 |72101510-001  |con bacha simple de acero inoxidable, sopapa, sifén y canilla 996.800 996.800 996.779
movil hasta 2,50 m2 de mesada Unidad 996.779
Mano de obra para construccién de mesada de granito con

572 (80111613-9999 |z6calo, con bacha simple de acero inoxidable, sopapa, sifon y 635.400) 635.400) 635.342
canilla movil hasta 2,50 m2 de mesada Unidad 635.342
Provision de material para colocacion de mesada de granito

573 |72101510-001  |con zécalo, 0,60x1,00, bacha para embutir, sifén y canilla 950.000| 950.000| 1.230.970
para lavatorio Unidad 1.230.970
Mano de obra para colocacién de mesada de granito con

574 |80111613-9999 |zécalo, 0,60x1,00, bacha para embutir, sifén y canilla para 150.000 150.000 494.640
lavatorio Unidad 494.640

575 |72101510-001  |Provisién de material para colocacién de lavatorios chicos de 300.800) 300.800) 300.729
colgar, con sapapa bajadas y conexién Unidad 300.729

576 |80111613-9999 |Mano de obra para colocacion de lavatorios chicos de colgar, 107.600 107.600 107.532
con sapapa bajadas y conexién Unidad 107.532

577 |72101510-001 64.600 64.600 64.572
Provisién de percheros de losas Unidad 64.572|

578 |80111613-9999 58.300 58.300 58.227
Mano de obra colocacién de percheros de losa Unidad 58.227|

579 |72101510-001 69.300 69.300 69.284
Provisién de jaboneras chicas de losas Unidad 69.284

580 (80111613-9999 75.100| 75.100| 75.032
Mano de obra colocacién de jaboneras chicas de losas Unidad 75.032]

581 |72101510-001 68.600 68.600 68.511
Provisién de jaboneras grandes de losas Unidad 68.511]

582 [80111613-9999 45.600 45.600 45.539
Mano de obra por colocacién de jaboneras grandes de losas Unidad 45.539

583 |72101510-001 54.900| 54.900| 54.899
Provision de portarrollos de losas Unidad 54.899,

584 (80111613-9999 54.400| 54.400| 54.333
Mano de obra colocacién de portarrollos de losas Unidad 54.333]

585 |72101510-001 59.100| 59.100| 59.100
Provision de toalleros de losas Unidad 59.100|

586 (80111613-9999 61.100| 61.100| 61.007
Mano de obra colocacién de toalleros de losas Unidad 61.007|

587 |72101510-001 161.800 161.800 161.754
Provisién tapa de tanque de fibra de vidrio Unidad 161.754

588 |80111613-9999 109.700 109.700 109.632
Mano de obra y colocacién tapa de tanque de fibra de vidrio Unidad 109.632

589 |72101510-001 |Provisién materiales para aislacion de tanque superior por 5 87.500 87.500 87.457
manos de impermeabilizacion Unidad 87.457|

590 |80111613-9999 |Mano de obra para aislacién de tanque superior por 5 manos 55.500) 55.500) 55.405
de impermeabilizacion Unidad 55.405




591 |72101510-001 |Provisién de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo 900.000)| 900.000)| 1.204.743
botellon bicapa de 1000 lts. Unidad 1.204.743

592 (80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de Tanques de Agua de 150.000 150.000 356.702
Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000 Its. Unidad 356.702]

593 |72101510-001 341.600 341.600] 341.579
Provisién de extractores centrifugos para bafo o cocina Unidad 341.579

594 |80111613-9999 |Mano de obra para colocacion de extractores centrifugos 141.800 141.800 141.717
para bafio o cocina Unidad 141.717

595 |72101510-001 390.500| 390.500 390.439
Provisién de extractores helicoidal para bafio o cocina Unidad 390.439

596 [80111613-9999 |Mano de obra para colocacion de extractores helicoidal para 131.600 131.600 131.582
bafio o cocina Unidad 131.582

597 |72102602-004 193.800 193.800 193.747
Provision de Vidrios crudo de 4 mm Unidad 193.747

598 [80111613-9999 197.000 197.000 129.067
Mano de obra colocacion de Vidrios crudo de 4 mm Unidad 129.067

599 |72102602-004 |Provision de Vidrios crudo de 6 mm en perfileria de 288.800 288.800 288.744
aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris. Unidad 288.744

600 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de Vidrios crudo de 6 mm en 156.900 156.900 156.855
perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris. Unidad 156.855
Provision de puertas batientes de vidrios templados de 10

601 |72102602-004 [mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10- sin 650.000 650.000 1.258.986
freno Unidad 1.258.986|
Mano de obra colocacion de puertas batientes de vidrios

602 [80111613-9999 |templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 120.000! 120.000! 241.345
0,80 x2,10 sin freno Unidad 241.345
Provision de puertas batientes de vidrios templados de 10

603 |72102602-004  |mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10- con 750.000 750.000 1.614.264
freno Unidad 1.614.264]
Mano de obra colocacién de puertas batientes de vidrios

604 80111613-9999 |templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 120.000 120.000 264.724
0,80 x2,10 con freno Unidad 264.724]
Provision de puertas batientes de vidrios templados de 10

605 |72102602-004  [mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10- sin 1.100.000 1.100.000 1.448.219
freno Unidad 1.448.219|
Mano de obra por coloc. de puertas batientes de vidrios

606 |80111613-9999 |templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 120.000 120.000 317.040
0,90 x2,10- sin freno Unidad 317.040)

607 |72102602-004  |Provision . de puertas batientes de vidrios templados de 10 1.200.000 1.200.000 1.783.909
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10 Unidad 1.783.909
Mano de obra colocacion de puertas batientes de vidrios

608 [80111613-9999 |templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 120.000 120.000 235.851
1,00 x2,10 Unidad 235.851]

609 |72102602-004  [Provisién de vidrios templados de 10 mm con perfileria de 780.000)| 780.000) 1.456.008
aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 1.456.008|

610 |80111613-9999 |Mano de obra por coloc. de vidrios templados de 10 mm con 120.000 120.000 266.935
perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 266.935

611 |72102602-004  |Provisién de ventanas corredizas de 8 mm de color o incoloro| 680.000) 680.000) 1.256.257
y/o bronce y/o gris Unidad 1.256.257

612 |80111613-9999 |Mano de obra colocacién de ventanas corredizas de 8 mm de 120.000 120.000 262.972
color o incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 262.972|

613 |72102602-004  |Provisién de vidrios templado de 4mm de color incoloro y/o 220.000 220.000 342.652
bronce y/o gris Unidad 342.652

614 [80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de vidrios templado de 4mm 150.000 150.000 316.244
de color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 316.244

615 |72102602-004 350.000| 350.000| 520.926
Provisién de espejo Unidad 520.926

616 [80111613-9999 224.100| 224.100| 224.097
Mano de obra colocacion de espejo Unidad 224.097

617 |72102602-004 774.000| 774.000| 773.925
Provisién de Vidrios multilaminados- sin perfileria Unidad 773.925

618 [80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de Vidrios multilaminados- sin 197.400 197.400 197.309
perfileria Unidad 197.309]

619 |72102602-004 916.200| 916.200| 916.195
Provisién de vidrio tipo DVH- sin perfileria Unidad 916.195

620 (80111613-9999 237.200| 237.200| 237.172
Mano de obra colocacion de vidrio tipo DVH- sin perfileria Unidad 237.172

621 |72102602-004 111.100 111.100 111.059
Provision para regulacion de freno hidraulico Unidad 111.059

622 (80111613-9999 90.200 90.200| 90.171
Mano de obra regulacion de freno hidraulico. Unidad 90.171]

623 |72102602-004  |Provision material para Desmonte y montaje de la puerta 146.000 146.000 145.974
templada Unidad 145.974




624 |80111613-9999 [Mano de obra por Desmonte y montaje de la puerta 148.000 148.000 147.936
templada Unidad 147.936

625 |72102602-004 92.800] 92.800 92.755
Materiales para ajustes de herrajes - cambio y colocacién Unidad 92.755

626 |80111613-9999 |Mano de obra para ajustes de herrajes - cambio y 129.300 129.300 129.285
colocacién Unidad 129.285

627 |72102602-004  |Provisién de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris 572.100| 572.100| 572.095
(para sustituciones en caso de rotura) por m2. Unidad 572.095
Mano de obra para colocacion de Cristal templado de 10

628 |80111613-9999 |mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de 180.600 180.600 180.573
rotura) Unidad 180.573

629 |72102602-004  |Provision de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para 489.500 489.500 489.456
sustituciones en caso de rotura) por m2. Unidad 489.456

630 [80111613-9999 [Mano de obra colocacién de Cristal templado de 10 mm. 165.600 165.600 165.587
Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) por m2. Unidad 165.587

631 |72102602-004 606.000 606.000 606.000
Provision de Freno hidraulico Unidad 606.000|

632 |80111613-9999 160.200 160.200 160.176
Mano de obra por Cambio de Freno hidraulico Unidad 160.176

633 |72102602-004 175.000 175.000 174.969
Provision de Zécalo superior Unidad 174.969

634 [80111613-9999 |Mano de obra para desmonte y colocacién de Zécalo 122.400 122.400 122.344
superior Unidad 122.344

635 |72102602-004 179.500 179.500 179.429
Provision de Zécalo inferior Unidad 179.429

636 (80111613-9999 87.500, 87.500) 87.430
Mano de obra para desmonte y colocacién de Zécalo inferior Unidad 87.430|

637 |72102602-004 74.700| 74.700| 74.697
Provision de Buje por unidad Unidad 74.697|

638 |80111613-9999 58.800, 58.800 58.720
Mano de obra por Cambio de Buje Unidad 58.720)

639 |72102602-004 149.700 149.700 149.654
Provision de Cerradura central Unidad 149.654

640 |80111613-9999 89.100 89.100 89.019
Mano de obra por cambio de Cerradura central Unidad 89.019]

641 |72102602-004 122.500 122.500 122.469
Provision de Pasador Unidad 122.469

642 |80111613-9999 54.400 54.400 54.306
Mano de obra por Cambio de Pasador Unidad 54.306

643 |72102602-004 199.000 199.000 198.906
Provisién de Manijones Unidad 198.906

644 180111613-9999 117.000 117.000 116.901
Mano de obra por Cambio de Manijones Unidad 116.901

645 |72102602-004 178.400 178.400 178.308
Provisién de contra cerraduras para templado simple Unidad 178.308

646 [80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de contra cerraduras para 102.000 102.000 101.905
templado simple Unidad 101.905

647 |72102602-004 197.500 197.500 197.402
Provisién de contra cerraduras para templado de doble hoja. Unidad 197.402

648 [80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de contra cerraduras para 106.900 106.900 106.827
templado doble hoja Unidad 106.827

649 |72102602-004 271.300| 271.300| 271.262
Provision de Vidrios armados de 6 mm- sin perfileria Unidad 271.262

650 [80111613-9999 |Mano de obra po colocacién de Vidrios armados de 6 mm- 103.800 103.800 103.784
sin perfileria Unidad 103.784

651 |72102602-004  |Provisién de vidrios templados arenados de 10 mm con 650.000 650.000 881.962
perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 881.962]
Mano de obra colocaciéon de vidrios templados arenados de

652 (80111613-9999 |10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce 196.900 196.900 196.859
y/o gris Unidad 196.859

653 |72102602-004  |Provision de paneles acrilicos incoloros de 2-4 mm con 418.500 418.500 418.492
perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 418.492
Mano de obra por coloc. de paneles acrilicos incoloros de 2-|

654 [80111613-9999 |4 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce 182.100 182.100 182.010
y/o gris Unidad 182.010

655 |72102602-004  [Provisién de paneles acrilicos incoloros de 6-8 mm con 424.300 424.300 424.300
perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 424.300
Mano de obra por colocacién de paneles acrilicos incoloros

656 |80111613-9999 |de 6-8 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o 172.900 172.900 172.869
bronce y/o gris Unidad 172.869



657 |72102602-004  |Provisién de vidrios templados de 8 mm con perfileria de 606.200)| 606.200)| 606.179
aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 606.179|

658 |80111613-9999 |Mano de obra por coloc. de vidrios templados de 8 mm con 201.000| 201.000| 200.940
perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris Unidad 200.940|

659 |72102602-004  |Provision de material para desmonte de pafios fijos con 117.600 117.600 117.595
recuperacion de material Unidad 117.595

660 [80111613-9999 |Mano de obra para desmonte de pafios fijos con 168.700 168.700 168.690
recuperacién de material Unidad 168.690

661 |72102602-001  |Provisién de material para desmonte y montaje del vidrio 150.000 150.000 149.954
templado existente Unidad 149.954

662 |80111613-9999 |Mano de obra por desmonte y montaje del vidrio templado 117.100 117.100 117.082
existente Unidad 117.082

663 |72102602-001  [Provisién de material para ajustes de rueditas - cambio y 144.100 144.100 144.017
colocacion Unidad 144.017

664 |80111613-9999 139.900 139.900 139.900
Mano de obra para ajustes de rueditas - cambio y colocacién Unidad 139.900

665 |72102602-001  |Provisién de material para ajustes de herrajes - cambio y 167.400 167.400 167.301
colocacién Unidad 167.301

666 (80111613-9999 93.200 93.200| 93.157
Mano de obra para ajustes de herrajes - cambio y colocacion Unidad 93.157|

667 |72102602-001 180.600 180.600 180.534
Provision de perfiles - Unidad 180.534

668 (80111613-9999 134.300 134.300 134.219
Mano de obra de Ajustes de perfiles - cambio Unidad 134.219]

669 |72102602-001 213.700| 213.700| 213.697
Provisién de pasadores Unidad 213.697

670 (80111613-9999 100.000 100.000 99.915
Mano de obra por colocacion de pasadores Unidad 99.915

671 |72102602-001 169.000 169.000 168.972
Provision de tiradores Unidad 168.972

672 (80111613-9999 110.100 110.100 110.032
Mano de obra por colocacion de tiradores Unidad 110.032

673 |72102602-001 175.800 175.800 175.727
Provision de perfiles de aluminio Unidad 175.727

674 (80111613-9999 151.400 151.400 151.332
Mano de obra por colocacion de perfiles de aluminio Unidad 151.332

675 |72102602-001 225.400 225.400 225.397
Provisién de Bisagras para ventanas proyectantes Unidad 225.397

676 |80111613-9999 |Mano de obra de Cambio de Bisagras para ventanas 104.800 104.800 104.759
proyectantes por unidad Unidad 104.759

677 |72102602-001 146.200 146.200 146.163
Provisién de Manijas para ventanas Unidad 146.163

678 |80111613-9999 95.900 95.900 95.897
Mano de obra por Cambio de Manijas para ventanas Unidad 95.897|

679 |72102602-001  |Provisién de Material para limpieza y sellado con siliconas de 227.600 227.600 227.537
la carpinteria Unidad 227.537

680 [80111613-9999 |Mano de obra por limpieza y sellado con siliconas de la 108.800 108.800 108.762
carpinteria Unidad 108.762

681 |72102602-001 372.900| 372.900| 372.831
Provisién de persianas metélicas Unidad 372.831

682 (80111613-9999 164.900 164.900 164.895
Mano de obra colocacién de persianas metélicas Unidad 164.895

683 |72131601-001 25.000| 25.000| 24.987
Materiales para linea externa conductor telefénico de un par Unidad 24.987|

684 [80111613-9999 [Mano de obra para linea externa conductor telefénico de un 25.300! 25.300! 25.247
par Unidad 25.247|

685 |72131601-001  |Provision de materiales para mantenimiento para 83.400 83.400 83.343
ventiladores de techo Unidad 83.343]

686 [80111613-9999 [Mano de obra para mantenimiento para ventiladores de 61.700! 61.700! 61.622
techo Unidad 61.622,

687 |72131601-001 650.000| 650.000| 2.646.809
Materiales para mantenimiento de Tableros eléctricos Unidad 2.646.809]

688 |80111613-9999 |Mano de obra para mantenimiento para ventiladores de 300.000| 300.000| 220.000
techo Unidad 220.000|

689 |72131601-001 89.000 89.000 58.632
Provision de cableado de 10mm Unidad 58.632]




690 [80111613-9999 20.000 20.000 40.964
Mano de obra de cableado de 10mm Unidad 40.964

691 |72131601-001 70.000| 70.000| 45.747
Povision de cable de 6 mm Unidad 45.747

692 (80111613-9999 15.000 15.000 51.400
Mano de obra de cableado de 6 mm Unidad 51.400|

693 |72131601-005 43.000 43.000 28.338
Provisién de cable de 4 mm Unidad 28.338|

694 180111613-9999 12.500] 12.500] 43.566
Mano de obra de cableado de 4 mm Unidad 43.566

695 |72131601-001 27.000 27.000 18.175
Provision de cable de 2mm Unidad 18.175

696 |80111613-9999 10.000| 10.000| 36.006
Mano de obra de cableado de 2mm Unidad 36.006)

697 |72131601-001 18.000 18.000 12.117
Provisién de cable de 1mm Unidad 12.117

698 [80111613-9999 5.000 5.000 22.087
Mano de obra de cableado de 1mm Unidad 22.087|

699 |72131601-001 113.700 113.700 113.699
Provision de jabalina de cobre de 3mts Unidad 113.699

700 (80111613-9999 50.000| 50.000| 125.072
Mano de obra de colocacion de jabalina de cobre de 3mts Unidad 125.072

701 |72131601-001 64.700, 64.700| 64.620
Provision de condensadores Unidad 64.620)

702 (80111613-9999 59.400, 59.400| 59.379
Mano de obra de Sustitucion de condensadores Unidad 59.379]

703 |72131601-001 12.000 12.000 11.979
Provisién de Cablecanal 14x07 mm Blanco Unidad 11.979

704 [80111613-9999 11.600 11.600 11.594
Mano de obra colocacién de Cablecanal 14x07 mm Blanco Unidad 11.594

705 |72131601-001 17.000 17.000 16.902
Provisién de Cablecanal 18x21 mm Blanco Unidad 16.902

706 [80111613-9999 15.500] 15.500 15.419
Mano de obra de cablecanal 18x21 mm Blanco Unidad 15.419

707 |72131601-001 17.800] 17.800] 17.794
Provision de Cablecanal 20x10 mm Blanco Unidad 17.794

708 |80111613-9999 19.800] 19.800] 19.747
Mano de obra de cablecanal 20x10 mm Blanco Unidad 19.747

709 |72131601-001 23.800 23.800 23.712
Provision de cablecanal 27x30 mm Blanco Unidad 23.712]

710 (80111613-9999 21.400, 21.400| 21.337
Mano de obra de cablecanal 27x30 mm Blanco Unidad 21.337|

711 |72131601-005 18.500 18.500] 18.404
Provision de cablecanal 40x50 mm Blanco Unidad 18.404

712 |80111613-9999 21.600 21.600 21.546
Mano de obra colocacién de cablecanal 40x50 mm Blanco Unidad 21.546)

713 |72131601-005 19.300 19.300 19.259
Provisién de cablecanal 40x13 mm gris Unidad 19.259

714 (80111613-9999 21.000| 21.000| 20.919
Mano de obra colocacion de cablecanal 40x13 mm gris Unidad 20.919]

715 |72131601-001 22.200, 22.200| 22.176
Provision de cablecanal 60x50 blanco Unidad 22.176|

716 (80111613-9999 20.100| 20.100| 20.079
Mano de obra de cablecanal 60x50 blanco Unidad 20.079]

717 |72131601-001 32.700, 32.700 32.601
Provisién de Cablecanal 70x70 blanco Unidad 32.601]

718 (80111613-9999 32.200, 32.200 32.129
Mano de obra cablecanal 70x70 blanco Unidad 32.129|

719 |72131601-001 47.900 47.900 47.804
Provision de cablecanal 70x70 gris para piso Unidad 47.804

720 [80111613-9999 41.900 41.900 41.890
Mano de obra de cablecanal 70x70 gris para piso Unidad 41.890

721 |72131601-001 35.000) 35.000) 34.975
Provision de cablecanal 80x50 blanco Unidad 34.975

722 [80111613-9999 48.600 48.600 48.520
Mano de obra colocacién cablecanal 80x50 blanco Unidad 48.520



723 |72131601-001 35.400| 35.400| 35.358
Provision de cablecanal 100x50 Blanco Unidad 35.358|

724 |80111613-9999 35.000| 35.000| 34.957
Mano de obra de cablecanal 100x50 Blanco Unidad 34.957|

725 |72131601-001 39.500 39.500 39.445
Provision de cablecanal 100x50 Blanco estructurado Unidad 39.445

726 |80111613-9999 |Mano de obra colocacién de cablecanal 100x50 Blanco 40.200 40.200 40.122
estructurado Unidad 40.122

727 |72131601-001 42.800 42.800 42.794
Provicion Cablecanal 110x80 Gris cerrado Unidad 42.794

728 |80111613-9999 | Mano de obra colocacion de Cablecanal 110x80 Gris 47.300 47.300 47.298
cerrado Unidad 47.298
Instalacion de electroducto de linea monofasica con cable de

729 (72131601-001 |4 @ 10 mm. con cafo negro de % + proteccién mecanica con 29.400 29.400 29.370
ladrillos comunes Unidad 29.370]
Mano de obra por Excavacion a prof. de 0,50 mts. Instalacion
de electroducto de linea monofasica con cable de 4 a 10

730 [80111613-9999 - . - - 23.800, 23.800, 23.781
mm. con cafio negro de % + proteccion mecanica con
ladrillos comunes Unidad 23.781]
Materiales a utilizar por excavacion a prof. de 0,50
mts.Instalacion de electroducto de linea monofasica con

731 |72131601-001 - L. 54.000| 54.000| 53.985
cable de 4 a 10 mm. con cafo negro de 1 + proteccion
mecénica con ladrillos comunes Unidad 53.985
Mano de obra por Excavacion a prof. de 0,50 mts. Instalacion
de electroducto de linea monofasica con cable de 4 a 10

732 |80111613-9999 - .. . 40.000 40.000 39.947
mm. con cano negro de 1+ protecclon mecanica con
ladrillos comunes Unidad 39.947,

733 |72131601-001 |Materiales para Registros eléctricos 30x30x70 con tapa 181.500 181.500 181.491
metalica Unidad 181.491

734 [80111613-9999 [Mano de obra Registros eléctricos 30x30x70 con tapa 120.600 120.600 120.580
metalica Unidad 120.580

735 |72131601-001  |Provision de materiales Registros eléctricos 40x40x70 con 202.800 202.800 202.719
tapa metélica Unidad 202.719

736 |80111613-9999 |Mano obra por Registros eléctricos 40x40x70 con tapa 105.400 105.400 105.359
metalica Unidad 105.359
Provision de materiales para Servicio de apuntalamiento de
estructuras en fachadas con fisuras estructurales en el

737 |72131601-001 edificio: fabricacion y montaje de estructura tipo soporte 597.400 597.400 597.354

3 metalico con cafo cuadrado 70x70x2(mm) Sistema de . . .

sujecion mediante tarugos pasantes con placas metalicas de
amarre a la mamposteria y piso existente Unidad 597.354
Mano de obra para Servicio de apuntalamiento de
estructuras en fachadas con fisuras estructurales en el
edificio: fabricacion y montaje de estructura tipo soporte

738 |80111613-9999 o - . 300.400| 300.400| 300.322
metalico con cafo cuadrado 70x70x2(mm) Sistema de
sujecion mediante tarugos pasantes con placas metalicas de
amarre a la mamposteria y piso existente Unidad 300.322

739 |52101501-001 88.400 88.400| 88.345
Provisién de Alfombra tipo multipiso Unidad 88.345

740 |80111613-9999 66.400| 66.400| 66.399
Mano de obra por colocacion de Alfombra tipo multipiso Unidad 66.399]

741 |52101501-001 96.700 96.700| 96.662
Provisién de Alfombra tipo acanalada Unidad 96.662|

742 |80111613-9999 87.900 87.900 87.855
Mano de obra por colocacion de Alfombra tipo acanalada.- Unidad 87.855

743 |52101501-001 218.200 218.200 218.200
Provision de Alfombra tipo Boucle de alto transito Unidad 218.200|

744 80111613-9999 [Mano de obra por colocacion de Alfombra tipo Boucle de 50.000 50.000 114.630
alto transito Unidad 114.630

745 |52131501-005 387.000 387.000 252.994
Provisién de cortinas verticales para oficinas antisolar. Unidad 252.994

746 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de cortinas verticales para 50.000| 50.000| 106.701
oficinas antisolar. Unidad 106.701

747 |52131501-9998 350.000| 350.000| 231.201
Provision de cortinas horizontales Unidad 231.201]

748 |80111613-9999 50.000| 50.000| 130.005
Mano de obra colocacién de cortinas horizontales Unidad 130.005!

749 |52131501-9998 650.000 650.000 437.579
Provisién de cortinas tipo venecianas para oficinas Unidad 437.579

750 [80111613-9999 |Mano de obra por colocacién de cortinas tipo venecianas 50.000! 50.000! 132.599
para oficinas Unidad 132.599

751 |52131501-006 500.000| 500.000| 330.197
Provisién de cortina tipo roller para oficina Unidad 330.197

752 [80111613-9999 [Mano de obra por colocacién de cortinas tipo venecianas 50.000! 50.000! 103.716
para oficinas Unidad 103.716




753 |56101716-001  |Provision de paneles acusticos fonoadsorbentes con perfileria 209.100 209.100| 209.022
de aluminio Unidad 209.022]

754 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de paneles acusticos, 116.500 116.500 116.481
fonoabsorbentes con perfileria de aluminio Unidad 116.481

755 |56101716-001 240.000| 240.000| 162.445
Provisién de paneles acusticos fonoadsorventes Unidad 162.445

756 |80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de paneles acusticos, 92.300| 92.300| 92.244
fonoabsorbentes Unidad 92.244,

757 |72102201-002 38.200 38.200 38.114
Provision de toma corriente de embutir Unidad 38.114]

758 [80111613-9999 37.100| 37.100| 37.071
Mano de obra por colocacién de toma corriente de embutir Unidad 37.071

759 |72102201-002 43.500 43.500 43.476
Provisién de toma corriente externa con tres tomas Unidad 43.476

760 |80111613-9999 38.500 38.500 38.415
Mano de obra por toma corriente externa con tres tomas Unidad 38.415

761 |72102201-002 69.500 69.500 69.456
Provision de foco de 50-85 watt Unidad 69.456)

762 (80111613-9999 81.100, 81.100, 81.037
Mano de obra por cambia de foco de 50-85 watt Unidad 81.037|

763 |72102201-002 79.800, 79.800, 79.707
Provision cambio de foco de 50-85 watt luz blanca Unidad 79.707|

764 (80111613-9999 100.600 100.600 100.522
Mano de obra por cambia de foco de 50-85 watt luz blanca Unidad 100.522]

765 |72102201-002 99.300 99.300| 99.216
Provision de fotocelula Unidad 99.216)

766 80111613-9999 |Mano de obra por reparacion de alumbrado publico con 90.000 90.000! 89.957
fotocelula Unidad 89.957,

767 |72102201-002 118.600 118.600 118.515
Provision de llave termomagnetica trifasica Unidad 118.515

768 |80111613-9999 |Mano de obra por instalacion de llave termomagnetica 101.900 101.900 101.819
trifasica Unidad 101.819

769 |72102201-002 108.400 108.400 108.310
Provisién de llave termomagnetica monofasica Unidad 108.310

770 |80111613-9999 [Mano de obra por instalacion de llave termomagnetica 131.400 131.400 131.304
monofasica Unidad 131.304

771 |72102201-002 98.900] 98.900 98.805
Provision de panel LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR Unidad 98.805

772 |80111613-9999 [Mano de obra por instalacion de panel LED DE 24 WAT luz 130.000 130.000 129.932
blanca EMBUTIR Unidad 129.932

773 |72102201-002 74.200| 74.200| 74.106
Provisién de panel LED DE 18W WAT luz blanca embutir Unidad 74.106

774 |80111613-9999 [Mano de obra por instalacion de panel LED DE 18W WAT luz 97.900 97.900! 97.830
blanca embutir Unidad 97.830)

775 |72102201-002 79.900 79.900 79.867
Provisién de panel LED DE 12W WAT luz blanca Unidad 79.867|

776 80111613-9999 [Mano de obra por instalacion de panel LED DE 12W WAT luz 75.100! 75.100! 75.092
blanca Unidad 75.092]

777 |72102201-002 15.600| 15.600| 15.505
Provision de fluorescente convencional Unidad 15.505

778 (80111613-9999 17.600 17.600 17.512
Mano de obra por Instalacion de fluorescente convencional Unidad 17.512

779 |72102201-002 14.500 14.500 14.457
Provision de fluorescente LED 18 WAT Unidad 14.457

780 (80111613-9999 18.200 18.200 18.177
Mano de obra por instalacion de fluorescente LED 18 WAT Unidad 18.177

781 |72102201-002 73.100| 73.100| 73.005
Provisién de panel de 24 wat LED LUZ BLANCA EXTERNO Unidad 73.005

782 80111613-9999 |Mano de obra por instalacion de panel de 24 wat LED LUZ 84.400! 84.400! 84.336
BLANCA EXTERNO Unidad 84.336

783 |72102201-002 72.400 72.400, 72.396
Provision de sistema de iluminacion para el patio Unidad 72.396)

784 |80111613-9999 [Mano de obra por instalacion y mantenimiento de sistema 82.900 82.900 82.818
de iluminacion para el patio Unidad 82.818|

785 |72102103-001 26.000 26.000 16.989
Fumigacién de local Unidad 16.989



786 |80111613-9999 23.000 23.000 15.209
Mano obra por fumigacién de local Unidad 15.209

787 |72131701-018 60.000 60.000 39.621
Provisién de alambrado perimetral y porton de acceso Unidad 39.621]

788 (80111613-9999 |Mano de obra por instalacion de alambrado perimetral y 133.900 133.900 133.870
porton de acceso Unidad 133.870

789 |72101510-998 570.000 570.000 374.625
Instalacion de Tuberias H°G® @ 3" Unidad 374.625

790 |80111613-9999 200.000 200.000 166.500
Mano de Obra para la Instalacion de Tuberias H°G® @ 3" Unidad 166.500

791 |72101510-998 500.000 500.000 328.838
Instalacion de Tuberias H°G° @ 2.1/2" Unidad 328.838

792 |80111613-9999 180.000 180.000 166.500
Mano de Obra para la Instalacién de Tuberias H°G® @ 2.1/2" Unidad 166.500

793 |72101510-998 308.100 308.100 308.025
Instalacion de Tuberias H°G® @ 2" Colgantes y bajadas. Unidad 308.025

794 [80111613-9999 |Mano de Obra para la Instalacién de Tuberias H°G® @ 2" 166.500 166.500 166.500
Colgantes y bajadas. Unidad 166.500

795 |72101510-998 291.400| 291.400| 291.375
Instalacién de Tuberias H°G® @ 1 1/2" Unidad 291.375

796 (80111613-9999 166.500 166.500 166.500
Mano de Obra para la Instalacién de Tuberias H°G® @ 1 1/2" Unidad 166.500

797 |72101510-998 270.600| 270.600| 270.563
Instalacién de Tuberias HG® @ 1 Unidad 270.563

798 (80111613-9999 166.500 166.500 166.500
Mano de Obra para la Instalacién de Tuberias H°G® @ 1 Unidad 166.500

799 |72101510-998 550.000 550.000| 374.625
Accesorios para tuberias de H°G° @ 3" Unidad 374.625

800 (80111613-9999 95.800 95.800 95.738
Mano de obra para Accesorios para tuberias de H°G° @ 3" Unidad 95.738|

801 |72101510-998 530.000 530.000 349.650
Accesorios para tuberias de H°G° @ 2 1/2" Unidad 349.650)

802 (80111613-9999 |Mano de obra para Accesorios para tuberias de H°G® @ 2 95.800 95.800 95.738
1/2" Unidad 95.738

803 |72101510-998 333.000| 333.000| 333.000
Accesorios para tuberias de HG® @ 2" Unidad 333.000|

804 |80111613-9999 95.800] 95.800 95.738
Mano de obra para Accesorios para tuberias de HG® @ 2" Unidad 95.738|

805 |72101510-998 324.700 324.700 324.675
Accesorios para tuberias de HG° @ 1 1/2" Unidad 324.675

806 [80111613-9999 |Mano de obra para Accesorios para tuberias de HG® @ 1 95.800 95.800 95.738
1/2" Unidad 95.738

807 |72101510-998 291.400| 291.400| 291.375
Accesorios para tuberias de HG° @ 1" Unidad 291.375

808 |80111613-9999 95.800 95.800 95.738
Mano de obra Accesorios para tuberias de H°G° @ 1" Unidad 95.738|

809 |72131601-012 54.200| 54.200| 54.113
Pintura de cafierias de PCl que quedan a la vista Unidad 54.113]

810 [80111613-9999 [Mano de obra de Pintura de cafierias de PCI que quedan a la 29.200! 29.200! 29.138
vista Unidad 29.138|

811 |72101510-998 Soportes Metalicos de Angulos, Planchuelas y Tornillos con 37.500 37.500 37.463

] Tarugos para caferias de @2 1/2" a @4" Unidad ) ) 37.463] .

Mano de obra de Soportes Metalicos de Angulos,

812 |80111613-9999 |Planchuelasy Tornillos con Tarugos para cafierias de @2 1/2" 27.500| 27.500| 27.473
a @4" Unidad 27.473]

813 |72101510-998 | Soportes Metalicos de Angulos, Planchuelas y Tornillos con 29.200| 29.200| 29.138
Tarugos para caferias de @1" a @2" Unidad 29.138|
Mano de obra de Soportes Metalicos de Angulos,

814 |80111613-9999 |Planchuelas y Tornillos con Tarugos para cafierias de 31" a 23.400| 23.400| 23.310
@2" Unidad 23.310]

815 |72101509-001  |Puesto de comando ( Mandmetro, sensor de flujo,llave de 1.500.000 1.500.000 4.995.000
paso exclusa) Unidad 4.995.000

816 (80111613-9999 [Mano de obra Puesto de comando ( Manémetro, sensor de 550.000 550.000 715.000
flujo,llave de paso exclusa) Unidad 715.000

817 |72101509-001 |Puesto de Prueba y Purga ( Manometro,llave de paso 500.000 500.000 2.081.250
exclusa) Unidad 2.081.250

818 (80111613-9999 |Mano de obra para Puesto de Prueba y Purga ( 200.000| 200.000| 707.625
Manémetro,llave de paso exclusa) Unidad 707.625




819 |72101509-001 328.900 328.900 328.838
Boca de Rociadores Sprinklers @ 1/2" Unidad 328.838|

820 |80111613-9999 95.800] 95.800 95.738
Mano de obra Boca de Rociadores Sprinklers @ 1/2" Unidad 95.738|

821 |72101509-001 208.200 208.200 208.125
Rociadores Sprinklers @ 1/2" - STANDARD K 5-6 TY 3211 Unidad 208.125

822 (80111613-9999 [Mano de obra para Rociadores Sprinklers @ 1/2" - 83.300 83.300 83.250
STANDARD K 5-6 TY 3211 Unidad 83.250

823 |72101509-001 1.250.000 1.250.000 3.288.375
B.L.S. ( Boca de Incendio Siamesa ). Unidad 3.288.375

824 (80111613-9999 400.000 400.000 715.000
Mano de obra para B.I.S. ( Boca de Incendio Siamesa ). Unidad 715.000
B.LE. ( Caja Metalica con vidrio de 3 mm., Llave de Paso

825 |72101509-001  |Globo a 45°, Adaptador Tipo STORZ, Manguera @ 1 1/2" x 25 1.500.000 1.500.000 3.413.250
metros de Poliéster y Pico Lanza Comun ). Unidad 3.413.250
Mano de obra para B.I.E. ( Caja Metalica con vidrio de 3

826 |80111613-9999 mm., Llave de Paso Globo a 45°, Adaptador Tipo STORZ, 350.000 350.000 715.000

g Manguera @ 1 1/2" x 25 metros de Poliéster y Pico Lanza . . :

Comdn ). Unidad 715.000|

827 |73152101-078 457.900 457.900 457.875
Desmontaje de bomba de 10 HP Unidad 457.875

828 (80111613-9999 83.300, 83.300) 83.250
Mano de obra para Desmontaje de bomba de 10 HP Unidad 83.250

829 |73152101-078 1.500.000 1.500.000 7.076.250
Reparacion general de bomba de 10 HP Unidad 7.076.250

830 (80111613-9999 500.000| 500.000| 715.000
Mano de obra para Reparacién general de bomba de 10 HP Unidad 715.000

831 [40151510-007 8.000.000 8.000.000 12.100.000
Provision de motobomba de 10 HP Unidad 12.100.000

832 (80111613-9999 900.000| 900.000| 715.000
Mano de obra Instalacion de motobomba de 10 HP Unidad 715.000|

833 |73152101-010 291.400| 291.400| 291.375
Desmontaje de motobomba de 1 HP Unidad 291.375

834 [80111613-9999 83.300 83.300 83.250
Mano de obra Desmontaje de motobomba de 1 HP Unidad 83.250

835 |73152101-010 850.000 850.000 2.081.250
Reparacion general de motobomba de jockey 1 HP Unidad 2.081.250

836 |80111613-9999 |Mano de obra Reparacion general de motobomba de jockey 300.000| 300.000| 790.875
1HP Unidad 790.875

837 |40151510-007 1.200.000| 1.200.000 3.330.000
Provisién de motobomba de jockey 1 HP Unidad 3.330.000

838 |80111613-9999 300.000 300.000 660.000
Mano de obra Provisién de motobomba de jockey 1 HP Unidad 660.000

839 |73152101-078 790.900 790.900 790.875
Prueba general del sistema de bombeo Unidad 790.875

840 80111613-9999 374.700 374.700 374.625
Mano de obra Prueba general del sistema de bombeo Unidad 374.625

841 |40151510-9999 1.200.000 1.200.000 2.081.250
Provisién y cambio de tanque hidroneumatico de 60 Its. Unidad 2.081.250

842 [80111613-9999 [Mano de obra Provisién y cambio de tanque hidroneumatico 250.000 250.000 541.125
de 60 Its. Unidad 541.125

TOTAL GENERAL CALCULADO 129.818.100 163.766.354
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