ANEXO | - ANALISIS DE PRECIOS del Oferente VICTOR AYALA PERDOMO

Anadlisis de los Precios Ofertados

LMCN MITIC N° 14/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EDILICIAS - PLURIANUAL - ID 476.310

Andlisis de los Precios Ofertados

Precio Referencial

VICTOR AYALA PERDOMO Oferta Evaluada SICP
pyrn " " o . — | Diferencia %
ftem * Cadigo de Descrincion*™ Unidad de cantidad Precio Unitario Precio Unitario
= 1pci . I . .
Catalogo™* = medida (IVA Incluido)** | (IVA Incluido)**

1 72101703-011  |Reparacién de fisuras en muros con varillasde 6 mm Unidad 1,00 29.200 38.807 -24,76
Mano de obra por reparacion de fisuras en muros .

2 80111613-9999 3 Unidad 1,00 43.400 57.855 -24,98
con varillasde 6 mm

3 72131601-005 Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 Unidad 1,00 59.600 79.431 -24,97

4 80111613-9999 | Mano de obra por colocar ladrillos comunes de 0,15 Unidad 1,00 72.400 96.422 -24,91

5 72131601-005 Mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 Unidad 1,00 80.600 107.347 -24,92
Mano de obra por colocacién de ladrillos comunes .

6 80111613-9999 Unidad 1,00 80.500 107.235 -24,93
de 0,30

7 72131601-005 Mamposteria de ladrillos huecos de 0,15 Unidad 1,00 56.900 75.776 -24,91

8 80111613-9999 | Mano de obra por colocar ladrillos huecos de 0,15 Unidad 1,00 65.900 87.860 -24,99

9 72131601-005 Mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 Unidad 1,00 66.100 88.116 -24,99

10 80111613-9999 | Mano de obra por colocar ladrillos huecos de 0,20 Unidad 1,00 98.900 131.787 -24,95
Mamposteria 0,15 armada con varillasde 8 mm, )

11 | 72131601-005 : Unidad 1,00 61.400 81.809 -24,95
asentadas con mortero de dosif.:1:3
Mano de obra por colocacién de mamposteria de

12 80111613-9999 | 0,15 armada con varillas de 8 mm, asentadas con Unidad 1,00 62.900 83.816 -24,95
mortero dedosif.:1:3

13 72131601-001 Muro de nivelacién de 0,30 de ladrillos comunes Unidad 1,00 67.500 89.904 -24,92
Mano de obra por muro de nivelacion de 0,30 de .

14 |80111613-9999 . Unidad 1,00 73.800 98.295 -24,92
ladrillos comunes

15 72131601-005 Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m Unidad 1,00 62.500 83.209 -24,89
Mano de obra por Pilar de ladrillos comunes de .

16 |80111613-9999 Unidad 1,00 76.600 102.131 -25,00
0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 aunacara .

17 |72131601-005 vista Unidad 1,00 41.200 54.827 -24,85
Mano de obra por mamposteria de ladrillos

18 |80111613-9999 P poste Unidad 1,00 63.800 84.947 -24,89
comunes de0,15a unacara vista

19 72131601-005 Sardinel de terminacion de ladrillos prensados Unidad 1,00 46.700 62.156 -24,87
Mano de obra por colocar Sardinel de terminacion .

20 80111613-9999 R Unidad 1,00 92.800 123.691 -24,97
de ladrillos prensados
Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 con lana de

21 72131601-005 vi driop POy a Unidad 1,00 260.000 229.536 13,27
Mano de obra por Mamposteria tipo yeso tabique

22 |80111613-9999 porMamp POy q Unidad 1,00 100.000 406.589 -75,41
de 0,10 con lana de vidrio
Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 ados caras

23 | 72131601-005 posteriatiboy 4 Unidad 1,00 250.000 226.598 10,33
de placas simple
Mano de obra por mamposteria tipo yeso tabique

24 |80111613-9999 P posteriatipoy q Unidad 1,00 100.000 240.798 -58,47
de 0,10 a dos caras de placas simple
Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a unacarade .

25 72131601-005 . Unidad 1,00 150.000 152.089 -1,37
placa simple
Mano de obra por mamposteria tipo yeso tabique

26 80111613-9999 P P . poy q Unidad 1,00 80.000 192.495 -58,44
de0,10aunacaradeplacasimple
En varillado de paredes sobre vanos de 100mm 2 .

27 |72131601-005 hiladas Unidad 1,00 25.900 34.478 -24,88
Mano de obra por En varillado de paredes sobre .

28 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 39.000 51.989 -24,98
vanosde 10 mm 2 hiladas

29 72131601-005 Viga de fundacion de H°A® Unidad 1,00 138.600 184.718 -24,97

30 80111613-9999 | Mano de obra por Viga de fundacion de H°A® Unidad 1,00 70.000 199.407 -64,90

31 72131601-005 Viga encadenada inferior H°A° 13x30 Unidad 1,00 50.000 148.887 -66,42
Mano de obra por Viga encadenada inferior H°A° .

32 |801116139999 | o Unidad 1,00 177.200 236.173 -24,97

33 72131601-005 Pilar de H°A° Unidad 1,00 67.300 89.700 -24,97

34 80111613-9999 | Mano de obra por Pilar de H°A° Unidad 1,00 122.100 162.769 -24,99

35 72131601-005 Viga encadenada superior H°A® 13x30 Unidad 1,00 116.600 155.462 -25,00
Mano de obra por Viga encadenada superior H°A° .

36 80111613-9999 13¢30 Unidad 1,00 168.200 224.180 -24,97

37  |72131601-001 | Dintelde Hormigén prefabricado de 150 mm Unidad 1,00 71.800 95.682 -24,96
Mano de obra por Dintel de Hormigon prefabricado

38 80111613-9999 P gonp Unidad 1,00 94.600 126.102 -24,98
de 150 mm

39 72131601-001 LosadeHA, espesor de 10cm Unidad 1,00 160.600 214.045 -24,97

40 80111613-9999 | Mano de obrapor LosadeH A, espesor de 10cm Unidad 1,00 177.400 236.498 -24,99

41 72131601-005 Losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo Unidad 1,00 130.500 173.880 -24,95
Mano de obra por Losa de H°A° alivianado con )

42 |80111613-9999 . Unidad 1,00 196.300 261.725 -25,00
ladrillo tipo Sapo

43 72131601-005 Cimientos de H°A° tipo dadosy/o zapatas Unidad 1,00 55.500 73.920 -24,92
Mano de obra de Cimientosde H°A° tipo dadosy/o .

44 80111613-9999 Unidad 1,00 57.900 77.104 -24,91
zapatas

45 72131601-001 Desmonte manual de tierra, sin acarreo Unidad 1,00 41.100 54.800 -25,00




Mano de obra por Desmonte manual de tierra, sin

46 |80111613-9999 Unidad 1,00 129.200 172.211 -24,98
acarreo
Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormigén prefabricado o .
47 |72131601-005 - - Unidad 1,00 130.900 174.462 -24,97
perfiles metalicos cada 60 cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormihén .
48 80111613-9999 3 . . Unidad 1,00 126.100 168.005 -24,94
prefabricado o perfiles metélicos cada 60 cms. Dosif.
Demortero 1/2:1:4
49 72153507-002 Retiro de escombros en contenedor Unidad 1,00 240.600 320.747 -24,99
Mano de obra por Retiro de escombros en .
50 80111613-9999 Unidad 1,00 197.300 262.940 -24,96
contenedor
51 72131601-005 Demolicién de paredes 0,15 Unidad 1,00 58.500 77.918 -24,92
52 80111613-9999 | Mano de obra por Demolicién de paredes 0,15 Unidad 1,00 59.100 78.685 -24,89
53 72103003-001 Demolicién de paredes 0,20 Unidad 1,00 54.500 72.564 -24,89
54 80111613-9999 | Mano de obra por Demolicién de paredes 0,20 Unidad 1,00 85.500 113.931 -24,95
55 72103003-001 Demolicién de paredes 0,30 Unidad 1,00 52.800 70.302 -24,90
56 80111613-9999 | Mano de obra por Demolicién de paredes 0,30 Unidad 1,00 79.800 106.362 -24,97
57 72103003-001 Demolicién de paredes 0,45 Unidad 1,00 64.800 86.305 -24,92
58 80111613-9999 Mano de obra por demolicion de paredes 0,45 Unidad 1,00 62.200 82.811 -24,89
59 72103003-001 Demolicién de azulejo, pisos, revestidos Unidad 1,00 22.700 30.264 -24,99
Mano de obra por Demolicién de azulejo, pisos, .
60 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 58.300 77.640 -24,91
revestidos
61 72103003-001 Demolicién de revoque Unidad 1,00 71.900 95.773 -24,93
62 80111613-9999 | Mano de obra por demolicién de revoque Unidad 1,00 62.800 83.604 -24,88
63 72103003-001 Demolicién de contrapisos Unidad 1,00 29.700 39.482 -24,78
64 80111613-9999 | Mano de obra por Demolicion de contrapisos Unidad 1,00 27.100 36.040 -24,81
65 72103003-001 Demolicién de hormigén Unidad 1,00 142.500 189.956 -24,98
66 80111613-9999 | Mano de obra por demolicién de hormigén Unidad 1,00 312.500 416.656 -25,00
Demolicion de pisos, revestidos, revoques, .
67 72103003-001 . Unidad 1,00 59.200 78.851 -24,92
contrapisos.
Mano de obra por demolicidon de pisos, revestidos, .
68 |80111613-9999 N Unidad 1,00 89.500 119.318 -24,99
revogues, contrapisos.
Aislacion de losas con membranas sin aluminio de 4 .
69 72131601-001 mm Unidad 1,00 153.000 203.947 -24,98
Mano de obra por aislacién de losas con membranas )
70 801116139999 | . . Unidad 1,00 97.400 129.831 -24,98
sin aluminio de4mm
Aislacion de juntas de techo metalico con .
71 |72131601-001 . Unidad 1,00 154,400 205.858 -25,00
membranas con aluminio de4mm
Mano de obra por Aislacion de juntas de techo
72 80111613-9999 . P ! L Unidad 1,00 126.800 168.960 -24,95
metalico con membranas con aluminio de4mm
Relleno de juntas de piso en terraza con masilla .
73 72131601-001 R Unidad 1,00 100.000 88.467 13,04
poliuretanica
Mano de obra Relleno de juntas de piso en terraza .
74 |80111613-9999 - o Unidad 1,00 70.100 93.349 -24,91
con masilla poliuretanica
75 72131601-001 Reparacién aislacién Horizontal Unidad 1,00 152.800 203.689 -24,98
76 80111613-9999 | Mano de obra por reparacion de aislacion horizontal Unidad 1,00 107.600 143.456 -24,99
77 72131601-001 Aislacion horizontal de paredes Unidad 1,00 71.900 95.802 -24,95
78 80111613-9999 | Mano de obra por Aislacion horizontal de paredes Unidad 1,00 55.900 74.409 -24,87
Provision de material para Aislacion con Pintura .
79 | 72131601-001 ) " Unidad 1,00 180.500 240.640 -24,99
Impermeable sobre trama tipo Geotextil
Mano de obra aislaciéon con Pintura Impermeable )
80  [80111613-9999 . X Unidad 1,00 98.200 130.929 -25,00
sobre trama tipo Geotextil
Provision de material para aislacion Térmica con
81 72131601-001 lamina de aluminio simple carade 5a 10 mm-tipo Unidad 1,00 88.000 117.260 -24,95
Duralfoil Multi 1
Mano de obra para aislacion Térmica con lamina de
82 80111613-9999 | aluminio simple carade 5a 10 mm- tipo Duralfoil Unidad 1,00 54.500 72.569 -24,90
Multi 1
Provision de material para aislacion Térmica con
83 72131601-001 membrana espuma de polietileno de 5a 10 mm- Unidad 1,00 75.200 100.216 -24,96
tipo Isolant en techos
Mano de obra para aislacion Térmica con membrana
84 80111613-9999 | espuma de polietileno de 5a 10mm- tipo Isolant en Unidad 1,00 74.200 98.869 -24,95
techos
Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin
85 72101601-001 - ! ! R ! Unidad 1,00 18.400 24.513 -24,94
recuperacion de materiales
Mano de obra por desmonte de tejas, tejuelitas, .
86 80111613-9999 X . » 5 Unidad 1,00 35.400 47.140 -24,90
tejuelones sin recuperacion de materiales
Desmonte de maderamen sin recuperacion de )
87  |72101601-001 X Unidad 1,00 30.800 41.045 -24,96
material
Mano de obra por desmonte de maderamen sin )
88  |80111613-9999 N A Unidad 1,00 39.300 52.378 -24,97
recuperacion de material
89 72101601-001 Provision de Tejas Unidad 1,00 129.300 172.289 -24,95
90 80111613-9999 | Mano de obra por colocacién de Tejas Unidad 1,00 135.800 181.009 -24,98
91 72101601-001 Provision de tejuelitas Unidad 1,00 120.600 160.751 -24,98
92 80111613-9999 | Mano de obra por colocacién de Tejuelitas Unidad 1,00 181.400 241.840 -24,99




93 72101601-001 Provision de tejuelones Unidad 1,00 102.700 136.835 -24,95

94 80111613-9999 | Mano de obrapor Colocacion de tejuelones Unidad 1,00 155.800 207.689 -24,98

95 72101601-001 Provision Liston debordede 1" x 2" Unidad 1,00 37.200 49.565 -24,95

96  |80111613-9999 | Mano deobra por liston de borde de 1" x 2" Unidad 1,00 73.600 98.082 -24,96
Provision de de chapa metalica sobre estructura .

97 72101601-001 . Unidad 1,00 146.000 194.611 -24,98
existente
Mano de obra por Desmontey reposicion de

98 80111613-9999 | coberturade chapa metélica sobre estructura Unidad 1,00 89.800 119.642 -24,94
existente
Provision de policarbonato sobre estructura .

99 | 72101601-001 ) Unidad 1,00 141.600 188.771 -24,99
existente
Mano de obra colocacion de policarbonato sobre .

100 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 141.000 187.993 -25,00
estructura existente

101 72101601-001 Provision de policarbonato con estructura metalica Unidad 1,00 186.000 161.749 14,99
Mano de obra colocacién de policarbonato con .

102 [80111613-9999 L Unidad 1,00 233.200 310.904 -24,99
estructura metalica
Provision de chapa metélica N° 26 Ondulada con .

103 |72101601-001 o Unidad 1,00 312.200 416.242 -25,00
estructura metalica
Mano de obra Colocacion de de chapa metalica N° i

104 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 150.000 519.618 -71,13
26 Ondulada con estructura metalica
Provision de chapa metélica trapezoidal N° 26 con .

105 | 72101601-001 N Unidad 1,00 388.100 517.420 -24,99
estructura metalica
Mano de obra por colocaciéon de chapa metalica .

106 | 80111613-9999 ) - Unidad 1,00 150.000 420.591 -64,34
trapezoidal N° 26 con estructura metalica

107 72101601-002 Demolicién de cielorraso de metal desplegado Unidad 1,00 30.800 40.976 -24,83
Mano de obra por demolicién de cielorraso de metal .

108 | 80111613-9999 Unidad 1,00 33.600 44.793 -24,99
desplegado

109 72101601-002 Demolicién de cielorraso de machimbre, yeso o PVC Unidad 1,00 31.600 42,116 -24,97
Mano de obra por demolicion de cielorraso de .

110 | 80111613-9999 : Unidad 1,00 35.000 46.631 -24,94
machimbre, yeso o PVC
Material para la Reparacion de cielorraso de metal .

111 | 72101601-002 Unidad 1,00 62.000 82.600 -24,94
desplegado
Mano de obra por Reparacion de cielorraso de metal )

112 |80111613-9999 Unidad 1,00 43.200 57.551 -24,94
desplegado
Material para Cielo Raso de placas yeso desmontable .

113 |72101601-002 . L Unidad 1,00 228.000 198.631 14,79
con perfileria de aluminio
Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso

114 | 80111613-9999 ) P . .y Unidad 1,00 70.000 152.420 -54,07
desmontable con perfileria de aluminio
Provision de materiales para Cielo Raso de placas .

115 | 72101601-002 ) N ) Unidad 1,00 280.000 244.360 14,59
yeso juntatomada con bufias perimetrales
Mano de obra para montaje de Cielo Raso de placas .

116 | 80111613-9999 - 8 ) Unidad 1,00 70.000 150.573 -53,51
yeso junta tomada con bufias perimetrales
Provision de material Cielo Raso de placas de yeso .

117 |72101601-002 ) ) N o Unidad 1,00 269.000 234.280 14,82
tipo durlock juntatomaday buiia de terminacion
Mano de obra para cielo raso de placas de yeso tipo

118 |80111613-9999 R P - P . y P Unidad 1,00 70.000 152.927 -54,23
durlock juntatomaday buiia de terminacion

119 72101601-002 Materiales para colocacion de Cielo raso de P.V.C. Unidad 1,00 120.000 143.267 -16,24

120 80111613-9999 | Mano de obra por colocacion de Cielo raso de P.V.C. Unidad 1,00 50.000 137.940 -63,75

121 |72101601-001 Demolicién de techo de bovedilla Unidad 1,00 69.200 92.187 -24,94

122 80111613-9999 Mano de obra por demolicion de techo de bovedilla Unidad 1,00 56.200 74.845 -24,91

123 72101601-001 Materiales para reposicion de techo de bovedilla Unidad 1,00 109.900 146.509 -24,99

124 80111613-9999 | Mano de obra por Reposicion de techo de bovedilla Unidad 1,00 110.300 147.042 -24,99

125 72101601-001 Provision de extractores edlicos de 24" Unidad 1,00 668.800 891.662 -24,99
Mano de obra por colocacién de extractores eélicos .

126 | 80111613-9999 de 24 Unidad 1,00 150.000 532.113 -71,81
Provision de materiales para refuerzos con tornillos .

127 |72101601-001 o Unidad 1,00 68.700 91.556 -24,96
auto roscantes de estructura metalicas
Mano de obra colocacion de refuerzos con tornillos .

128 |80111613-9999 . Unidad 1,00 57.800 76.964 -24,90
auto roscantes de estructura metalicas

129 72101601-001 Materiales para reparacién de cielorraso metalico Unidad 1,00 87.500 116.567 -24,94

130 80111613-9999 | Mano de obra por Reparacion de cielorraso metalico Unidad 1,00 108.500 144.633 -24,98

131 72101601-001 Provision de materiales para cielorraso de yeso Unidad 1,00 168.000 146.507 14,67

132 80111613-9999 | Mano de obra de Reparacién de cielorraso de yeso Unidad 1,00 70.000 138.920 -49,61
Provision de Buiias perimetrales para Cielo Raso de .

133 |72101601-001 R Unidad 1,00 63.000 54.849 14,86
placas yeso juntatomada
Mano de obra para Bufias perimetrales para Cielo .

134 | 80111613-9999 ) Unidad 1,00 20.000 57.131 -64,99
Raso de placas yeso juntatomada
Materiales para demolicion de revoques .

135  |72103003-001 . Unidad 1,00 17.900 23.862 -24,99
deteriorados por humedad
Mano de obra para demolicién de revoques

136 |80111613-9999 ‘ P q Unidad 1,00 21,600 28,680 -24,69
deteriorados por humedad
Provision de material para reparacion de Azotada .

137 | 72131601-008 . Unidad 1,00 25.200 33.593 -24,98
impermeable 1:3, espesor 0.5cm
Mano de obra por reparar Azotadaimpermeable .

138 |80111613-9999 Unidad 1,00 19.700 26.238 -24,92
1:3, espesor 0.5cm
Provisién de material para Revoque de pared auna .

139 | 72131601-008 o Unidad 1,00 22.700 30.147 -24,70
capac/ hidréfugo 1:4:16, espesor 1.5cm
Mano de obra por Revoque de pared ados capac/

140 80111613-9999 P q P i Unidad 1,00 41.400 55.102 -24,87

hidréfugo 1:4:16, espesor 1,5¢cm




Material par Revoque de pared ados capac/

141 72131601-008 Unidad 1,00 26.800 35.713 -24,96
hidréfugo 1:4:16, espesor 2cm nida ’
Mano de obra por Revoque de pared ados capac/

142 801116139999 | .. P q P P Unidad 1,00 65.200 86.925 -24,99
hidréfugo 1:4:16, espesor 2cm
Provision de materiales para Revoque de cielo raso )

143 |72131601008 | . Unidad 1,00 39.400 52.453 -24,89

144 80111613-9999 | Mano de obra para Revoque de cielo raso 1:4:12 Unidad 1,00 39.300 52.384 -24,98
Provision de material para Revoque de .

145 | 72131601-008 N 3 Unidad 1,00 58.100 77.409 -24,94
pilares/Mocheta de mamposteria
Mano de obra por Revoque de pilares/Mocheta de

146 801116139999 rap quedep Unidad 1,00 58.900 78.411 -24,88
mamposteria

147 72131601-008 material para Revoque de losas y vigas de H® Unidad 1,00 62.800 83.664 -24,94

148 80111613-9999 | Mano de obra para Revoque de losas y vigas de H® Unidad 1,00 72.000 95.933 -24,95
Provision de material para Buiias de borde de losas .

149 | 72131601-008 . N Unidad 1,00 54,400 72.471 -24,94
en Voladizo y bunade borde
Mano de obra por Bufias de borde de losas en .

150 | 80111613-9999 ; ~ Unidad 1,00 74.900 99.751 -24,91
Voladizo y buiia de borde

151 72131601-008 Provisién de materiales para Revoque de molduras Unidad 1,00 125.700 167.518 -24,96

152 |80111613-9999 | Mano de obra para Revoque de molduras Unidad 1,00 146.600 195.402 -24,98

153 72131601-008 Material para Revoque de techo de bovedilla Unidad 1,00 78.200 104.207 -24,96

154 80111613-9999 | Mano de obra para Revoque de molduras Unidad 1,00 92.600 123.416 -24,97

155 72103003-001 Provisién de material para demolicién de contrapiso Unidad 1,00 34.900 46.471 -24,90

156 80111613-9999 | Mano de obra parademolicién de contrapiso Unidad 1,00 54.600 72.685 -24,88
Provision de material para Contrapiso de 10cm

157 72131601-009 sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 Unidad 1,00 58.100 77.453 -24,99
partes de cascote.
Mano de obra Contrapiso de 10cm sobre terreno )

158 | 80111613-9999 Unidad 1,00 25.000 100.611 -75,15
natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.
Materiales para Contrapiso de 8cm sobrelosa - 1:6 )

159 | 72131601-009 Unidad 1,00 49.500 65.884 -24,87
(cemento arena)y 12 partes de cascote.
Mano de obra para Contrapiso de 8 cm sobre losa - .

160 80111613-9999 Unidad 1,00 20.000 121.076 -83,48
1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.
Provision de materiales para Carpeta de base para

161 | 72131601-009 piso P P P Unidad 1,00 64.900 86.415 -24,90

162 80111613-9999 | Mano de obra de Carpeta de base para piso Unidad 1,00 38.300 51.053 -24,98
Material pararelleno de losa sanitaria con cascotes .

163 | 72131601-009 Unidad 1,00 40.200 53.591 -24,99
hasta 20cms.de altura
Mano de obra pararelleno de losa sanitaria con .

164 | 80111613-9999 Unidad 1,00 31.900 42.464 -24,88
cascotes hasta 20cms.de altura

165 72103003-001 Material para demolicion de pisos en general Unidad 1,00 26.700 35.551 -24,90

166 80111613-9999 | Mano de obra para demolicién de pisos en general Unidad 1,00 29.700 39.600 -25,00
Material para demolicion carpeta de base de .

167 | 72103003-001 Unidad 1,00 27.000 23.887 13,03
alfombra
Mano de obra para demolicion carpeta de base de .

168 | 80111613-9999 Unidad 1,00 18.200 24.189 -24,76
alfombra

169 73141704-005 Materiales pararetiro de alfombras dafiadas Unidad 1,00 21.000 18.369 14,32

170 80111613-9999 | Mano de obra pararetiro de alfombras dafiadas Unidad 1,00 18.300 24.327 -24,77

171 |72131601-008 Materiales pararelleno y compactacién Unidad 1,00 69.100 92.091 -24,97

172 80111613-9999 |Mano de obrarelleno y compactacion Unidad 1,00 70.200 93.582 -24,99
Materiales a utilizar para piso de mosaicos calcareos .

173 |72131601-009 ) Unidad 1,00 100.000 93.304 7,18
rojo 20x20
Mano de obra por colocacion Piso de mosaicos .

174 | 80111613-9999 ) . Unidad 1,00 40.000 129.067 -69,01
calcareos rojo 20x20
Provision de materiales para Piso de mosaicos .

175 | 72131601-009 o ) ) Unidad 1,00 120.000 122.969 -2,41
graniticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos graniticos .

176 | 80111613-9999 R . Unidad 1,00 50,000 129.767 -61,47
30x30 cm, base gris - base roja-base blanca
Provision de material para Piso de mosaicos

177 72131601-009 graniticos 40x40 cm, base gris - base negra-base Unidad 1,00 180.000 162.387 10,85
blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos graniticos .

178 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 50.000 193.918 -74,22
40x40 cm, base gris - base negra-base blanca
Provisién de material piso de mosaicos graniticos .

179 | 72131601-009 . - Unidad 1,00 135.000 119.853 12,64
50x50 cm, base gris - Base roja - base blanca
Mano de obra por colocacion de Piso de mosaicos

180 80111613-9999 | graniticos 50x50 cm, base gris - Base roja - base Unidad 1,00 60.000 149.498 -59,87
blanca

181 72131601-009 Provision de Piso Ceramico de alto trafico Unidad 1,00 174.500 232.651 -24,99
Mano de obra colocacion de Piso Ceramico de alto .

182 | 80111613-9999 i Unidad 1,00 50.000 192.751 -74,06
trafico

183 |72131601-009 | Provision de Piso Porcelanato Pulido Unidad 1,00 200.000 188.489 6,11
Mano de obra por colocacion de Piso Porcelanato .

184 | 80111613-9999 pulido Unidad 1,00 50.000 132.336 -62,22
Provision de materiales para Alisada de cemento de .

185  |72131601-009 o Unidad 1,00 60.000 53.242 12,69
regularizacion
Mano de obra para Alisada de cemento de .

186 | 80111613-9999 R Unidad 1,00 30.000 72.911 -58,85
regularizacion

187 72131601-009 Provision de materiales Piso vinilico alto transito Unidad 1,00 190.000 167.984 13,11

188 |80111613-9999 | Mano de obra Piso vinilico alto transito Unidad 1,00 50.000 167.940 -70,23




Provision de materiales Baldosones de Ho 40x 40x 3

189 72131601-009 m Unidad 1,00 111.000 96.689 14,80
Mano de obra colocaciéon de baldosones de Ho 40 x .

190 | 80111613-9999 Unidad 1,00 50.000 92.676 -46,05
40x3cm

191 72131601-009 Provisién de matriales Vereditas 15x 15cm Unidad 1,00 85.000 74.638 13,88

192 |80111613-9999 | Mano deobra por colocacion Vereditas 15x 15cm Unidad 1,00 70.000 116.527 -39,93
Provision de materiales Piso de canto rodado 30x30, .

193 | 72131601-009 R . Unidad 1,00 148.000 129.309 14,45
en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra piso de canto rodado 30x30, en .

194 | 80111613-9999 . : Unidad 1,00 50.000 127.876 -60,90
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Provision de materiales piso de canto rodado

195 72131601-009 cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, Unidad 1,00 160.000 141.333 13,21
amarillo)
Mano de obra por colocacion de Piso de canto

196 80111613-9999 | rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, Unidad 1,00 50.000 103.180 -51,54
rojo, amarillo)
Provision de material piso de canto rodado cargado

197 72131601-009 in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN Unidad 1,00 160.000 146.440 9,26
BASE
Mano de obra para colocacién de piso de canto

198 80111613-9999 | rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, Unidad 1,00 50.000 117.991 -57,62
rojo, amarillo) SIN BASE
Material a utilizar piso de canto rodado tipo bordes .

199 | 72131601-009 . ) Unidad 1,00 51.300 68.302 -24,89
de 15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacion de piso de canto rodado

200 80111613-9999 | tipo bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, Unidad 1,00 53.000 70.591 -24,92
rojo, amarillo)
Materiales para pulido de piso de granito con

201 |72131601-009 - parap P 8 Unidad 1,00 71.700 95.491 -24,91
maquina
Mano de obra Pulido de piso de granito con .

202 |80111613-9999 L Unidad 1,00 64.600 86.047 -24,92
maquina
Provisién de materiales para revestido y/o planchas

203 | 72131601-009 | P oyropant Unidad 1,00 300.000 265.596 12,95
de granito cargado para escalera pulida en fabrica
Mano de obra pararevestido y/o planchas de

204 | 80111613-9999 ) P v/op o Unidad 1,00 120.000 312.755 -61,63
granito cargado para escalera pulida en fabrica

205 72131601-009 Material para desmontaje de piso flotantey zocalo Unidad 1,00 38.400 51.191 -24,99
Mano de obra por Desmontaje de piso flotante

206 80111613-9999 Jscalo P ) P Y Unidad 1,00 35.200 46.933 -25,00

207 72131601-009 Provisién de piso flotante simil madera Unidad 1,00 600.000 529.824 13,25
Mano de obra para colocacion de piso flotante simil .

208 | 80111613-9999 Unidad 1,00 150.000 549.407 -72,70
madera
Provision material para umbralesy terminacion en .

209 | 72131601-009 Unidad 1,00 120.000 104.976 14,31
puertas/ porcelanato
Mano de obra paraumbralesy terminacion en .

210 | 80111613-9999 Unidad 1,00 50.000 115.722 -56,79
puertas/ porcelanato
Provision de materiales piso tipo mosaico granitico

211 |72131601-009 piotip . 8 Unidad 1,00 126.000 110.062 14,48
ranurado para vereda de 40x40 gris
Mano de obra por colocacion de piso tipo mosaico .

212 |80111613-9999 o . Unidad 1,00 60.000 152.327 -60,61
granitico ranurado para vereda de 40x40 gris
Provision de material para Revestido de .

213 |72131601-009 : ) Unidad 1,00 624.000 543.473 14,82
granito/marmol natural para mesada
Mano de obra para Revestido de granito/marmol )

214 | 80111613-9999 Unidad 1,00 180.000 527.962 -65,91
natural para mesada
Provision de materiales de Layota sin esmaltar .

215 72131601-009 . Unidad 1,00 75.100 100.122 -24,99
nacional 30x30
Mano de obra por colocacion de Layota sin esmaltar .

216 |80111613-9999 3 Unidad 1,00 83.600 111.449 -24,99
nacional 30x30
Provision de material piedra losa blanca nacional i

217 |72131601-009 R Unidad 1,00 59.400 79.182 -24,98
tipo rompecabezas
Mano de obra para colocacién de piedra losa blanca .

218 |80111613-9999 X X Unidad 1,00 71.700 95.549 -24,96
nacional tipo rompecabezas

219 72131601-009 Provisién de material piedra losa nacional 30x30 Unidad 100 113.000 98.987 14.16
cms, 40x40 cms, 30x40 cms blanca pulida nida ’ ) ) ’
Mano de obra Piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 .

220 | 80111613-9999 ) Unidad 1,00 60.000 176.144 -65,94
cms, 30x40 cms blanca pulida
Provision de material piso tipo losa de hormigon

221 72131601-009 con armadurasy con terminacion tipo Pavidur o Unidad 1,00 204.500 272.660 -25,00
similar
Mano de obra para colocacién de piso tipo losade

222 80111613-9999 | hormigdn con armadurasy con terminacion tipo Unidad 1,00 120.000 314.222 -61,81
Pavidur o similar

223 | 72103003-001 Material para demolicion de zécalos calcareos Unidad 1,00 14.300 19.042 -24,90

224 80111613-9999 | Mano de obra para demolicion de zdcalos calcareos Unidad 1,00 9.800 13.038 -24,84

225 72103003-001 Material para demolicién de zécalos graniticos Unidad 1,00 13.600 18.111 -24,91

226 80111613-9999 | Mano de obra para demolicién de zécalos graniticos Unidad 1,00 10.900 14.458 -24,61

227 72103003-001 Material parademolicion de zocalos ceramicos Unidad 1,00 16.100 21.418 -24,83

228 80111613-9999 | Mano de obra para demolicién de zécalos ceramicos Unidad 1,00 13.200 17.482 -24,49

229 72131601-001 Provision de Z6calo calcareo Unidad 1,00 33.700 44,933 -25,00

230 | 80111613-9999 |Mano de obra por colocacion de Zécalo calcareo Unidad 1,00 35.700 47.491 -24,83

231 72131601-001 Provision de zocalo granitico base gris - base roja Unidad 1,00 52.500 69.867 -24,86




Mano de obra por colocacion Zécalo granitico base

232 |80111613-9999 | Unidad 1,00 36.300 48.287 -24,82
gris - baserosa

233 | 72131601-001 Provisién de zécalo granitico base gris - base negra Unidad 1,00 39.100 52.029 -24,85
Mano de obra por colocacion zécalo granitico base .

234 |80111613-9999 . Unidad 1,00 37.400 49.771 -24,86
gris - base negra

235 | 72131601-005 Provisién de zécalo granitico base gris - base blanca Unidad 1,00 40.800 54.360 -24,94
Mano de obra colocacion de zécalo granitico base .

236 |80111613-9999 . Unidad 1,00 36.200 48.193 -24,89
gris-base blanca

237 |72131601-001 Provision de materiales zocalo ceramico Unidad 1,00 31.500 41.885 -24,79

238 80111613-9999 Mano de obra por colocacion de Zécalo ceramico Unidad 1,00 35.300 46.980 -24,86

239 72131601-001 Provision de materiales zocalo vinilico Unidad 1,00 33.700 44,911 -24,96

240 | 80111613-9999 | Mano de obra por colocacion de zécalo vinilico Unidad 1,00 35.000 46.607 -24,90

241 72131601-001 Provision de materiales Zécalo de madera Unidad 1,00 51.000 45.049 13,21

242 80111613-9999 Mano de obra por colocacién de zdcalo de madera Unidad 1,00 20.000 52.098 -61,61

243 72131601-001 Provision de materiales zocalo alfombra Unidad 1,00 19.700 26.238 -24,92

244 |80111613-9999 | Mano de obra por colocacién de zécalo alfombra Unidad 1,00 22.300 29.658 -24,81

245 72131601-001 Provision de zocalo para piso flotante de 10cms Unidad 1,00 140.000 129.375 8,21
Mano de obra por colocacién de zocalo para piso .

246 |80111613-9999 Unidad 1,00 50.000 109.307 -54,26
flotantede 10cms

247 72131601-001 Provision de Z6calo de layota Unidad 1,00 28.600 38.038 -24,81

248 80111613-9999 | Mano de obra por colocacién de Zécalo de layota Unidad 1,00 23.400 31.078 -24,71

249 |72131601-001 | Provision de materiales zocalo de porcelanato Unidad 1,00 62.600 83.438 -24,97
Mano de obra por colocacion de zocalo de .

250  |80111613-9999 Unidad 1,00 76.400 101.811 -24,96
porcelanato
Provision de Puertas placas de madera 0,70- 0,80~ .

251 | 72102602-001 ) Unidad 1,00 329.900 439.773 -24,98
0,90x 2,10 con herrajesy cerraduras
Mano de obra colocacion de Puertas placas de

252 80111613-9999 | madera 0,70-0,80- 0,90x 2,10 con herrajesy Unidad 1,00 152.800 203.698 -24,99
cerraduras
Provision de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x .

253 |72102602-001 L : Unidad 1,00 716.600 955.409 -25,00
2,10 con provision de herrajesy cerraduras
Mano de obra por colocacion de Puerta tablero de

254 80111613-9999 | madera 0,80, 0,90x 2,10 con provision de herrajesy Unidad 1,00 283.600 378.049 -24,98
cerraduras

255 72102602-001 Provision de Marco recto de maderade 2"x 6"para Unidad 100 323.200 430.900 24.99
puerta de0,70, 0.80, 0,90 x 2.10 nida / - - ’
Mano de obra colocacién de marco recto de

256 80111613-9999 | madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x Unidad 1,00 166.800 222.313 -24,97
2.11

257 72102602-001 Provision de Contramarco de madera Unidad 1,00 24.600 32.709 -24,79
Mano de obra por colocacion de Contramarco de .

258 |80111613-9999 Unidad 1,00 16.100 21.418 -24,83
madera

259 72102602-001 Provision de puertas placas /tablerosy ventanas Unidad 1,00 67.100 89.349 -24,90
Mano de obrapor colocacién de puertas placas

260 |80111613-9999 P P P Unidad 1,00 22.900 30.498 -24,91
/tablerosy ventanas
Materiales por Recolocacion de puertas tableros

261 | 72102602-001 P P v Unidad 1,00 45.400 60.416 -24,85
placasy ventanas
Mano de obra por Recolocacion de puertas tableros .

262 | 80111613-9999 Unidad 1,00 64.900 86.445 -24,92
y placasy ventanas

263 72102602-001 Materiales por desmontey recolocacion de marcos Unidad 100 46,200 61.5% 2500
0,60;0.70,0.80,0.90% 2,10m niaa ’ : ; ’
Mano de obra por Desmontey recolocacion de .

264 |80111613-9999 | 0,60;0.70, 0.80,0.90x 2,10 m Unidad 1,00 61.700 82.227 24,96
Materiales por desmonte de marcos de puertasy .

265 |72102602-001 X N . Unidad 1,00 58.900 78.431 -24,90
ventanas sin recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de marcos de puertas .

266 | 80111613-9999 N o . Unidad 1,00 54.900 73.075 -24,87
y ventanas sin recuperacion de material
Materiales para colocacion de marco de madera,

267 72102602-001 para mamposteria tipo tabique de yeso para puerta Unidad 1,00 278.300 370.951 -24,98
de0,60; 0,70y 0,80x 2,10 mt
Mano de obra por colocacion de Marco de madera,

268 80111613-9999 | para mamposteria tipo tabique de yeso para puerta Unidad 1,00 210.500 280.620 -24,99
de0,60; 0,70y 0,80 2,10 mt

29 72102602-001 Provision de material para la reparacion de Mueble Unidad 100 311.500 415.273 24.99
de melamina de 0.82x 1.20x 0.48 niaa i ’ ) ’

270 |80111613-9999 Mano de obra parala reparacion de Mueble de Unidad 1,00 324.000 431.924 24,99
melamina de 0.82x 1.20x 0.48 nica ! : ’ ’

271 72102602-001 Materiales para Lustre y plastificado de madera Unidad 1,00 79.500 105.922 -24,94

272 80111613-9999 | Mano de obra para Lustrey plastificado de madera Unidad 1,00 77.700 103.598 -25,00
Provision de material para desmonte, modificacion

273 |72102602-001 » P R . Y Unidad 1,00 138.000 183.949 -24,98
recolocacion de Ventanas /puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte, modificacion y .

274 |80111613-9999 9 . . Unidad 1,00 93.700 124.831 -24,94
recolocacion de Ventanas /puerta tipo balancin
Provision de material puerta de Chapade 0,80, 0,90y .

275 | 73121602-006 Unidad 1,00 567.700 756.862 -24,99
1,00 mts con marco y cerradura

276 801116139999 Mano de obra colocacion de puertade Chapade Unidad 100 237.900 450.509 2500
0,80, 0,90y 1,00 mts con marco y cerradura nida ’ ) ) ’
Provisién de materiales Aberturas metalicas ( .

277 73121602-006 Unidad 1,00 225.700 300.847 -24,98

ventanasy balancines)




Mano de obra Aberturas metalicas (ventanasy

278 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 119.600 159.411 -24,97
balancines)
Provision de Barandas metalicas de cano redondo .

279 | 73121602-007 N Unidad 1,00 208.000 277.231 -24,97
para escalera, sencilla
Mano de obra colocacién de Barandas metélicas de )

280 |80111613-9999 N ) Unidad 1,00 203.900 271.805 -24,98
cafno redondo para escalera, sencilla
Provision de materiales Barandas metélicas de cafio .

281 |73121602-007 . o Unidad 1,00 152.400 203.133 -24,98
redondo para escalera, sencilla con sujecion pared
Mano de obra por colocacién barandas metalicas de

282 80111613-9999 | cafo redondo para escalera, sencilla con sujecion Unidad 1,00 122.200 162.925 -25,00
pared
Provision de Barandas metalicas de cafio redondo 20! .

283 | 73121602-007 o Unidad 1,00 222.600 296.800 -25,00
mm x 20 mm para escalera, sujecion piso
Mano de obra por colocacion Barandas metalicas de

284 80111613-9999 | cafio redondo 20 mm x 20 mm para escalera, Unidad 1,00 203.100 270.667 -24,96
sujecion piso
Provision de pasamanos metalicos de cano redondo .

25 |73121602007 |, . Unidad 1,00 115.200 153.467 -24,94
Mano de obra colocacién de pasamanos metalicos .

286  |80111613-9999 B R Unidad 1,00 110.200 146.907 -24,99
decafio redondo de 2!
Provision de Puerta de Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 .

287 | 73121602-006 ) Unidad 1,00 1.604.700 2.139.520 -25,00
mts tipo cortafuego con marco y cerradura
Mano de obra colocaciéon Puerta de Chapa de 0,80,

288 80111613-9999 0,90y 1,00 mts tipo cortafuego con marcoy Unidad 1,00 272.400 363.178 -25,00
cerradura
Provision de Porton metalico de Chapa doblada N° .

289 | 73121602-002 Unidad 1,00 465.600 620.776 -25,00
20 con marcoy cerradura
Mano de obra colocacién de Portén metalico de .

290  |80111613-9999 Unidad 1,00 106.400 141.816 -24,97
Chapadoblada N° 20 con marco y cerradura
Provision de Porton metalico de Chapa doblada N°

291 73121602-002 20con marcoy cerraduray sistema de apertura: Unidad 1,00 450.000 1.248.400 -63,95
hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes
Mano de obra por colocacién de Portén metalico de
ChapadobladaN° 20 con marco y cerradura

292 801116139999 | 2P X yeerrs v Unidad 1,00 93.700 124.827 -24,94
sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas
o basculantes
Provision de materiales de Reja metalica de

293 73121602-004 estructurade cafio y malla de tejido de alambre tipo Unidad 1,00 160.700 214.138 -24,95
rombo
Mano de obra colocacion de Reja metalica de

294 80111613-9999 | estructurade cafo y malla de tejido de alambre tipo Unidad 1,00 96.500 128.573 -24,95
rombo
Provision de materiales Reja metalica de estructura

295 73121602-004 de caflo 20mmx30mm y travesafos de Unidad 1,00 371.200 494.822 -24,98
30mmx30mm
Mano de obra por colocacién de Reja metélica de

296 80111613-9999 | estructurade cafio 20mmx30mm y travesafios de Unidad 1,00 196.600 262.120 -25,00
30mmx30mm

297 73121602-008 Provisién de rueda para portén corredizo Unidad 1,00 205.300 273.625 -24,97
Mano de obra colocacion de rueda para portén )

298 |80111613-9999 - Unidad 1,00 102.900 137.193 -25,00
corredizo
Provision de materiales para Mantenimiento de

299 73121602-008 portén corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, Unidad 1,00 384.700 512.909 -25,00
contrapesos
Mano de obra deMantenimiento de portén

300 80111613-9999 | corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, Unidad 1,00 123.500 164.616 -24,98
contrapesos
Provision de materiales para mantenimientos de .

301 | 73121602-008 . N Unidad 1,00 211.600 282.087 -24,99
motor para portén corredizo y basculante
Mano de obra paramantenimientos de motor para .

302 |80111613-9999 ] A Unidad 1,00 122.800 163.636 -24,96
portdn corredizo y basculante

303 73121602-007 Provision de méstilde metal Unidad 1,00 203.800 271.653 -24,98

304 |80111613-9999 |Mano deobra por colocacion de mastil de metal Unidad 1,00 146.500 195.284 -24,98

305 73121602-007 Provision de Chapa antideslizante Unidad 1,00 458.200 610.896 -25,00

306 80111613-9999 | Mano de obra colocacién de Chapa antideslizante Unidad 1,00 153.500 204.633 -24,99
Provision de pasarelas metalicas de 80cms de

307 73121602-009 ancho: estructura de perfiles y cafios de 50x50 y Unidad 1,00 498.600 664.671 -24,99
parrillade metal desplegado en rombo
Mano de obra por colocacion de pasarelas metalicas

308 80111613-9999 | de 80 cmsde ancho: estructura de perfiles y cafos Unidad 1,00 134.000 178.642 -24,99
de 50x50y parrillade metal desplegado en rombo
Provision de Escalera metalica tipo marinera

309 |73121602-007 A o i Unidad 1,00 400.000 360.755 10,88
c/pintura sintética
Mano de obra colocacion de Escalera metalica tipo .

310 |80111613-9999 R X s Unidad 1,00 102.200 136.215 -24,97
marinera c/pinturasintética
Provisién material para desmonte de puertas

311 |73121602-007 erialpa edep Y Unidad 1,00 60.000 79.898 -24,90
ventanas metalicas sin recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de puertasy ventanas .

312 |80111613-9999 N " - Unidad 1,00 78.900 105.082 -24,92
metalicas sin recuperacion de material
Provision de Rampa metalica para discapacitado de

313 73121602-009 0,90m de ancho. Con estructura de perfiles de cafio Unidad 1,00 238.300 317.685 -24,99

y baranda de proteccion de caiio metalico




Mano de obra colocacion de Rampa metalica para
discapacitado de 0,90 m de ancho. Con estructura

314 80111613-9999 Unidad 1,00 71.600 95.360 -24,92
de perfiles de cano y baranda de proteccion de cafio nida ’
metalico

315 72102602-007 Materiales para la recolocacion de pafios Unidad 1,00 330.000 293.333 12,50
Mano de obra por Desmontey recolocacion de .

316 |80111613-9999 pafios Unidad 1,00 114.700 152.893 -24,98

317 72102602-007 Material paradesmonte y recolocacion de puertas Unidad 1,00 150.000 133.904 12,02
Mano de obra por Desmontey recolocacion de .

318 |80111613-9999 Unidad 1,00 108.600 144.724 -24,96
puertas
Materiales para ladesmontey recolocacion de .

319 |72102602-007 X Unidad 1,00 184.500 245.918 -24,97
puertas de mamparas de placa de yeso cartéon
Mano deobraDesmontey recolocacion de puertas )

320 | 80111613-9999 ° Unidad 1,00 161.600 215.431 -24,99
de mamparas de placa de yeso carton

321 72102602-007 Provisién de Pafos ciegos Unidad 1,00 270.000 303.922 -11,16

322 80111613-9999 | Mano de obra para colocacién de Pafios ciegos Unidad 1,00 100.000 227.418 -56,03

323 72102602-007 Provision de Pafos Vidriados Unidad 1,00 355.800 474.316 -24,99

324 80111613-9999 | Mano de obra por Colocacion de Pafos Vidriados Unidad 1,00 126.200 168.229 -24,98

325 72102602-007 Provisién de Puertas con cerradurasy herrajes Unidad 1,00 596.400 795.107 -24,99
Mano de obra por Colocacién de Puertas con .

326 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 98.500 131.264 -24,96
cerradurasy herrajes

327 72102401-001 Provision de pintura de paredes al latex Unidad 1,00 49.000 43.067 13,78

328  |80111613-9999 |Mano deobra pintura De paredes al latex Unidad 1,00 15.000 46.631 -67,83

329 72102401-001 Provision de pinturas al latex para pilares Unidad 1,00 49.000 43.067 13,78

330 80111613-9999 | Mano de obra pinturade pilares al latex Unidad 1,00 15.000 60.182 -75,08
Provision de materiales para pintura De cielo raso al )

381 |72102400:002 | Unidad 1,00 62.000 62.902 -1,43

332 80111613-9999 | Mano de obra pintura De cielo raso al latex Unidad 1,00 15.000 49.962 -69,98

333 | 72102401-002 Provision de cielo raso de bovedilla al latex Unidad 1,00 66.600 88.767 -24,97
Mano de obra pintura De cielo raso de bovedilla al i

334 |80111613.9999 | Unidad 1,00 15.000 52.707 -71,54

335 | 72102401-001 Provision de materiales para muros ala cal Unidad 1,00 18.900 25.164 -24,89

336 80111613-9999 | Mano de obraDemurosalacal Unidad 1,00 15.000 30.451 -50,74
Provision de materiales De cielo raso ala cal de .

337 |72102401-002 . Unidad 1,00 32.300 42.978 -24,85
bovedilla

338 80111613-9999 | Mano de obradecielo raso ala cal de bovedilla Unidad 1,00 15.000 28.171 -46,75

339 72102401-001 Provisién de materiales De pilares a la cal Unidad 1,00 28.300 37.716 -24,97

340 |80111613-9999 | Mano deobra De pilaresalacal Unidad 1,00 15.000 24.164 -37,92

341 72102401-002 Provision material De cielo raso ala cal Unidad 1,00 46.900 62.411 -24,85

342 80111613-9999 | Mano de obradecielo raso alacal Unidad 1,00 15.000 25.655 -41,53
Provision de pintura De paredes interiores al latex .

343 |72102401-002 ) Unidad 1,00 46.300 61.720 -24,98
con enduido
Mano de obrade pintura De paredes interiores al .

344 801116139999 | . . Unidad 1,00 31.100 41.393 -24,87
latex con enduido
Provision de materiales de paredes interiores al latex .

345  |72102401-002 Unidad 1,00 88.000 88.789 -0,89
en altura
Mano de obra de pintura De paredes interiores al .

346 |80111613-9999 | . Unidad 1,00 28.500 37.996 -24,99
latex en altura
Provision de materiales de paredes exteriores al latex .

347 |72102401-002 ) Unidad 1,00 67.300 89.649 -24,93
con enduido
Mano de obra paredes exteriores al latex con .

348 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 38.000 50.633 -24,95
enduido
Provision de materiales para paredes exteriores al )

349 | 72102401-002 . Unidad 1,00 83.400 111.096 -24,93
latex en altura

350 80111613-9999 | Mano deobra paredes exteriores al latex en altura Unidad 1,00 33.000 43.882 -24,80
Provision de materiales De pilares al latex con .

351 | 72102401-002 X Unidad 1,00 78.800 104.964 -24,93
enduido

352 80111613-9999 | Mano de obra De pilares al latex con enduido Unidad 1,00 32.100 42.769 -24,95
Provision de materiales de cielo raso al latex con .

353 |72102401-002 X Unidad 1,00 100.500 133.904 -24,95
enduido

354 80111613-9999 | Mano de obra para cielo raso al latex con enduido Unidad 1,00 47.600 63.442 -24,97
Provision de materialesDe tejuelon y maderamen al .

355 |72102401:001 | Unidad 1,00 27.900 37.111 -24,82

356 80111613-9999 Mano de obraDetejuelon y maderamen al barniz Unidad 1,00 32.500 43.255 -24,86

357 | 72102401-003 Provision De aberturas de madera con barniz Unidad 1,00 51.200 68.147 -24,87

358 80111613-9999 | Mano de obra para aberturas de madera con barniz Unidad 1,00 35.500 47.331 -25,00
Provision de materiales De aberturas de madera con .

359 72102401-003 s Unidad 1,00 53.000 46.211 14,69
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas de madera con .

360 |80111613-9999 . Unidad 1,00 15.000 40.180 -62,67
esmalte sintético
Provision de material para abertura metalica con i

361 | 72102401-003 L Unidad 1,00 36.000 31.778 13,29
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas metalica con esmalte .

362 |80111613-9999 | . ... Unidad 1,00 15.000 39.413 -61,94
sintético
Provision de material de canaletasy bajadas con .

363 |72102401-003 Unidad 1,00 37.000 32.873 12,55

esmalte sintético




Mano de obra de canaletas y bajadas con esmalte

364 |80111613-9999 | . ... Unidad 1,00 15.000 31.707 -52,69
sintético
Provision de materiales de barandasy rampas .

365  |72102401-001 . o Unidad 1,00 62.600 83.411 -24,95
metalicas con esmalte sintético
Mano de obra barandasy rampas metalicas con )

366 | 80111613-9999 o Unidad 1,00 29.200 38.927 -24,99
esmalte sintético
Provision de materiales Limpieza de ladrillo visto con .

367 |72102401-001 L. s Unidad 1,00 24.900 33.102 -24,78
acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de ladrillo visto con acido .

368 |80111613-9999 s Unidad 1,00 27.100 36.107 -24,95
muriatico
Provision de materiales para tratamiento de ladrillo .

369  |72102401-001 ) - Unidad 1,00 20.700 27.542 -24,84
visto con silicona
Mano de obra para tratamiento de ladrillo visto con .

370 |80111613-9999 | . Unidad 1,00 26.500 35.202 -24,72
Provision de materiales de paredes al esmalte, altura .

371 |72100400:001 |0 Unidad 1,00 50.100 66.671 -24,85
Mano de obra pintura de paredes al esmalte, altura .

372 |801116139999 |, o Unidad 1,00 20.200 26.913 -24,94

373 72102401-001 Provision de material para paredes tipo texturado Unidad 1,00 72.500 96.573 -24,93

374 80111613-9999 | Mano de obra para paredes tipo texturado Unidad 1,00 57.000 75.898 -24,90

375 | 72102401-001 Provisién de material de pilares tipo texturado Unidad 1,00 90.100 120.127 -25,00

376 80111613-9999 | Mano de obra De pilares tipo texturado Unidad 1,00 68.500 91.213 -24,90
Provision de materiales para tratamiento de .

377 |72102401-001 . . ) Unidad 1,00 39.000 51.889 -24,84
revestidos de piedra con resina
Mano de obrapara tratamiento de revestidos de

378  |80111613-9999 . .p Unidad 1,00 38.400 51.149 -24,93
piedra con resina

379 |72102401-001  |Provisién de pintura acrilica térmica Unidad 1,00 70.600 94.007 -24,90

380 80111613-9999 | Mano de obra por Pintura acrilica térmica Unidad 1,00 68.200 90.847 -24,93
Provision de materiales para pintar placas de yeso al

381 |72102400:001 | parap P v Unidad 1,00 39.200 52.198 -24,90

382 80111613-9999 | Mano de obra para pintar placas de yeso al latex Unidad 1,00 35.600 47.353 -24,82
Provision de materiales para pintar paredes al latex .

383 | 72102401-001 § Unidad 1,00 79.700 106.255 -24,99
acrilico lavable
Mano de obra por pintar paredes al latex acrilico

384 [sotrierzege | e porpintarp Unidad 1,00 44,600 59.338 -24,84
Provision de materiales a utilizar para pintar paredes

385  |72102401-001 . . P . P P Unidad 1,00 59.100 78.713 -24,92
al esmalte sintético Brillante y/o satinado
Mano de obra a utilizar para pintar paredesal

386 | 80111613-9999 obraautiizarpara pintar p Unidad 1,00 44.200 58.895 -24,95
esmalte sintético Brillante y/o satinado
Provision de materiales para Enduido interior de .

387 |72102401-002 Unidad 1,00 45.000 59.902 -24,88
paredes

388 80111613-9999 | Mano de obra Enduido interior de paredes Unidad 1,00 32.200 42.816 -24,79
Provision de materiales para Enduido exterior de .

389 | 72102401-001 Unidad 1,00 51.000 67.956 -24,95
paredes

390 |80111613-9999 |Mano de obraEnduido exterior de paredes Unidad 1,00 35.600 47.444 -24,96
Provision de materiales para Enduido interior y .

391 | 72102508-001 N . Unidad 1,00 49.200 65.535 -24,93
exterior de cielorrasos
Mano de obra Enduido interior y exterior de .

392 |80111613-9999 | . Unidad 1,00 45.000 59.898 -24,87
cielorraso.
Provision de materiales para Enduido tipo )

393 |72102508-001 L A - Unidad 1,00 44,500 59.249 -24,89
cementicio parainterior y exterior
Mano de obra por Enduido tipo cementicio para

394 |80111613-9999 |. . . f’ P P Unidad 1,00 40.400 53.780 -24,88
interior y exterior
Provision de materiales Pintura para piso interior

395 |72102508-001 ) parap v Unidad 1,00 52.200 69.518 -24,91
exterior

396 80111613-9999 | Mano de obra pintura para piso interior y exterior Unidad 1,00 42.500 56.620 -24,94

397 72102401-002 Provisién de pintura de maparas de eucatex alduco Unidad 1,00 72.000 95.891 -24,91
Mano de obra por Pinturade mamparas de eucatex )

398 |80111613-9999 | - Unidad 1,00 45.300 60.391 -24,99
Provision de materiales azulejos sobre base previa .

399 | 72102508-002 o Unidad 1,00 82.200 109.531 -24,95
derevoque hidréfugo
Mano de obra colocacién de azulejos sobre base .

400 | 80111613-9999 X o Unidad 1,00 74.500 99.333 -25,00
previa de revoque hidréfugo
Provision para colocar ladrillejos sobre base previa

401 |72102508-002 P o ! P Unidad 1,00 91.000 121.204 -24,92
derevoque hidréfugo
Mano de obra por colocar ladrillejos sobre base .

402 |80111613-9999 | o Unidad 1,00 75.600 100.671 -24,90
previa de revoque hidréfugo

403 | 72102508-002 Materiales para demolicién de azulejos Unidad 1,00 28.200 37.482 -24,76

404 80111613-9999 | Mano de obra para demolicion de azulejos. Unidad 1,00 24.500 32.640 -24,94

405 72102508-001 Provisién para demolicion de ladrillejos Unidad 1,00 25.100 33.429 -24,92

406  |80111613-9999 | Mano de obra por demolicién de ladrillejos Unidad 1,00 27.100 36.082 -24,89
Material para la reparacion Azulejos 0.60x0.60 .

407 | 72102508-002 Unidad 1,00 116.300 154.962 -24,95
s/mesada H®

408 80111613-9999 | Mano de obra Azulejos 0.60x0.60 s/mesada H® Unidad 1,00 107.300 143.038 -24,98

409 |72102508-001 Guardadecorativa Unidad 1,00 44.000 58.642 -24,97

410 80111613-9999 | Mano de obra Guarda decorativa Unidad 1,00 44.700 59.598 -25,00
Provision de piedras tipo areniscas en lajas o )

411 |72102508-001 Unidad 1,00 90.600 120.778 -24,99

rompecabezas




Colocacion de piedras tipo areniscas en lajas o

412 |80111613-9999 Unidad 1,00 57.400 76.495 -24,96
rompecabezas

413 | 72102508-001 Provisién de piedras negras tipo rompecabezas Unidad 1,00 86.100 114.796 -25,00
Mano de obra colocacion de piedras negras tipo

414 |80111613-9999 P 8 P Unidad 1,00 73.600 98.127 -25,00
rompecabezas
Materiales para la restauracion de Maderas en placas .

415 |72102508-001 S Unidad 1,00 121.000 161.269 -24,97
multilaminadas de 6-8-10mm
Mano de obra por restaurar Maderas en placas .

416 |80111613-9999 o Unidad 1,00 104.500 139.227 -24,94
multilaminadas de 6-8-10mm
Provision de planchas metélicas tipo aluminio para .

417 72102508-001 Unidad 1,00 197.300 263.002 -24,98
fachadas
Mano de obra colocacion de planchas metélicas tipo .

418 | 80111613-9999 - Unidad 1,00 131.500 175.320 -24,99
aluminio parafachadas
Provision de materiales para restauracion de .

419 |72102508-002 . . Unidad 1,00 108.300 144.336 -24,97
azulejos ceramicos
Mano de obra parareparacion de con azulejos .

420 |80111613-9999 L Unidad 1,00 73.600 98.082 -24,96
ceramicos
Materiales a utilizar para la reparacion de azulejos .

421 | 72102508-002 ) Unidad 1,00 135.400 180.402 -24,95
tipo porcelanatto
Mano de obra por reparacion de azulejos tipo

422 |80111613-9999 porrep jostip Unidad 1,00 108.800 145.053 -24,99
porcelanatto

423 72102508-001 Provision de marmol natural Unidad 1,00 650.200 866.907 -25,00

424 80111613-9999 | Mano de obra colocacién de marmolnatural Unidad 1,00 170.900 227.791 -24,98

425 72101510-009 Provision de Taparejilla de 30x30 cm Unidad 1,00 56.200 74.845 -24,91
Mano de obrapor colocacion de Taparejillade

426 |80111613-9999 P parel Unidad 1,00 37.300 49.729 -24,99
30x30cm

427 72101510-009 Provision de Taparejillade 40x40cm Unidad 1,00 65.900 87.749 -24,90
Mano de obrapor colocacion de Taparejillade i

428 | 80111613-9999 Unidad 1,00 55.000 73.213 -24,88
40x40cm
Provision de materiales de Taparejilla de 20cmsx i

429 |72101510009 |, o Unidad 1,00 109.400 145.778 -24,95
Mano de por colocacion de Taparejilla de 20cmsx .

430 80111613-9999 100m Unidad 1,00 70.200 93.500 -24,92
Materiales a utilizar Construccion de Registro de

431 72101510-009 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 144.400 192.529 -25,00
impermeable
Mano de obra construccion de Registro de 30x30x30 .

432 |80111613-9999 ) . Unidad 1,00 107.000 142.638 -24,98
cm de ladrillos comunes con revoque impermeable
Provision de materiales Construccion de Registro de

433 | 72101510-009 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 168.900 225.120 -24,97
impermeable
Mano de obra por Construccion de Registro de

434 80111613-9999 | 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 116.300 154.989 -24,96
impermeable
Provision de Materiales Construccion de Registro de

435 72101510-009 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 226.700 302.142 -24,97
impermeable
Mano de obra construccion de Registro de 60x60x50 .

436 |80111613-9999 . i Unidad 1,00 112.900 150.493 -24,98
cm de ladrillos comunes con revoque impermeable
Provision de materiales construccion de Registro de

437 |72101510-009 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 109.500 145.995 -25,00
impermeable
Mano de obra por Construccion de Registro de

438 80111613-9999 | 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 111.700 148.931 -25,00
impermeable

439 72101510-009 Provision de Tapa de H° de 40x40cm Unidad 1,00 77.500 103.224 -24,92

440  |80111613-9999 |Mano deobra paraTapade H® de 40x40cm Unidad 1,00 63.100 84.040 -24,92

441 72101510-009 Provision de TapadeH® de 60x60cm Unidad 1,00 89.900 119.800 -24,96
Mano de obra por colocacién de Tapade H® de .

442 |80111613-9999 Unidad 1,00 89.300 119.049 -24,99
60x60 cm

443 72101510-009 Materiales para desmonte de canaleta aérea externa Unidad 1,00 92.700 123.567 -24,98
Mano de obra paradesmonte de canaleta aérea .

444 | 80111613-9999 Unidad 1,00 74.800 99.687 -24,97
externa
Materiales para desmonte de bajada de chapay/o

445 172101510009 |, P ) pay Unidad 1,00 180.700 240.871 -24,98
Mano de obra por Desmonte de bajada de chapa

446 |80111613-9999 P ’ P Unidad 1,00 122,800 163.662 -24,97
y/o PVC
Materiales a utilizar por reparacion Canaletay cafio

447 | 72101510-009 de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 Unidad 1,00 152.900 203.760 -24,96
cm.
Mano de obra por reparacion de Canaletay cafio de

448 80111613-9999 | bajadaen chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 Unidad 1,00 110.200 146.813 -24,94
cm.
Provision de materiales para reparacion de Canaleta

449 72101510-009 y cafio de bajada en chapa galvanizada N° 24, Unidad 1,00 194.900 259.747 -24,97
desarrollo 50cm.
Mano de obra por reparacion de Canaletay caio de

450 80111613-9999 | bajadaen chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 Unidad 1,00 103.800 138.378 -24,99
cm.
Provision de materiales para reparacion de Canaleta

451 72101510-009 y cafio de bajada en chapa galvanizada N° 24, Unidad 1,00 216.800 288.947 -24,97

desarrollo 60cm.




Mano de obra por reparacion de Canaletay cafo de

452 80111613-9999 | bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 Unidad 1,00 122.800 163.713 -24,99
cm.

453 72101510-009 Limpieza de registro Unidad 1,00 66.400 88.438 -24,92

454 |80111613-9999 | Mano de obra por Limpieza de registros Unidad 1,00 63.900 85.164 -24,97

455 72101510-009 Materiales para desmonte de canaleta embutida Unidad 1,00 53.800 71.607 -24,87

456 80111613-9999 | Mano de obra por Desmonte de canaleta embutida Unidad 1,00 32.700 43.487 -24,81
Provision de canaletaembutida ch. galv. N° 24, .

457 |72101510-009 Unidad 1,00 101.600 135.440 -24,99
desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacién de canaleta embutida .

458 |80111613-9999 Unidad 1,00 121.100 161.409 -24,97
ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Provision de canaleta embutida ch. galv. N° 24, .

459 |72101510-009 Unidad 1,00 123.000 163.905 -24,96
desarrollo 0,80 m
Mano de obra por colocacion de canaletaembutida .

460 | 80111613-9999 Unidad 1,00 101.500 135.267 -24,96
ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m
Provision de boquetas de 30x30cms para conexion .

461 |72101510-009 N Unidad 1,00 87.800 117.025 -24,97
con bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra boquetas de 30x30cms para .

462 |80111613-9999 N ) Unidad 1,00 57.100 76.105 -24,97
conexién con bajadas- ch. galv. N° 25
Provision de materiales para boquetasde 100mm .

463 |72101510-009 N - Unidad 1,00 165.000 219.898 -24,97
para conexion con bajadas- ch. galv. N° 24
Mano deobra colocacién de boquetas de 100 mm .

464 80111613-9999 .. . Unidad 1,00 77.000 102.576 -24,93
para conexién con bajadas-ch. galv. N° 24

465 72101510-009 Provision de Cafio PVC para desagiie 40 mm Unidad 1,00 35.000 46.607 -24,90
Mano de obra colocacién de Cafo PVC para )

466 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 35.100 46.698 -24,84
desagiie 40 mm

467 72101510-009 Provisién de Cafio PVC para desagiie 50 mm Unidad 1,00 49.000 65.255 -24,91

468 80111613-9999 | Mano de obra Cafio PVC para desagiie 50mm Unidad 1,00 36.100 48.096 -24,94

469 72101510-009 Provisién Cafio PVC para desagiie 100 mm Unidad 1,00 41.700 55.475 -24,83

470 80111613-9999 Mano de obra Cafio PVC paradesagtie 100 mm Unidad 1,00 46.600 62.020 -24,86

471 72101510-009 Provisién de Cafio PVC para desagiie 150 mm Unidad 1,00 59.200 78.827 -24,90

472 |80111613-9999 | Mano de obra Cafio PVC para desagiie 150 mm Unidad 1,00 56.900 75.778 -24,91
Materiales a utilizar para la Reparacion de registros .

473 |72101510-009 . Unidad 1,00 41.100 54.733 -24,91
con revoque impermeable
Mano de obra parareparacion de registros con

474 |80111613-9999 : P P g Unidad 1,00 46.200 61.596 -25,00
revoque impermeable
Materiales a utilizar para la Reparacion de canaletas

475 72101510-009 existentes: remaches, soldaduray reposicion de Unidad 1,00 36.100 48.075 -24,91
soportes
Mano de obra por Reparaciéon de canaletas

476 80111613-9999 | existentes: remaches, soldaduray reposicion de Unidad 1,00 32.900 43.765 -24,83
soportes

477 72101510001 Provision de Llave de paso de 3/4" con campana Unidad 1,00 141.100 188.024 -24,96
Mano de obracambio de Llave de paso de 3/4" con .

478 |80111613-9999 Unidad 1,00 109.900 146.509 -24,99
campana

479 72101510-001 Provision de Llave de paso de 1/2", con campana Unidad 1,00 93.300 124.273 -24,92
Mano de obra para cambio de Llave de paso de 1/2",

480 |80111613-9999 P P Unidad 1,00 95.700 127.558 -24,98
con campana

481 72101510-001 Provision Canilla de patio de 1/2" Unidad 1,00 73.000 97.235 -24,92
Mano de obra para cambio de Canillade patio de .

482 (801116139999 |, ., Unidad 1,00 54.700 72.871 -24,94

483 72101510-001 Provision de Canilla de 1/2" para lavatorio Unidad 1,00 175.100 233.371 -24,97

484 80111613-9999 | Mano de obra Canilla de 1/2" para lavatorio Unidad 1,00 119.600 159.351 -24,95
Provision de Caja sifonada de 150x150x50 mm con .

485  |72101510-001 tapa Unidad 1,00 105.500 140.547 -24,94
Mano de obra - Caja sifonada de 150x150x50 mm .

486 |80111613-9999 Unidad 1,00 106.100 141.367 -24,95
con tapa
Provision y de desengrasador de PVC con tapa de 40 .

487 |72101510-001 - Unidad 1,00 133.300 177.620 -24,95
cmsdedidmetro
Mano de obra por colocacion de desengrasador de .

488  |80111613-9999 B Unidad 1,00 78.700 104.871 -24,96
PVC con tapa de 40 cms de didametro
Provision derejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm

489  |72101510-001 g P Unidad 1,00 104.300 138.944 -24,93
con tapa

490  |80111613-9999 Mano de obra de ejila de piso sencilla de Unidad 1,00 99.600 132.747 -24,97
100x100x40 mm con tapa nida ! i i ’
Provision de materiales para Instalacién completa .

491 |72101510-001 . R o Unidad 1,00 203.800 271.673 -24,98
de desagiie cloacal para 1inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para Instalacion completa de desagiie .

492 |80111613-9999 ) R Unidad 1,00 158.200 210.860 -24,97
cloacal para 1inodoro y/o mingitorio
Provision de materiales Instalacion completade .

493 72101510-001 . . Unidad 1,00 221.000 294.618 -24,99
desaglie cloacal para 1 lavatorio
Mano de obra parainstalacién completa de desaglie .

494 |80111613-9999 . Unidad 1,00 135.600 180.691 -24,95
cloacal para 1lavatorio
Materiales a utilizar Instalacién completa de desaglie .

495 |72101510-001 N . Unidad 1,00 182.100 242.760 -24,99
cloacal para 1 piletadecocina
Mano de obra por Instalacién completa de desagiie .

496 |80111613-9999 N X Unidad 1,00 188.300 251.049 -24,99
cloacal para 1 pileta decocina
Materiales a utilizar para instalaciéon completa de

497 72101510-001 alimentacion de agua corriente para 1inodoro y/o Unidad 1,00 181.600 242.013 -24,96

mingitorio




Mano de obra parainstalaciéon completade

498 80111613-9999 | alimentacion de agua corriente para 1inodoro y/o Unidad 1,00 162.200 216.262 -25,00
mingitorio
Materiales para la instalacién completa de .

499 |72101510-001 ) . . . Unidad 1,00 148.500 197.991 -25,00
alimentacion para agua corriente para 1lavatorio
Mano de obra para Instalaciéon completa de .

500 80111613-9999 . " . N Unidad 1,00 144.200 192.158 -24,96
alimentacion para agua corriente para 1lavatorio
Provision de materiales Instalacion completa de

501 72101510-001 alimentacion para agua corriente para 1 piletade Unidad 1,00 177.300 236.307 -24,97
cocina
Mano de obrapara Instalacion completade

502 80111613-9999 | alimentacion para agua corriente para 1piletade Unidad 1,00 144.500 192.544 -24,95
cocina
Materiales a utilizar Mantenimiento y reparacion de )

503 [72101510-001 |, N o Unidad 1,00 54.800 72.965 -24,90
instalaciones sanitarias
Mano de obra por Mantenimiento y reparacion de .

504 |80111613-9999 | R . Unidad 1,00 47.600 63.465 -25,00
instalaciones sanitarias

505 72101510-001 Provision Cafno PVC 1/2" Roscable Unidad 1,00 22.400 29.751 -24,71
Mano de obra parainstalacién de Cafio PVC 1/2" .

506  |80111613-9999 Unidad 1,00 18.200 24.236 -24,91
Roscable

507 72101510-001 Provision de Caiio PVC 3/4" roscable Unidad 1,00 25.600 34.011 -24,73

508 80111613-9999 | Mano de obra Cafio PVC 3/4"roscable Unidad 1,00 21.800 29.009 -24,85

509  |72101510-001 Provision de Cafio PVC 1" roscable Unidad 1,00 50.500 67.209 -24,86
Mano de obra parainstalacién de Cafio PVC 1" .

510 |80111613-9999 Unidad 1,00 26.800 35.642 -24,81
roscable

511 72101510-001 Provision de Llave de paso de 1/2", sin campana Unidad 1,00 67.400 89.840 -24,98
Mano de obra por cambio de Llave de paso de 1/2",

512 |80111613-9999 | P P Unidad 1,00 56.300 74.944 -24,88
Sin campana

513 72101510-001 Provision de Sopapa para pileta granitica Unidad 1,00 49.000 65.229 -24,88
Mano de obrainstalacién Sopapa para pileta

514 |80111613-9999 o papaparap Unidad 1,00 30.700 40.882 -24,91
granitica

515 72101510-001 Provision Sopapa cromada para lavatorio Unidad 1,00 48.300 64.320 -24,91
Mano de obra parainstalacién de Sopapa cromada

516  |80111613-9999 rap pap Unidad 1,00 38.400 51.098 -24,85
para lavatorio

517 72101510-001 Provisién Sopapa para pileta de acero inoxidable Unidad 1,00 53.800 71.607 -24,87
Mano de obra parainstalacién Sopapa para pileta

518 |80111613-9999 oprap papaparap Unidad 1,00 34.400 45.747 -24,80
de acero inoxidable

519 72101510-001 Provision enchufe parainodoro Unidad 1,00 25.500 33.873 -24,72

520 |80111613-9999 | Mano deobrainstalacién de enchufe parainodoro Unidad 1,00 21.900 29.149 -24,87

521 |72101510-001 Provision de Canillade Bronce de 1/2", para pileta Unidad 1,00 78.800 104.953 -24,92
Mano de obra para cambio de Canillade Bronce de .

522 | 80111613-9999 . . Unidad 1,00 86.000 114.536 -24,91
1/2", para pileta

523 72101510-001 Limpieza de cdmara séptica Unidad 1,00 121.900 162.411 -24,94

524 80111613-9999 | Mano de obra por limpieza de cdmara séptica Unidad 1,00 320.200 426.856 -24,99
Provisién de material Tapa de hormigén para

525  |72101510-001 3 e P 8on p Unidad 1,00 123.200 164.222 -24,98
camara séptica 1,20x0,80 m
Mano de obra por colocacién de Tapa de hormigon .

526 80111613-9999 . . Unidad 1,00 98.300 130.982 -24,95
para camara séptica 1,20x0,80 m
Provision material a utilizar para Limpieza y retiro de .

527 | 72101510-001 ) . Unidad 1,00 171.700 228.931 -25,00
residuo de pozo ciego
Mano de obra a utilizar para Limpiezay retiro de .

528 |80111613-9999 3 . Unidad 1,00 323.300 430.947 -24,98
residuo de pozo ciego
Provision de material Tapa de hormigén para pozo

529  |72101510-001 ciego P gon parap Unidad 1,00 490.300 653.687 -24,99
Mano de obra por colocacién de Tapa de hormigon .

530 |80111613-9999 A Unidad 1,00 104.300 138.987 -24,96
para pozo ciego
Provision de material para mantenimiento y limpieza )

531 [72101510-001 Unidad 1,00 358.200 477.578 -25,00
detanque de agua
Mano de obra Mantenimiento y limpieza de tanque .

532 |80111613-9999 Unidad 1,00 244,600 326.038 -24,98
deagua
Provision de material Cafios PVC de 50mm tipo

533 | 72101510-001 P Unidad 1,00 90.000 78.315 14,92
roscable paratanquedeagua
Mano de obrainstalacion de cafios PVC de 50mm .

534  |80111613-9999 | .. Unidad 1,00 50.000 49.611 0,78
tipo roscable paratanquedeagua

535 |72101510-001  |Provision de Llaves de Paso de 50mm Unidad 1,00 156.800 208.998 -24,98
Mano de obra por instalacion de Llaves de Paso de )

53 |80111613-9999 | Unidad 1,00 125.000 166.653 -24,99
Materiales a utilizar Instalacion completade

537 72101510-001 alimentacion para agua de tanque superior hasta 6 Unidad 1,00 70.200 93.582 -24,99
mts (entraday salida)
Mano de obra parainstalacién completa de

538 80111613-9999 | alimentacién para agua de tanque superior hasta 6 Unidad 1,00 44,600 59.340 -24,84
mts (entraday salida)
Materiales a utilizar para la Construccion de Registro

539 72101510-001 de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 133.900 178.469 -24,97
impermeabley tapade Ho
Mano de obra por Construccion de Registro de

540 |80111613-9999  |30x30x30cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 123.200 164.171 -24,96

impermeabley tapadeHo




Materiales a utilizar para la Construccion de Registro

541 72101510-001 de 40X4X40 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 161.800 215.620 -24,96
impermeabley tapadeHo
Mano de obra Construccion de Registro de 40x40x40!

542 80111613-9999 | cm de ladrillos comunes con revoque impermeable Unidad 1,00 96.900 129.111 -24,95
y tapadeHo
Provision de matriales Construccion de Registro de

543 72101510-001 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque Unidad 1,00 231.400 308.489 -24,99
impermeabley tapade Ho
Mano de obra Construccion de Registro de 60x60x50

544  |80111613-9999 |cm de ladrillos comunes con revoque impermeabley Unidad 1,00 182.100 242.780 -24,99
tapadeHo
Provision de Tapa metalica ciega de 30x30cm para .

545  |72101510-001 L - Unidad 1,00 70.600 94.033 -24,92
colocacién de piso
Mano de obra colocacion de Tapa metalica ciega de .

546 | 80111613-9999 - N Unidad 1,00 65.400 87.091 -24,91
30x30 cm para colocaciéon de piso
Provision de Tapa metalica ciega de 40x40 cm para .

547  |72101510-001 . X Unidad 1,00 93.000 123.867 -24,92
colocacion de piso
Mano de obra por colocacion de Tapa metalica ciega

548 | 80111613-9999 P - . P & Unidad 1,00 83.700 111.484 -24,92
de 40x40 cm para colocacion de piso
Provision de Tapa metalica ciega de 60x60 cm para .

549  |72101510-001 L - Unidad 1,00 132.900 177.122 -24,97
colocacion de piso
Mano de obra por colocacién de Tapa metalica ciega )

550 | 80111613-9999 9 ) Unidad 1,00 92.800 123.698 -24,98
de 60x60 cm para colocacién de piso

551 72101510-001 Provision Cafo PVC 1/2" soldable Unidad 1,00 24.900 33.173 -24,94
Mano de obra para instalacién de Cafo PVC 1/2" .

552 | 80111613-9999 Unidad 1,00 25.400 33.736 -24,71
soldable

553 |72101510-001 Provision Cafo PVC 3/4" soldable Unidad 1,00 28.000 37.202 -24,74
Mano de obra parainstalacién de Cafo PVC 3/4" .

554 | 80111613-9999 Unidad 1,00 41.000 35.827 14,44
soldable

555 |72101510-001  |Provision de cafio PVC 1"soldable Unidad 1,00 40.000 35.153 13,79
Mano de obra parainstalacién de Cafo PVC 1"

556 | 80111613-9999 P Unidad 1,00 31.000 41.251 -24,85
soldable
Materiales a utilizar instalacién de lavatorio chico, .

557  |72101510-001 |, . “ Unidad 1,00 233.900 311.735 -24,97
incluyendo sopapay bajada de desaglie
Mano de obra por Instalacién de lavatorio chico, .

558 | 80111613-9999 |, A N Unidad 1,00 140.800 187.687 -24,98
incluyendo sopapay bajada de desaglie
Material por desmontaje de lavatorio, artefactosy .

559 |72101510-001 . ) . : Unidad 1,00 75.200 100.196 -24,95
accesorios con y sin recuperacion del material
Mano de obra por Desmontaje de lavatorio,

560 80111613-9999 | artefactosy accesorios con y sin recuperacion del Unidad 1,00 118.900 158.462 -24,97
material

561 72101510-001 Provision de Cisterna alta Unidad 1,00 145.200 193.507 -24,96

562 80111613-9999 Mano de obracolocacién de Cisterna alta Unidad 1,00 157.100 209.429 -24,99

563 72101510-001 Provisién deinodoro cisterna baja- blanco Unidad 1,00 324.900 433.127 -24,99
Mano de obra por colocacién deinodoro cisterna .

564 | 80111613-9999 K Unidad 1,00 128.400 171.111 -24,96
baja-blanco
Provision de material para desmontaje deinodoro .

565  |72101510-001 ) N N Unidad 1,00 63.400 84.502 -24,97
con vy sin recuperacion de material
Mano de obra por desmontaje deinodoro cony sin .

566  |80111613-9999 B ) Unidad 1,00 37.700 50.238 -24,96
recuperacion de material

567 72101510-001 Provisién de mingitorio Unidad 1,00 459.400 612.531 -25,00

568 80111613-9999 Mano de obra colocacién de mingitorio Unidad 1,00 144.000 191.911 -24,97
Provision de material para mesada de hormigon
azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, )

569  |72101510-001 S L Unidad 1,00 681.700 908.889 -25,00
sopapa, sifon y canilla mévil hasta 2,50 m2 de
mesada
Mano de obra para construccion de mesada de
hormigén azulejado, con bacha de acero inoxidable .

570 80111613-9999 . s . - Unidad 1,00 477.600 636.791 -25,00
simple, sopapa, sifon y canilla movil hasta 2,50 m2 de
mesada
Provision de material para mesada de granito con
z6calo, con bacha simple de acero inoxidable, .

571 | 72101510-001 s R . Unidad 1,00 996.800 1.329.038 -25,00
sopapa, sifon y canillamoévil hasta 2,50 m2de
mesada
Mano de obra para construccion de mesada de
granito con zdcalo, con bacha simple de acero .

572 |80111613-9999 |° | o o Unidad 1,00 635.400 847.122 -24,99
inoxidable, sopapa, sifon y canilla mévil hasta 2,50
m2de mesada
Provision de material para colocacién de mesada de

573 72101510-001 granito con z6calo, 0,60x1,00, bacha para embutir, Unidad 1,00 950.000 1.641.293 -42,12
sifon y canilla para lavatorio
Mano de obra para colocacién de mesada de granito

574 80111613-9999 | con zdcalo, 0,60x1,00, bacha para embutir, sifon y Unidad 1,00 150.000 659.520 -77,26
canilla para lavatorio
Provision de material para colocacion de lavatorios .

575  |72101510-001 X R - Unidad 1,00 300.800 400.971 -24,98
chicos de colgar, con sapapa bajadas y conexion
Mano de obra para colocacién de lavatorios chicos )

576 | 80111613-9999 A . Unidad 1,00 107.600 143.376 -24,95
de colgar, con sapapa bajadasy conexion

577 72101510-001 Provisién de percheros de losas Unidad 1,00 64.600 86.096 -24,97

578  |80111613-9999 |Mano deobracolocacién de percheros de losa Unidad 1,00 58.300 77.636 -24,91




579 72101510-001 Provision de jaboneras chicas de losas Unidad 1,00 69.300 92.378 -24,98
Mano de obra colocacion dejaboneras chicasde .

580 |80111613-9999 losas Unidad 1,00 75.100 100.042 -24,93

581 72101510-001 Provision dejaboneras grandes de losas Unidad 1,00 68.600 91.347 -24,90
Mano de obra por colocacién de jaboneras grandes .

582 |80111613-9999 Unidad 1,00 45.600 60.718 -24,90
delosas

583 72101510-001 Provisién de portarrollos de losas Unidad 1,00 54.900 73.198 -25,00

584 80111613-9999 | Mano de obra colocacién de portarrollos de losas Unidad 1,00 54.400 72.444 -24,91

585 72101510-001 Provision detoallerosde losas Unidad 1,00 59.100 78.800 -25,00

586 80111613-9999 | Mano deobra colocacion detoalleros de losas Unidad 1,00 61.100 81.342 -24,89

587 72101510-001 Provision tapadetanque de fibra de vidrio Unidad 1,00 161.800 215.671 -24,98
Mano de obra y colocacion tapa detanque defibra .

588  |80111613-9999 o Unidad 1,00 109.700 146.176 -24,95
devidrio
Provision materiales para aislacion de tanque .

589 | 72101510-001 R R S Unidad 1,00 87.500 116.609 -24,96
superior por 5manos de impermeabilizacién
Mano de obra para aislacion de tanque superior por

590 |80111613-9999 . P N, a P P Unidad 1,00 55.500 73.873 -24,87
5manos de impermeabilizacion
Provision de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo .

591 | 72101510-001 R B Unidad 1,00 900.000 1.606.324 -43,97
tipo botellon bicapa de 1000 Its.
Mano de obra por colocacién de Tanques de Agua

592 80111613-9999 | de Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000 Unidad 1,00 150.000 475.602 -68,46
Its.
Provision de extractores centrifugos para bano o .

593 72101510-001 cocina Unidad 1,00 341.600 455.438 -25,00
Mano de obra para colocacién de extractores .

594 |80111613-9999 ) N . Unidad 1,00 141.800 188.956 -24,96
centrifugos para bafio o cocina
Provision de extractores helicoidal para bafio o .

595 |72101510001 | L Unidad 1,00 390.500 520.585 -24,99
Mano de obra para colocacién de extractores .

596  |80111613-9999 o N N Unidad 1,00 131.600 175.442 -24,99
helicoidal para bafio o cocina

597 |72102602-004  |Provision de Vidrios crudo de4mm Unidad 1,00 193.800 258.329 -24,98
Mano deobra colocacion de Vidrios crudo de 4 .

598 80111613-9999 mm Unidad 1,00 197.000 172.089 14,48
Provision de Vidrios crudo de 6 mm en perfileria de .

599 |72102602-004 o ) ) Unidad 1,00 288.800 384.991 -24,99
aluminio de color incoloro y/o broncey/o gris.
Mano de obra colocacién de Vidrios crudo de 6

600 80111613-9999 | mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o Unidad 1,00 156.900 209.140 -24,98
broncey/o gris.
Provision de puertas batientes de vidrios templados

601 72102602-004 de 10mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 Unidad 1,00 650.000 1.678.647 -61,28
x2,10-sin freno
Mano de obra colocacion de puertas batientes de

602 | 80111613-9999 |vidriostempladosde 10mm, color incoloro y/o Unidad 1,00 120.000 321.793 -62,71
broncey/o gris de 0,80 x2,10 sin freno
Provision de puertas batientes de vidrios templados

603 72102602-004 de 10mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 Unidad 1,00 750.000 2.152.351 -65,15
x2,10- con freno
Mano de obra colocacion de puertas batientes de

604 80111613-9999  |vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o Unidad 1,00 120.000 352.965 -66,00
broncey/o gris de 0,80x2,10 con freno
Provision de puertas batientes de vidrios templados

605 72102602-004 de 10mm, color incoloro y/o broncey/o gris de 0,90 Unidad 1,00 1.100.000 1.930.958 -43,03
x2,10- sin freno
Mano deobra por coloc. de puertas batientes de

606 80111613-9999 | vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o Unidad 1,00 120.000 422.720 -71,61
broncey/o gris de 0,90 x2,10- sin freno
Provision . de puertas batientes de vidrios

607 72102602-004 templados de 10 mm, color incoloro y/o broncey/o Unidad 1,00 1.200.000 2.378.545 -49,55
gris de 1,00x2,10
Mano de obra colocacion de puertas batientes de

608 80111613-9999  |vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o Unidad 1,00 120.000 314.467 -61,84
broncey/o grisde 1,00x2,10
Provision de vidrios templadosde 10 mm con

609 | 72102602-004 perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o Unidad 1,00 780.000 1.941.344 -59,82
gris
Mano de obra por coloc. de vidrios templados de 10

610 | 80111613-9999 | mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o Unidad 1,00 120.000 355.913 -66,28
broncey/o gris
Provision de ventanas corredizas de 8 mm de color o )

611  |72102602-004 |, ) Unidad 1,00 680.000 1.675.009 -59,40
incoloro y/o broncey/o gris
Mano de obra colocacién de ventanas corredizas de .

612 |80111613-9999 ) ) Unidad 1,00 120.000 350.629 -65,78
8mm de color o incoloro y/o bronce y/o gris
Provision de vidrios templado de 4mm de color i

613 |72102602-004 . R Unidad 1,00 220.000 456.869 -51,85
incoloro y/o broncey/o gris
Mano de obra por colocacion de vidrios templado .

614 |80111613-9999 . . Unidad 1,00 150.000 421.658 -64,43
de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris

615 | 72102602-004 Provisién de espejo Unidad 1,00 350.000 694.567 -49,61

616 80111613-9999 | Mano de obra colocacion de espejo Unidad 1,00 224.100 298.796 -25,00

617 72102602-004 Provisién de Vidrios multilaminados- sin perfileria Unidad 1,00 774.000 1.031.900 -24,99
Mano de obra por colocacién de Vidrios .

618 | 80111613-9999 Unidad 1,00 197.400 263.078 -24,97

multilaminados- sin perfileria




619 72102602-004 Provision de vidrio tipo DVH- sin perfileria Unidad 1,00 916.200 1.221.593 -25,00
Mano de obra colocacion de vidrio tipo DVH-sin i

620 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 237.200 316.229 -24,99
perfileria

621 72102602-004 Provision pararegulacion de freno hidraulico Unidad 1,00 111.100 148.078 -24,97

622 80111613-9999 | Mano de obraregulacion de freno hidraulico. Unidad 1,00 90.200 120.227 -24,98
Provision material para Desmontey montajedela .

623 |72102602-004 Unidad 1,00 146.000 194.631 -24,99
puertatemplada
Mano de obra por Desmontey montaje de la puerta

624 |80111613-9999 P Y ) P Unidad 1,00 148.000 197.247 -24,97
templada
Materiales para ajustes de herrajes - cambio

625  |72102602-004 . paraal ! Y Unidad 1,00 92.800 123.673 -24,96
colocacion
Mano deobra para ajustes de herrajes - cambio y .

626 |80111613-9999 = Unidad 1,00 129.300 172.380 -24,99
colocacion
Provision de Cristal templado de 10 mm. Color

627 72102602-004 bronce o gris (para sustituciones en caso derotura) Unidad 1,00 572.100 762.793 -25,00
por m2.
Mano de obra para colocacion de Cristal templado

628 80111613-9999 | de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en Unidad 1,00 180.600 240.764 -24,99
caso derotura)
Provision de Cristal templado de 10 mm.

629 72102602-004 Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) por Unidad 1,00 489.500 652.607 -24,99
m2.
Mano de obra colocacion de Cristal templado de 10

630 80111613-9999 | mm. Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) Unidad 1,00 165.600 220.782 -24,99
por m2.

631 72102602-004 Provision de Freno hidraulico Unidad 1,00 606.000 808.000 -25,00

632 |80111613-9999 |Mano deobra por Cambio de Freno hidraulico Unidad 1,00 160.200 213.567 -24,99

633 72102602-004 Provision de Z6calo superior Unidad 1,00 175.000 233.291 -24,99
Mano de obra paradesmontey colocacion de )

634 801116139999 |_, , Unidad 1,00 122,400 163.125 -24,97
Zbcalo superior

635 72102602-004 Provision de Z6calo inferior Unidad 1,00 179.500 239.238 -24,97
Mano de obra paradesmontey colocaciéon de .

636 801116139999 |_ . . . Unidad 1,00 87.500 116.573 -24,94
Z6calo inferior

637 72102602-004 Provisién de Buje por unidad Unidad 1,00 74.700 99.596 -25,00

638 | 80111613-9999 |Mano de obra por Cambio de Buje Unidad 1,00 58.800 78.293 -24,90

639 | 72102602-004 Provision de Cerradura central Unidad 1,00 149.700 199.538 -24,98

640 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de Cerradura central Unidad 1,00 89.100 118.691 -24,93

641 72102602-004 Provision de Pasador Unidad 1,00 122.500 163.291 -24,98

642 |80111613-9999 | Mano de obra por Cambio de Pasador Unidad 1,00 54.400 72.407 -24,87

643 72102602-004 Provisién de Manijones Unidad 1,00 199.000 265.207 -24,96

644 80111613-9999 | Mano de obra por Cambio de Manijones Unidad 1,00 117.000 155.867 -24,94
Provision de contra cerraduras paratemplado )

645 | 72102602-004 imple Unidad 1,00 178.400 237.744 -24,96
Mano de obra por colocacién de contra cerraduras .

646 | 80111613-9999 ) Unidad 1,00 102.000 135.873 -24,93
paratemplado simple
Provision de contra cerraduras para templado de .

647 72102602-004 . Unidad 1,00 197.500 263.202 -24,96
doble hoja.
Mano de obra por colocacién de contra cerraduras .

648 | 80111613-9999 N Unidad 1,00 106.900 142.435 -24,95
paratemplado doble hoja

649 | 72102602-004 Provision de Vidrios armados de 6 mm-sin perfileria Unidad 1,00 271.300 361.682 -24,99
Mano de obra po colocacion de Vidrios armados de .

650 | 80111613-9999 X N Unidad 1,00 103.800 138.378 -24,99
6 mm-sin perfileria
Provision de vidrios templados arenados de 10 mm

651 | 72102602-004 con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce Unidad 1,00 650.000 1.175.949 -44,73
y/o gris
Mano de obra colocaciéon devidrios templados

652 80111613-9999 | arenados de 10 mm con perfileria de aluminio color Unidad 1,00 196.900 262.478 -24,98
incoloro y/o broncey/o gris
Provision de paneles acrilicos incolorosde 2-4mm

653 72102602-004 con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce Unidad 1,00 418.500 557.989 -25,00
y/o gris
Mano deobra por coloc. de paneles acrilicos

654 | 80111613-9999 |incoloros de 2-4 mm con perfileria de aluminio color Unidad 1,00 182.100 242.680 -24,96
incoloro y/o broncey/o gris
Provision de paneles acrilicos incoloros de 6-8 mm

655 72102602-004 con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce Unidad 1,00 424.300 565.733 -25,00
y/o gris
Mano de obra por colocacién de paneles acrilicos

656 80111613-9999 |incoloros de 6-8 mm con perfileria de aluminio color Unidad 1,00 172.900 230.491 -24,99
incoloro y/o broncey/o gris
Provision de vidrios templados de 8 mm con

657 72102602-004 perfileria de aluminio color incoloro y/o broncey/o Unidad 1,00 606.200 808.238 -25,00
gris
Mano de obra por coloc. de vidrios templados de 8

658 | 80111613-9999 | mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o Unidad 1,00 201.000 267.920 -24,98
broncey/o gris
Provision de material para desmonte de pafios fijos .

659 |72102602-004 - ) Unidad 1,00 117.600 156.793 -25,00
con recuperacion de material
Mano de obra paradesmonte de pafos fijos con .

660 | 80111613-9999 Unidad 1,00 168.700 224.920 -25,00

recuperacion de material




Provision de material para desmontey montaje del

661 | 72102602-001 . X Unidad 1,00 150.000 199.938 -24,98
vidrio templado existente
Mano de obra por desmontey montaje del vidrio .
662 | 80111613-9999 R Unidad 1,00 117.100 156.109 -24,99
templado existente
Provision de material para ajustes de rueditas - )
663 | 72102602-001 A - Unidad 1,00 144.100 192.022 -24,96
cambio y colocacion
Mano de obra para ajustes de rueditas - cambio y .
664 | 80111613-9999 ) Unidad 1,00 139.900 186.533 -25,00
colocacion
Provision de material para ajustes de herrajes - .
665  |72102602-001 . - Unidad 1,00 167.400 223.067 -24,96
cambio y colocacion
Mano de obra para ajustes de herrajes - cambio y .
666  |80111613-9999 = Unidad 1,00 93.200 124.209 -24,97
colocacion
667 |72102602-001 | Provision de perfiles- Unidad 1,00 180.600 240.711 -24,97
668 80111613-9999 Mano de obra de Ajustes de perfiles - cambio Unidad 1,00 134.300 178.958 -24,95
669 72102602-001 Provisién de pasadores Unidad 1,00 213.700 284.929 -25,00
670 80111613-9999 | Mano de obra por colocacion de pasadores Unidad 1,00 100.000 133.220 -24,94
671 |72102602-001 Provision de tiradores Unidad 1,00 169.000 225.296 -24,99
672 80111613-9999 Mano de obra por colocacion de tiradores Unidad 1,00 110.100 146.709 -24,95
673 72102602-001 Provisién de perfiles de aluminio Unidad 1,00 175.800 234.302 -24,97
Mano de obra por colocacion de perfiles de .
674 | 80111613-9999 . Unidad 1,00 151.400 201.776 -24,97
aluminio
675 72102602-001 Provision de Bisagras para ventanas proyectantes Unidad 1,00 225.400 300.529 -25,00
Mano de obra de Cambio de Bisagras para ventanas )
676 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 104.800 139.678 -24,97
proyectantes por unidad
677 72102602-001 Provisién de Manijas para ventanas Unidad 1,00 146.200 194.884 -24,98
678 80111613-9999 | Mano de obra por Cambio de Manijas para ventanas Unidad 1,00 95.900 127.862 -25,00
Provision de Material para limpieza y sellado con
679 |72102602-001 " 5 P . piezay Unidad 1,00 227.600 303.382 -24,98
siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpiezay sellado con siliconas de .
680  |80111613-9999 o Unidad 1,00 108.800 145.015 -24,97
la carpinteria
681 |72102602-001 | Provision de persianas metalicas Unidad 1,00 372.900 497.107 -24,99
682 80111613-9999 | Mano de obra colocacion de persianas metalicas Unidad 1,00 164.900 219.860 -25,00
Materiales para linea externa conductor telefénico .
683 |72131601-001 Unidad 1,00 25.000 33.316 -24,96
deun par
Mano de obra para linea externa conductor
684  |80111613-9999 - P Unidad 1,00 25.300 33.662 -24,84
telefonico de un par
Provision de materiales para mantenimiento para .
685  |72131601-001 . Unidad 1,00 83.400 111.124 -24,95
ventiladores de techo
Mano de obra para mantenimiento para )
686 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 61.700 82.162 -24,90
ventiladores de techo
Materiales para mantenimiento de Tableros )
687  |72131601-001 L Unidad 1,00 650.000 3.529.078 -81,58
eléctricos
Mano de obra para mantenimiento para .
688 |80111613-9999 ) Unidad 1,00 300.000 1.165.900 -74,27
ventiladores de techo
689 72131601-001 Provision de cableado de 10mm Unidad 1,00 89.000 78.175 13,85
690 80111613-9999 | Mano de obra de cableado de 10mm Unidad 1,00 20.000 54.618 -63,38
691 |72131601-001 | Povision de cablede 6mm Unidad 1,00 70.000 60.995 14,76
692 80111613-9999 |Mano de obradecableado de 6mm Unidad 1,00 15.000 68.533 -78,11
693 72131601-005 Provision de cablede4mm Unidad 1,00 43.000 37.784 13,80
694 80111613-9999 | Mano de obra decableado de4mm Unidad 1,00 12.500 58.087 -78,48
695 | 72131601-001 Provision de cable de 2mm Unidad 1,00 27.000 24.233 11,42
696 80111613-9999 |Mano deobrade cableado de 2mm Unidad 1,00 10.000 48.007 -79,17
697 72131601-001 Provision de cable de Imm Unidad 1,00 18.000 16.155 11,42
698 |80111613-9999 |Mano deobra decableado de Imm Unidad 1,00 5.000 29.449 -83,02
699 72131601-001 Provision dejabalinade cobre de 3mts Unidad 1,00 113.700 151.598 -25,00
Mano de obrade colocacion dejabalinade cobrede .
700 | 80111613-9999 amts Unidad 1,00 50.000 166.762 -70,02
701 72131601-001 Provision de condensadores Unidad 1,00 64.700 86.160 -24,91
702 80111613-9999 Mano de obrade Sustitucion de condensadores Unidad 1,00 59.400 79.171 -24,97
703 | 72131601-001 Provision de Cablecanal 14x07 mm Blanco Unidad 1,00 12.000 15.971 -24,86
Mano de obra colocacion de Cablecanal 14x07 mm .
704  |80111613-9999 Unidad 1,00 11.600 15.458 -24,96
Blanco
705 |72131601-001 | Provision de Cablecanal 18x21 mm Blanco Unidad 1,00 17.000 22.536 -24,57
706 80111613-9999 Mano de obrade cablecanal 18x21 mm Blanco Unidad 1,00 15.500 20.558 -24,60
707 72131601-001 Provision de Cablecanal 20x10 mm Blanco Unidad 1,00 17.800 23.725 -24,97
708 80111613-9999 Mano de obrade cablecanal 20x10 mm Blanco Unidad 1,00 19.800 26.329 -24,80
709 |72131601-001 Provision de cablecanal 27x30 mm Blanco Unidad 1,00 23.800 31.616 -24,72
710 80111613-9999 | Mano de obra de cablecanal 27x30 mm Blanco Unidad 1,00 21.400 28.449 -24,78
711 72131601-005 Provision de cablecanal 40x50 mm Blanco Unidad 1,00 18.500 24.538 -24,61
Mano de obra colocacion de cablecanal 40x50 mm .
712 | 801116139999 | Unidad 1,00 21.600 28.727 -24,81
713 72131601-005 Provision de cablecanal 40x13 mm gris Unidad 1,00 19.300 25.678 -24,84
Mano de obra colocacion de cablecanal 40x13 mm .
714 | 80111613-9999 aris Unidad 1,00 21.000 27.891 -24,71
715 72131601-001 Provision de cablecanal 60x50 blanco Unidad 1,00 22.200 29.567 -24,92




716  |80111613-9999 | Mano de obrade cablecanal 60x50 blanco Unidad 1,00 20.100 26.771 -24,92
717 72131601-001 Provision de Cablecanal 70x70 blanco Unidad 1,00 32.700 43.467 -24,77
718 80111613-9999 Mano de obra cablecanal 70x70 blanco Unidad 1,00 32.200 42.838 -24,83
719 | 72131601-001 Provisién de cablecanal 70x70 gris para piso Unidad 1,00 47.900 63.738 -24,85
720 80111613-9999 Mano de obra de cablecanal 70x70 gris para piso Unidad 1,00 41.900 55.853 -24,98
721 72131601-001 Provision de cablecanal 80x50 blanco Unidad 1,00 35.000 46.633 -24,95
722 80111613-9999 Mano de obra colocacién cablecanal 80x50 blanco Unidad 1,00 48.600 64.693 -24,88
723 72131601-001 Provision de cablecanal 100x50 Blanco Unidad 1,00 35.400 47.144 -24,91
724 80111613-9999 Mano de obra de cablecanal 100x50 Blanco Unidad 1,00 35.000 46.609 -24,91
725 72131601-001 Provision de cablecanal 100x50 Blanco estructurado Unidad 1,00 39.500 52.593 -24,89
Mano de obra colocacién de cablecanal 100x50 .
726 | 80111613-9999 Unidad 1,00 40.200 53.496 -24,85
Blanco estructurado
727 72131601-001 Provicién Cablecanal 110x80 Gris cerrado Unidad 1,00 42.800 57.058 -24,99
Mano de obra colocacién de Cablecanal 110x80 Gris .
728 |80111613-9999 Unidad 1,00 47.300 63.064 -25,00
cerrado
Materiales a utilizar Excavacion a prof. de 0,50 mts.
Instalacion de electroducto de linea monofasica con )
729 |72131601-001 - Unidad 1,00 29.400 39.160 -24,92
cablede4a 10 mm. con cafio negro de %+
proteccion mecanica con ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacion a prof. de 0,50 mts.
Instalacién de electroducto de linea monofasica con .
730  |80111613-9999 - Unidad 1,00 23.800 31.707 -24,94
cablede4a10mm. con cafo negro de %+
proteccién mecanica con ladrillos comunes
Materiales a utilizar por excavacion a prof. de 0,50
mts.Instalacion de electroducto de linea monofasica .
731 | 72131601-001 N Unidad 1,00 54,000 71.980 -24,98
con cablede4a10mm. con cafio negrode 1+
proteccion mecanica con ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacién a prof. de 0,50 mts.
Instalacion de electroducto de linea monofasica con .
732 |80111613-9999 A Unidad 1,00 40.000 53.262 -24,90
cablede4a 10 mm. con cafio negrode 1+
protecciéon mecanica con ladrillos comunes
Materiales para Registros eléctricos 30x30x70 con
733 |72131601-001 . .p € Unidad 1,00 181.500 241.987 -25,00
tapa metélica
Mano de obra Registros eléctricos 30x30x70 con .
734 |80111613-9999 o Unidad 1,00 120.600 160.773 -24,99
tapa metalica
Provision de materiales Registros eléctricos 40x40x70 .
735 | 72131601-001 - Unidad 1,00 202.800 270.291 -24,97
con tapa metalica
Mano obra por Registros eléctricos 40x40x70 con .
736 |80111613-9999 o Unidad 1,00 105.400 140.478 -24,97
tapa metalica
Provision de materiales para Servicio de
apuntalamiento deestructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el edificio: fabricacion y
737 72131601-001 montaje de estructura tipo soporte metélico con Unidad 1,00 597.400 796.471 -24,99
cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes con placas metalicas de
amarre ala mamposteriay piso existente
Mano de obra para Servicio de apuntalamiento de
estructuras en fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacion y montaje de estructuratipo
738 80111613-9999 | soporte metalico con cafio cuadrado 70x70x2(mm) Unidad 1,00 300.400 400.429 -24,98
Sistema de sujecion mediante tarugos pasantes con
placas metalicas de amarre a la mamposteriay piso
existente
739 52101501-001 Provision de Alfombra tipo multipiso Unidad 1,00 88.400 117.793 -24,95
Mano de obra por colocacion de Alfombra tipo .
740 |80111613-9999 - Unidad 1,00 66.400 88.531 -25,00
multipiso
741 52101501-001 Provision de Alfombra tipo acanalada Unidad 1,00 96.700 128.882 -24,97
Mano de obra por colocacién de Aifombra tipo .
742 80111613-9999 Unidad 1,00 87.900 117.140 -24,96
acanalada.-
743 52101501-001 Provision de Alfombra tipo Boucle de alto transito Unidad 1,00 218.200 290.933 -25,00
Mano de obra por colocacion de Aifombra tipo )
744 | 80111613-9999 L Unidad 1,00 50.000 152.840 -67,29
Boucledealto transito
Provision de cortinas verticales para oficinas .
745 52131501-005 . Unidad 1,00 387.000 337.325 14,73
antisolar.
Mano deobra por colocacién de cortinas verticales .
746 |80111613-9999 L X Unidad 1,00 50.000 142.267 -64,85
para oficinas antisolar.
747 52131501-9998 | Provision de cortinas horizontales Unidad 1,00 350.000 308.267 13,54
748 80111613-9999 | Mano de obra colocacion de cortinas horizontales Unidad 1,00 50.000 173.340 -71,15
749 52131501-9998 | Provisién de cortinas tipo venecianas para oficinas Unidad 1,00 650.000 583.438 1141
Mano de obra por colocacién de cortinas tipo .
750 |80111613-9999 R . Unidad 1,00 50.000 176.798 -71,72
venecianas para oficinas
751 52131501-006 Provisién de cortina tipo roller para oficina Unidad 1,00 500.000 440.262 13,57
Mano de obra por colocacion de cortinas tipo .
752 |80111613-9999 R . Unidad 1,00 50.000 138.287 -63,84
venecianas para oficinas
Provision de paneles acusticos fonoadsorbentes con .
753 | 56101716-001 L o Unidad 1,00 209.100 278.695 -24,97
perfileria de aluminio
Mano de obra por colocacion de paneles acusticos, )
754 | 80111613-9999 o o Unidad 1,00 116.500 155.307 -24,99
fonoabsorbentes con perfileria de aluminio
755 56101716-001 Provisién de paneles acusticos fonoadsorventes Unidad 1,00 240.000 216.593 10,81




Mano de obra por colocacion de paneles acUsticos,

756 |80111613-9999 Unidad 1,00 92.300 122.991 -24,95
fonoabsorbentes

757 72102201-002 Provision de toma corriente de embutir Unidad 1,00 38.200 50.818 -24,83
Mano de obra por colocacién de toma corriente de .

758  |80111613-9999 i Unidad 1,00 37.100 49.427 -24,94
embutir

759 |72102201-002 | Provision de toma corriente externa con trestomas Unidad 1,00 43.500 57.967 -24,96
Mano de obra por toma corriente externa con tres )

760  |80111613-9999 Unidad 1,00 38.500 51.220 -24,83
tomas

761 |72102201-002 Provision de foco de 50-85 watt Unidad 1,00 69.500 92.607 -24,95

762 80111613-9999 Mano de obra por cambia de foco de 50-85 watt Unidad 1,00 81.100 108.049 -24,94

763 72102201-002 Provisién cambio de foco de 50-85 watt luz blanca Unidad 1,00 79.800 106.276 -24,91
Mano de obra por cambia de foco de 50-85 watt luz .

764 | 801116139999 | - Unidad 1,00 100.600 134.029 -24,94

765 72102201-002 Provision de fotocelula Unidad 1,00 99.300 132.287 -24,94
Mano de obra por reparacién de alumbrado publico )

766 |80111613-9999 Unidad 1,00 90.000 119.942 -24,96
con fotocelula

767 72102201-002 Provision de llave termomagnetica trifasica Unidad 1,00 118.600 158.020 -24,95
Mano de obra por instalacion de llave .

768  |80111613-9999 R Unidad 1,00 101.900 135.758 -24,94
termomagnetica trifasica

769 |72102201-002 | Provision de llave termomagnetica monofasica Unidad 1,00 108.400 144.413 -24,94
Mano de obra por instalacion de llave .

770 |80111613-9999 N ) Unidad 1,00 131.400 175.071 -24,94
termomagnetica monofasica
Provision de panel LED DE 24 WAT luz blanca )

771 |72102201-002 Unidad 1,00 98.900 131.740 -24,93
EMBUTIR

77 801116139999 Mano de obra por instalacion de panel LED DE 24 Unidad 100 130,000 173,242 24.96
WAT luz blanca EMBUTIR nida ’ - - ’
Provision de panel LED DE 18W WAT luz blanca .

773 |72102201-002 ) Unidad 1,00 74.200 98.807 -24,90
embutir
Mano de obra por instalacion de panel LED DE 18W .

774 |80111613-9999 . Unidad 1,00 97.900 130.440 -24,95
WAT luz blanca embutir

775 72102201-002 Provisién de panel LED DE 12W WAT luz blanca Unidad 1,00 79.900 106.489 -24,97
Mano de obra por instalacion de panel LED DE 12W .

776  |80111613-9999 Unidad 1,00 75.100 100.122 -24,99
WAT luzblanca

777 72102201-002 Provision de fluorescente convencional Unidad 1,00 15.600 20.673 -24,54
Mano de obra por Instalacién de fluorescente .

778 80111613-9999 . Unidad 1,00 17.600 23.349 -24,62
convencional

779 72102201-002 Provision de fluorescente LED 18 WAT Unidad 1,00 14.500 19.276 -24,78
Mano de obra por instalacion de fluorescente LED 18 .

780 |80111613:9999 | Unidad 1,00 18.200 24.236 -24,91
Provision de panel de 24 wat LED LUZ BLANCA .

781 | 72102201-002 Unidad 1,00 73.100 97.340 -24,90
EXTERNO
Mano deobra por instalacion de panel de 24 wat .

782 |80111613-9999 LED LUZ BLANCA EXTERNO Unidad 1,00 84.400 112.447 24,94

783 72102201-002 Provision de sistema de iluminacion para el patio Unidad 1,00 72.400 96.527 -25,00
Mano de obra por instalacion y mantenimiento de .

784  |80111613-9999 | . L . Unidad 1,00 82.900 110.424 -24,93
sistema de iluminacion para el patio

785 72102103-001 Fumigacién delocal Unidad 1,00 26.000 22.651 14,79

786 80111613-9999 | Mano obra por fumigacién de local Unidad 1,00 23.000 20.278 13,42
Provision de alambrado perimetraly porton de .

787 |72131701-018 Unidad 1,00 60.000 52.827 13,58
acceso
Mano de obra por instalacion de alambrado .

788 |80111613-9999 . Unidad 1,00 133.900 178.493 -24,98
perimetral y porton de acceso

789 72101510-998 Instalacién de Tuberias H°G® @ 3" Unidad 1,00 570.000 499.500 14,11
Mano de Obra para la Instalaciéon de Tuberias H°G® @ .

790 | 801116139999 | ., Unidad 1,00 200.000 222.000 -9,91

791 72101510-998 Instalacién de Tuberias H°G® @ 2.1/2" Unidad 1,00 500.000 438.450 14,04
Mano de Obra para la Instalacién de Tuberias H°G® @ .

792 (801116139999 |, . Unidad 1,00 180.000 222.000 -18,92
Instalacion de Tuberias H°G® @ 2" Colgantes

793 |72101510-998 A & v Unidad 1,00 308.100 410.700 -24,98
bajadas.
Mano de Obra para la Instalacion de Tuberias H°G® @ .

794 | 80111613-9999 . K Unidad 1,00 166.500 222.000 -25,00
2" Colgantesy bajadas.

795 72101510-998 Instalacion de Tuberias H°G® @ 1 1/2" Unidad 1,00 291.400 388.500 -24,99
Mano de Obra para la Instalacion de Tuberias H°G® .

796 | 80111613-9999 2112 Unidad 1,00 166.500 222.000 -25,00

797 72101510-998 Instalacion de Tuberias H°G® @ 1 Unidad 1,00 270.600 360.750 -24,99
Mano de Obra para la Instalacién de Tuberias H°G® .

798 80111613-9999 o1 Unidad 1,00 166.500 222.000 -25,00

799 72101510-998 Accesorios para tuberias de H°G®° @ 3" Unidad 1,00 550.000 499.500 10,11
Mano de obra para Accesorios para tuberias de H°G® .

800 (801116139999 | ., Unidad 1,00 95.800 127.650 -24,95

801 72101510-998 Accesorios para tuberiasde H°G® @ 2 1/2" Unidad 1,00 530.000 466.200 13,69
Mano de obra para Accesorios para tuberias de H°G® )

802 (801116139999 | ' ). Unidad 1,00 95.800 127.650 -24,95

803 72101510-998 Accesorios para tuberias de H°G® @ 2" Unidad 1,00 333.000 444,000 -25,00
Mano de obra para Accesorios para tuberias de H°G® .

804 (801116139999 | O, Unidad 1,00 95.800 127.650 -24,95

805 72101510-998 Accesorios para tuberias de H°G®° @ 1 1/2" Unidad 1,00 324.700 432.900 -24,99




Mano de obra para Accesorios para tuberias de H°G®

806 (801116139999 | T\ ). Unidad 1,00 95.800 127.650 -24,95

807 | 72101510-998 Accesorios para tuberias de H°G° @ 1" Unidad 1,00 291.400 388.500 -24,99

808 80111613-9999 | Mano de obra Accesorios para tuberias de H°G® @ 1" Unidad 1,00 95.800 127.650 -24,95

809 72131601-012 Pintura de caferias de PCl que quedan ala vista Unidad 1,00 54.200 72.150 -24,88
Mano de obra de Pintura de cafierias de PCl que .

810 |80111613-9999 : Unidad 1,00 29.200 38.850 -24,84
quedan alavista
Soportes Metalicos de Angulos, Planchuelasy

11 | 72101510-99 i 1, 7. 49.9: -24,92

8 01510-9%8 Tornillos con Tarugos para caierias de @2 1/2" a @4" Unidad 00 87.500 0 ’
Mano de obrade Soportes Metalicos de Angulos,

812 80111613-9999 | Planchuelasy Tornillos con Tarugos para caferias de Unidad 1,00 27.500 36.630 -24,92
@21/2"a@4"
Soportes Metalicos de Angulos, Planchuelas

813 |72101510-998 po gulos, ¥ B v Unidad 1,00 29.200 38.850 -24,84
Tornillos con Tarugos para caferias de @1" a @2
Mano de obrade Soportes Metalicos de Angulos,

814 80111613-9999 | Planchuelasy Tornillos con Tarugos para cafierias de Unidad 1,00 23.400 31.080 -24,71
?1"a @2"
Puesto decomando (Manémetro, sensor de .

815 |72101509-001 A Unidad 1,00 1.500.000 6.660.000 -77,48
flujo, llave de paso exclusa)
Mano de obra Puesto de comando (Manémetro, .

816  |80111613-9999 . Unidad 1,00 550.000 1.665.000 -66,97
sensor de flujo,llave de paso exclusa)
Puesto de Pruebay Purga (Mandmetro,llave de .

817  |72101509-001 Unidad 1,00 500.000 2.775.000 -81,98
paso exclusa)
Mano de obrapara Puesto de Pruebay Purga

818  |80111613-9999 ] P yPurea ( Unidad 1,00 200.000 943.500 -78,80
Manémetro,llave de paso exclusa)

819 72101509-001 Bocade Rociadores Sprinklers @ 1/2" Unidad 1,00 328.900 438.450 -24,99

820 | 80111613-9999 |Mano de obraBocade Rociadores Sprinklers @ 1/2" Unidad 1,00 95.800 127.650 -24,95
Rociadores Sprinklers @ 1/2" - STANDARD K 5-6 TY .

821 |72101509-001 | o Unidad 1,00 208.200 277.500 -24,97

822 80111613-9999 Mano de obra paraRociadores Sprinklers @ 1/2" - Unidad 100 83.300 111,000 24.95
STANDARD K 5-6 TY 3211 nida ’ - ’ ’

823 72101509-001 B.1.S. (BocadeIncendio Siamesa ). Unidad 1,00 1.250.000 4.384.500 -71,49
Mano de obraparaB.I.S. (Boca de Incendio Siamesa

824  |80111613-9999 ) P ¢ Unidad 1,00 400.000 1.276.500 -68,66
B.I.E. (Caja Metalica con vidrio de 3mm., Llave de

825 72101509-001 Paso Globo a 45°, Adaptador Tipo STORZ, Manguera Unidad 100 1,500,000 4,551,000 -67.04
@ 11/2"x 25 metros de Poliéster y Pico Lanza Comun nida ’ B R ’
).
Mano de obra paraB.I.E. ( Caja Metélica con vidrio

% 801116139999 de 3mm., Llave de Paso Globo a 45°, Adaptador Tipo Unidad 100 350,000 1.443.000 75.74
STORZ, Manguera @ 1 1/2" x 25 metros de Poliéster y nida ’ i T ’
Pico Lanza Comdn ).

827 73152101-078 Desmontaje de bomba de 10HP Unidad 1,00 457.900 610.500 -25,00

828  |80111613-9999 |Mano deobra para Desmontaje de bombade 10HP Unidad 1,00 83.300 111.000 -24,95

829 |73152101-078 Reparacién general de bomba de 10 HP Unidad 1,00 1.500.000 9.435.000 -84,10
Mano de obra para Reparacion general de bomba de .

830 |80111613-9999 | 0 Unidad 1,00 500.000 1.665.000 -69,97

831 | 40151510-007 Provision de motobomba de 10HP Unidad 1,00 8.000.000 24.420.000 -67,24

832 80111613-9999 | Mano de obra Instalacion de motobomba de 10HP Unidad 1,00 900.000 2.053.500 -56,17

833 73152101-010 Desmontaje de motobomba de 1HP Unidad 1,00 291.400 388.500 -24,99

834 |80111613-9999 |Mano de obra Desmontaje de motobomba de 1HP Unidad 1,00 83.300 111.000 -24,95

835 | 73152101-010 Reparacién general de motobomba de jockey 1 HP Unidad 1,00 850.000 2.775.000 -69,37
Mano de obra Reparacion general de motobomba .

836 |80111613-9999 . Unidad 1,00 300.000 1.054.500 -71,55
dejockey 1HP

837 40151510-007 Provision de motobomba de jockey 1HP Unidad 1,00 1.200.000 4.440.000 -72,97
Mano de obra Provision de motobomba de jockey 1 .

838 |801116139999 | Unidad 1,00 300.000 1.387.500 -78,38

839 73152101-078 Prueba general del sistema de bombeo Unidad 1,00 790.900 1.054.500 -25,00
Mano de obra Prueba general del sistema de .

840 |80111613-9999 Unidad 1,00 374,700 499.500 -24,98
bombeo
Provision y cambio de tanque hidroneumatico de 60 .

841 40151510-9999 Its Unidad 1,00 1.200.000 2.775.000 -56,76
Mano de obra Provisién y cambio de tanque .

842 |80111613-9999 Unidad 1,00 250.000 721.500 -65,35

hidroneumatico de 60 Its.
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