PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	EMPRESA 1 OR INGENIERIA S.R.L.					EMPRESA 2 J&R CONSTRUCTORA					EMPRESA 3 KACRISA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza, preparación del terreno y desbroque de árboles	N/A	N/A	1.00	1,087,680	1,087,680	N/A	N/A	1.00	1,198,920	1,198,920	N/A	N/A	1.00	1,149,480	1,149,480
2	Marcación y Replanteo	N/A	N/A	93.60	9,755	914,550	N/A	N/A	93.60	10,748	1,006,162	N/A	N/A	93.60	10,504	983,510
3	Excavación Provisoria de Zanja de obra de 1.00x1.00m	N/A	N/A	1.00	1,286,912	1,286,912	N/A	N/A	1.00	1,418,528	1,418,528	N/A	N/A	1.00	1,360,032	1,360,032
4	Excavación manual de suelo duro para cimiento con PBC, incluye desmonte y relleno	N/A	N/A	16.00	119,325	1,893,200	N/A	N/A	16.00	130,436	2,086,816	N/A	N/A	16.00	125,048	2,000,768
5	Cunetas de Desagüe (No PBC)	N/A	N/A	16.00	359,676	5,758,016	N/A	N/A	16.00	398,682	6,346,912	N/A	N/A	16.00	380,324	6,085,184
6	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	1.00	2,265,120	2,265,120	N/A	N/A	1.00	2,496,760	2,496,760	N/A	N/A	1.00	2,393,820	2,393,820
7	Pilares de H° A°	N/A	N/A	1.00	2,561,600	2,561,600	N/A	N/A	1.00	2,803,480	2,803,480	N/A	N/A	1.00	2,688,120	2,688,120
8	Viga cumbrera, galería y nudo de H° A°	N/A	N/A	1.20	2,502,614	3,003,137	N/A	N/A	1.20	2,840,132	3,168,158	N/A	N/A	1.20	2,644,808	3,173,770
9	Encadenado de H° A° - Inferior y Superior	N/A	N/A	3.50	2,247,203	7,865,211	N/A	N/A	3.50	2,377,591	7,969,609	N/A	N/A	3.50	2,374,865	8,312,028
10	Muro de mampostería de 0.30m de ladrillos macizos	N/A	N/A	21.00	194,691	4,088,511	N/A	N/A	21.00	204,620	4,297,020	N/A	N/A	21.00	205,753	4,320,813
11	Revoque con dosificación 1:3 (cemento y arena) y aplicación de pintura	N/A	N/A	30.00	109,718	3,291,540	N/A	N/A	30.00	112,840	3,385,200	N/A	N/A	30.00	115,952	3,478,560
12	Revoque artístico de paredes	N/A	N/A	48.00	66,352	3,184,896	N/A	N/A	48.00	69,138	3,318,624	N/A	N/A	48.00	70,122	3,365,856
13	Muro de elevación de 0.15 para revocar	N/A	N/A	78.50	119,346	9,368,661	N/A	N/A	78.50	122,555	9,581,318	N/A	N/A	78.50	126,127	9,900,970
14	Muro de elevación de 0.15 para revocar con ladrillos prensados macizos, color uniforme	N/A	N/A	73.50	154,414	11,349,429	N/A	N/A	73.50	160,045	11,763,308	N/A	N/A	73.50	163,187	11,994,245
15	Enrasillado tapa aberturas 2.00 X por 1.00m (2 hojas)	N/A	N/A	22.00	24,534	539,748	N/A	N/A	22.00	27,044	594,968	N/A	N/A	22.00	25,908	570,476
16	Muro de mampostería de 0.30 de ladrillos macizos prensados vistos color uniforme, para cornetas (con nudos de H°A°)	N/A	N/A	8.64	332,640	2,874,010	N/A	N/A	8.64	366,660	3,167,942	N/A	N/A	8.64	351,540	3,037,306
17	Techo de tejas con sujetadores de hierro galvanizado, remates de color uniforme y tirantes de H° A° de 2"x 6" con listón de boca de 1 ½" x 2"	N/A	N/A	123.00	356,576	43,858,848	N/A	N/A	123.00	363,044	44,654,412	N/A	N/A	123.00	376,936	46,350,528
18	Revoques de paredes interior y exterior a plomada	N/A	N/A	230.50	39,767	9,166,294	N/A	N/A	230.50	41,560	9,579,580	N/A	N/A	230.50	42,027	9,687,224
19	Revoques de viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	N/A	N/A	38.00	41,774	1,587,412	N/A	N/A	38.00	46,046	1,749,748	N/A	N/A	38.00	44,147	1,677,586
20	Revoques de pilares de H° A°	N/A	N/A	7.00	41,703	291,921	N/A	N/A	7.00	45,988	321,716	N/A	N/A	7.00	44,073	308,511
21	Muchetas de 10cm en puertas (por fuera de la casa, en galería y balaustres (por fuera)	N/A	N/A	48.00	36,318	1,743,264	N/A	N/A	48.00	40,032	1,921,536	N/A	N/A	48.00	38,381	1,842,288
22	Contrapisos de H° de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	87.00	49,086	4,270,482	N/A	N/A	87.00	54,107	4,707,309	N/A	N/A	87.00	51,875	4,513,125
23	Carpeta alisada (incluye pulido de piso cerámico)	N/A	N/A	87.00	42,794	3,723,078	N/A	N/A	87.00	45,132	3,926,484	N/A	N/A	87.00	45,226	3,934,662
24	Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante	N/A	N/A	87.00	129,061	11,228,307	N/A	N/A	87.00	132,200	11,501,400	N/A	N/A	87.00	136,264	11,856,276
25	Zócalo de cerámica esmaltada	N/A	N/A	61.00	41,712	2,544,432	N/A	N/A	61.00	45,678	2,804,658	N/A	N/A	61.00	44,982	2,889,002
26	Puerta placa para 0.80 x 2.10 con marco y barniqueado	N/A	N/A	2.00	1,031,985	2,063,970	N/A	N/A	2.00	1,137,329	2,275,658	N/A	N/A	2.00	1,090,620	2,181,240
27	Puerta metálica de 1.20m x 2.10m con marco y herrajes	N/A	N/A	1.00	1,233,302	1,233,302	N/A	N/A	1.00	1,359,436	1,359,436	N/A	N/A	1.00	1,303,376	1,303,376
28	Puerta metálica de 0.80m x 2.10m con marco y herrajes	N/A	N/A	1.00	1,095,660	1,095,660	N/A	N/A	1.00	1,208,069	1,208,069	N/A	N/A	1.00	1,158,252	1,158,252
29	Ventana tipo balancín 1.00m x 1.20m	N/A	N/A	7.00	857,701	6,003,907	N/A	N/A	7.00	905,345	6,337,415	N/A	N/A	7.00	906,434	6,345,038
30	Vidrios dobles de 4 mm	N/A	N/A	12.60	213,462	2,689,021	N/A	N/A	12.60	235,200	2,964,692	N/A	N/A	12.60	225,540	2,842,404
31	Alisar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena lavada de río)	N/A	N/A	45.00	34,074	1,533,330	N/A	N/A	45.00	37,558	1,690,110	N/A	N/A	45.00	36,010	1,620,450
32	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y 1 mano)	N/A	N/A	230.50	23,628	5,446,254	N/A	N/A	230.50	24,630	5,677,215	N/A	N/A	230.50	24,971	5,755,816
33	Pintura de paredes lavacalas al látex	N/A	N/A	230.50	30,968	7,135,916	N/A	N/A	230.50	32,120	7,403,660	N/A	N/A	230.50	32,717	7,541,269
34	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y pintura D)	N/A	N/A	14.00	30,158	422,212	N/A	N/A	14.00	33,242	465,388	N/A	N/A	14.00	31,871	446,194
35	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y dintel de dintel	N/A	N/A	38.00	32,041	1,217,558	N/A	N/A	38.00	33,318	1,266,684	N/A	N/A	38.00	33,861	1,286,718
36	Pintura de aberturas (puerta, marco y pintura sintética)	N/A	N/A	18.00	40,982	737,676	N/A	N/A	18.00	45,173	813,114	N/A	N/A	18.00	43,310	779,580
37	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y pintura D)	N/A	N/A	73.50	31,574	2,320,689	N/A	N/A	73.50	31,804	2,337,594	N/A	N/A	73.50	33,368	2,452,548
38	De techo: Pinturas De aluminios y brasas (2 manos)	N/A	N/A	123.00	37,215	4,577,445	N/A	N/A	123.00	38,820	4,774,860	N/A	N/A	123.00	39,330	4,837,590
39	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	5.50	40,198	221,089	N/A	N/A	5.50	44,310	243,705	N/A	N/A	5.50	42,482	233,651
40	Pintura de puerta de madera con barniz acrílico	N/A	N/A	10.30	39,829	410,238	N/A	N/A	10.30	43,902	452,191	N/A	N/A	10.30	42,082	433,546
41	Pintura de cerrajería y rejas de madera con pintura sintética	N/A	N/A	38.00	39,794	1,512,172	N/A	N/A	38.00	40,863	1,552,794	N/A	N/A	38.00	42,055	1,598,090
42	Canalera y cielo de tapada N° 24 de chapa galvanizada - Incluye pintura	N/A	N/A	38.00	119,272	4,494,336	N/A	N/A	38.00	123,308	4,687,984	N/A	N/A	38.00	124,992	4,749,696
43	Alimentación al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	N/A	N/A	1.00	3,049,781	3,049,781	N/A	N/A	1.00	3,391,890	3,391,890	N/A	N/A	1.00	3,223,064	3,223,064
44	Provisión y colocación de TP de 3 x 50 para medidor de fase y neutro	N/A	N/A	1.00	822,958	822,958	N/A	N/A	1.00	907,125	907,125	N/A	N/A	1.00	869,717	869,717
45	Provisión, colocación y conexionado de tablero de comando de TC's para el lavaseco	N/A	N/A	1.00	641,133	641,133	N/A	N/A	1.00	706,703	706,703	N/A	N/A	1.00	677,561	667,561
46	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación, 1 en cocina y 2 en depósito)	N/A	N/A	3.00	184,853	554,559	N/A	N/A	3.00	203,758	611,274	N/A	N/A	3.00	195,356	586,068
47	Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación, 1 en comedor)	N/A	N/A	1.00	184,853	184,853	N/A	N/A	1.00	203,758	203,758	N/A	N/A	1.00	195,356	195,356
48	Boca con 1 toma corriente (alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería)	N/A	N/A	10.00	184,853	1,848,530	N/A	N/A	10.00	203,758	2,037,580	N/A	N/A	10.00	195,356	1,953,560
49	Alimentación de los circuitos de VT	N/A	N/A	6.00	154,499	926,994	N/A	N/A	6.00	172,505	1,035,030	N/A	N/A	6.00	165,391	992,346
50	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w	N/A	N/A	8.00	169,057	1,352,456	N/A	N/A	8.00	186,347	1,490,776	N/A	N/A	8.00	178,682	1,429,456
51	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w	N/A	N/A	1.00	235,646	235,646	N/A	N/A	1.00	259,747	259,747	N/A	N/A	1.00	249,035	249,035
52	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w con difusor en galería exteriores (Cdn 1 interruptor unipolar de encendido y 1 tomacorriente)	N/A	N/A	6.00	198,141	1,188,846	N/A	N/A	6.00	218,405	1,310,430	N/A	N/A	6.00	209,399	1,256,394
53	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 aspas	N/A	N/A	6.00	593,648	3,561,888	N/A	N/A	6.00	654,362	3,926,172	N/A	N/A	6.00	627,378	3,764,268
54	Instalación sanitaria: Conexión interna de agua potable con cañería fusi termofusión)	N/A	N/A	1.00	2,357,414	2,357,414	N/A	N/A	1.00	2,598,514	2,598,514	N/A	N/A	1.00	2,491,358	2,491,358
55	Desagüe cloacal	N/A	N/A	1.00	1,803,991	1,803,991	N/A	N/A	1.00	1,988,860	1,988,860	N/A	N/A	1.00	1,906,487	1,906,487
56	Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión flexible y espaldar	N/A	N/A	1.00	397,109	397,109	N/A	N/A	1.00	437,722	437,722	N/A	N/A	1.00	419,672	419,672
57	Provisión y colocación de desengrasador	N/A	N/A	1.00	435,690	435,690	N/A	N/A	1.00	480,470	480,470	N/A	N/A	1.00	460,657	460,657
58	Provisión y colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidable	N/A	N/A	1.00	939,764	939,764	N/A	N/A	1.00	1,034,766	1,034,766	N/A	N/A	1.00	992,124	992,124
59	Cámaras sépticas de 1,10m x1,90m incluye cañería exterior y registro si corresponde	N/A	N/A	1.00	3,110,272	3,110,272	N/A	N/A	1.00	3,426,368	3,426,368	N/A	N/A	1.00	3,286,992	3,286,992
60	Filtro anaerobiano tipo 2 de 2,00m x 2,00m	N/A	N/A	1.00	4,213,792	4,213,792	N/A	N/A	1.00	4,644,748	4,644,748	N/A	N/A	1.00	4,453,212	4,453,212
61	Mesada de losa de HPK con base de cemento de PBC, revestimiento de ladrillos comunes con enrellado y revestido con azulejos, con bacha de acero inoxidable pared pico mesa, conexión flexible y mopaza	N/A	N/A	1.00	3,083,672	3,083,672	N/A	N/A	1.00	3,399,268	3,399,268	N/A	N/A	1.00	3,259,092	3,259,092
62	Mesada de yeya pata de 1,60m cegilleda, turbesta, revestida con azulejo y accesorios de cocina, incastrador de cocina	N/A	N/A	1.00	2,077,326	2,077,326	N/A	N/A	1.00	2,289,782	2,289,782	N/A	N/A	1.00	2,195,358	2,195,358
63	Rampa peatonal (Incluye pintura)	N/A	N/A	1.00	1,255,232	1,255,232	N/A	N/A	1.00	1,383,608	1,383,608	N/A	N/A	1.00	1,326,552	1,326,552
64	Cunetas de H° de cascotes, 10 cm de alto	N/A	N/A	39.00	74,360	2,900,040	N/A	N/A	39.00	81,965	3,196,635	N/A	N/A	39.00	78,585	3,064,815
65	Guarda obra: Carpintería de madera con cerramiento, protección final y retiro de escombros	N/A	N/A	39.00	74,078	2,889,042	N/A	N/A	39.00	81,655	3,184,545	N/A	N/A	39.00	78,287	3,053,193
66		N/A	N/A	1.00	1,337,600	1,337,600	N/A	N/A	1.00	1,474,400	1,474,400	N/A	N/A	1.00	1,413,600	1,413,600
						221,662,080					**236,476,640**					**239,555,135**

JUAN ANDRÉS ORTEGA
RESPONSABLE DE LA UOC

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.