



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA I J&R CONSTRUCTORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50m x 1,20m	N/A	N/A	1.00	1,198,920	1,198,920
2	Demolición de depósito	N/A	N/A	1.00	10,748	10,08,162
3	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	61.50	1,418,528	1,418,528
4	Marcación y replanteo	N/A	N/A	61.50	130,428	2,086,816
5	Excavación manual y carga de cemento en galería de PBC.	N/A	N/A	6.00	396,682	6,346,912
6	Excavación y carga de zapatas de H ² A ²	N/A	N/A	4.00	2,496,780	2,496,780
7	Pilares de H ² A ²	N/A	N/A	1.45	2,603,480	2,603,480
8	Vigas de H ² A ²	N/A	N/A	5.72	2,840,132	3,168,158
9	Losas de H ² A ²	N/A	N/A	5.40	2,277,031	7,969,809
10	Loseta de HFA ² sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1.00	204,620	4,297,020
11	Escalera de H ² A ²	N/A	N/A	1.00	112,940	3,388,200
12	Muros de nivelación: De ladrillos comunes de 0.30m	N/A	N/A	3.60	69,138	3,318,624
13	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	22.00	122,055	9,581,318
14	Aislación asfáltica paredes: De paredes	N/A	N/A	5.60	160,045	11,763,308
15	Contrapiso de H ² de cascotes de 0,05m de esp.	N/A	N/A	61.50	27,044	594,968
16	Carpeta para base de aislación	N/A	N/A	61.50	366,660	3,167,942
17	Aislación asfáltica techo: De techo con membrana asfáltica líquida	N/A	N/A	61.50	363,044	44,654,412
18	Muros de elevación: De ladrillos comunes de 0.30m para revocar	N/A	N/A	1.50	41,560	9,579,580
19	Muros de elevación: De ladrillos comunes de 0.15 para revocar	N/A	N/A	5.00	46,046	1,749,748
20	Muros de elevación: De 0.30 visto ambas caras de ladrillos macizos prensados a máquina	N/A	N/A	34.30	45,968	321,776
21	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos macizos prensados a máquina	N/A	N/A	27.50	40,032	1,921,536
22	Envenillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	12.00	54,107	4,707,309
23	Revoques (Mortero con hidrófugo): De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	47.00	45,132	3,926,484
24	Revoques (Mortero con hidrófugo): De pilares de H ² A ² (1:3 cemento - arena lavada de río)	N/A	N/A	22.00	132,200	11,501,400
25	Revoques (Mortero con hidrófugo): De losas y vigas de H ² A ² (1:3 cemento - arena lavada de río)	N/A	N/A	80.00	45,978	2,804,658
26	Revoques (Mortero con hidrófugo) Moldura lineal en balcones	N/A	N/A	14.70	1,137,529	2,275,058
27	Contrapiso de H ² de cascote de 0,10m de esp.	N/A	N/A	56.00	1,359,436	1,359,436
28	Carpeta de regularización (base para piso)	N/A	N/A	56.00	1,208,069	1,208,069
29	Piso cerámica esmaltada (antideslizante)	N/A	N/A	56.00	905,345	6,337,415
30	Zócalo de porcelanato h: 0,10m	N/A	N/A	31.00	235,293	2,964,692
31	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,20m x 2,10m con marco y herrajes	N/A	N/A	1.00	37,558	1,690,110
32	Provisión y colocación de ventanas balcones de 1.50 x 1.60m (con vidrios dobles de 4 mm)	N/A	N/A	7.60	24,630	5,677,215
33	Afiliar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena de río)	N/A	N/A	19.10	32,120	7,403,660
34	Pinturas: De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	58.00	33,242	465,388
35	Pinturas: De paredes revocadas al látex	N/A	N/A	58.00	33,318	1,266,084
36	Pinturas: De losas y vigas a la cal-Base látex	N/A	N/A	80.00	45,173	813,114
37	Pinturas: De losas y vigas al látex	N/A	N/A	80.00	31,804	2,337,594
38	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	7.60	38,820	4,774,860
39	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patina D)	N/A	N/A	92.00	44,310	243,705
40	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	7.30	43,902	452,191
41	Guarda obra de alisado de cemento con contralito	N/A	N/A	19.20	40,863	1,552,794
42	Instalación del tablero TS10 de 12 AG.	N/A	N/A	6.00	123,368	4,687,984
43	Instalación de tableros de comando TC.	N/A	N/A	8.00	3,361,690	3,361,690
44	Instalación de los tableros de comando ventiladores TCV	N/A	N/A	4.00	907,125	907,125
45	Alimentación de los circuitos de luces y lomas	N/A	N/A	16.00	706,703	706,703
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	4.00	203,758	611,274
47	Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	8.00	203,758	203,758
48	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	N/A	N/A	34.00	203,758	2,037,580
49	Alimentación 2 x 6 mmNYY al tablero existente	N/A	N/A	1.00	172,505	1,035,030
50	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 40W	N/A	N/A	2.00	186,347	1,490,776
51	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 40W	N/A	N/A	4.00	259,747	259,747
52	Provisión y colocación de artef. De adosar de aluminio c/ foco Led de 25 W y fotocélula	N/A	N/A	2.00	218,405	1,310,430
53	Colocación de tablero TS 10 de 12 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1.00	654,362	3,926,172
54	Provisión y colocación de tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	1.00	2,598,514	2,598,514
55	Provisión y colocación de tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	1.00	1,988,490	1,988,490
56	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	N/A	N/A	4.00	437,722	437,722
57	Registro eléctrico 30 x 30 x 50cm	N/A	N/A	1.00	480,470	480,470
58	Rampa peatonal	N/A	N/A	1.00	1,034,796	1,034,796
59	Provisión y colocación de pizarra tipo acrílico de 1,20m x 2,90m	N/A	N/A	1.00	3,428,368	3,428,368
60	Limpieza final	N/A	N/A	61.50	4,644,748	4,644,748
						176,187,691



JUAN ANDRÉS ORTEGA
RESPONSABLE DE LA U.O.C.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.