



Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
 Nombre de la Entidad: POTE FRANCO
 Nombre de la U.O.C.: UOC-POTE FRANCO
 Nombre de la SUB- U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA DE LOS RUBROS 521 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2025 PARA LA "REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE CIUDAD DE POTE FRANCO (AD-REFERENDUM)".
 LD-474936.

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO LOTE: 1 TRAMOS 1 AL 10		STRADA E.A.S.		CONSTRUMAQ SUR S.R.L		CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A		LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO		CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
1	Limpieza de pista	m²	1,200.00	No aplica	No aplica	2,900	3,480,000	1,200.00	2,680	3,216,000	1,200.00	2,750	3,300,000	7,305	8,766,000
2	Construcción de Lomadas	un	1.00	No aplica	No aplica	5,200,000	5,200,000	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	3,837,350	3,837,350	7,759,230	7,759,230
3	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	No aplica	No aplica	2,800,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,535,000	4.00	4,870,320
4	Remoción y Reposición de empedrados/riturada Gra	m²	50.00	No aplica	No aplica	2,290,000	2,290,000	50.00	46,095	2,304,750	50.00	52,650	2,632,500	60,351	3,013,050
5	Remoción y Reposición de cordones 10x40	ml	50.00	No aplica	No aplica	48,000	2,400,000	50.00	47,351	2,367,550	50.00	62,850	3,142,500	92,989	4,649,450
6	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m2)	m²	1,200.00	No aplica	No aplica	41,800	53,760,000	1,200.00	45,359	54,310,800	1,200.00	60,900	73,080,000	48,683	58,419,600
7	Limpieza final y retiro de escombros	m²	1,200.00	No aplica	No aplica	1,800	2,160,000	1,200.00	1,720	2,064,000	1,200.00	1,450	1,740,000	3,397	3,956,400
8	Provision y colocacion de Carfel de Obra	un	1.00	No aplica	No aplica	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
9	Limpieza de pista	m²	2,275.00	No aplica	No aplica	2,200	6,597,500	2,275.00	2,680	6,097,000	2,275.00	2,750	6,256,250	7,305	16,618,875
10	Construcción de Lomadas	un	1.00	No aplica	No aplica	5,200,000	5,200,000	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	3,837,350	3,837,350	7,759,230	7,759,230
11	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	No aplica	No aplica	700,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,535,000	4.00	4,870,320
12	Remoción y Reposición de empedrados/riturada Gra	m²	1,000.00	No aplica	No aplica	45,800	45,800,000	1,000.00	46,095	46,095,000	1,000.00	52,650	52,650,000	60,259	60,259,000
13	Remoción y Reposición de cordones 10x40	ml	300.00	No aplica	No aplica	48,000	14,400,000	300.00	47,351	14,205,300	300.00	62,850	18,855,000	92,991	27,897,300
14	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m2)	m²	2,275.00	No aplica	No aplica	41,800	101,320,000	2,275.00	45,359	102,964,225	2,275.00	60,900	138,547,500	48,683	110,753,825
15	Limpieza final y retiro de escombros	m²	2,275.00	No aplica	No aplica	1,800	4,935,000	2,275.00	1,720	3,913,000	2,275.00	1,450	3,298,750	3,397	7,500,675
16	Provision y colocacion de Carfel de Obra	un	1.00	No aplica	No aplica	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
17	Limpieza de pista	m²	4,460.0	No aplica	No aplica	2,200	12,334,000	4,460.0	2,680	11,952,800	4,460.0	2,750	12,265,000	7,305	32,580,300
18	Construcción de Lomadas	un	5.0	No aplica	No aplica	5,200,000	26,000,000	5.0	5,194,426	25,972,130	5.0	3,837,350	19,186,750	7,759,644	38,397,320
19	Provision y colocacion de Carreles	un	20.0	No aplica	No aplica	700,000	14,000,000	20.0	678,321	13,566,420	20.0	1,381,250	27,645,000	1,217,580	24,511,600
20	Remoción y Reposición de empedrados/riturada Gra	m²	1,500.0	No aplica	No aplica	45,800	68,700,000	1,500.0	46,095	69,142,500	1,500.0	52,650	78,975,000	60,259	90,388,500
21	Remoción y Reposición de cordones 10x40	ml	300.0	No aplica	No aplica	48,000	14,400,000	300.0	47,351	14,205,300	300.0	62,850	18,855,000	92,991	27,897,300
22	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m2)	m²	4,460.0	No aplica	No aplica	41,800	199,808,000	4,460.0	45,359	201,855,140	4,460.0	60,900	271,614,000	48,683	217,126,180



[Signature]
Roberto Gerardo Cáceres
 Coordinador de U.O.C.

23	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	4,460.0	No aplica	No aplica	4,460.0	1,800	8,028,000	4,460.0	1,720	7,671,200	4,460.0	1,450	6,467,000	3,297	14,704,620
24	Provision y colocacion de Carrel de Obra.	un	1.0	No aplica	No aplica	1.0	1,700,000	1,700,000	1.0	1,576,079	1,576,079	1.0	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
25	Limpieza de pista	m ²	2,250.00	No aplica	No aplica	2,250.00	2,900	6,525,000	2,250.00	2,680	6,030,000	2,250.00	2,750	6,187,500	7,305	16,356,250
26	Construccion de Lomadas	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	5,200,000	5,200,000	1.00	5,104,426	5,104,426	1.00	3,837,350	3,837,350	7,759,230	7,759,230
27	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	No aplica	No aplica	4.00	700,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4,000	4,870,320
28	Remocion y Reposicion de empedrados/riturada Gira	m ²	1,200.00	No aplica	No aplica	1,200.00	45,800	\$4,900,000	1,200.00	46,095	\$5,314,000	1,200.00	\$2,650	63,180,000	60,450	72,310,800
29	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	300.00	No aplica	No aplica	300.00	48,000	14,400,000	300.00	47,351	14,205,000	300.00	62,850	18,855,000	92,991	27,997,300
30	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m ²)	m ²	2,250.00	No aplica	No aplica	2,250.00	44,800	100,800,000	2,250.00	45,259	101,832,750	2,250.00	60,900	137,025,000	48,683	109,256,750
31	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	2,250.00	No aplica	No aplica	2,250.00	1,800	4,050,000	2,250.00	1,720	3,870,000	2,250.00	1,450	3,262,500	3,297	7,418,250
32	Provision y colocacion de Carrel de Obra.	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
33	Limpieza de pista	m ²	9,430.0	No aplica	No aplica	9,430.0	2,900	27,347,000	9,430.0	2,680	25,272,400	9,430.0	2,750	25,932,500	7,305	68,886,150
34	Construccion de Lomadas	un	5.00	No aplica	No aplica	5.00	5,200,000	26,000,000	5.00	5,194,426	25,972,130	5.00	3,837,350	19,186,750	5,000	7,759,464
35	Provision y colocacion de Carreles	un	20.00	No aplica	No aplica	20.00	700,000	14,000,000	20.00	678,321	13,566,420	20.00	1,381,250	27,625,000	20,000	12,177,580
36	Remocion y Reposicion de empedrados/riturada Gira	m ²	1,500.00	No aplica	No aplica	1,500.00	45,800	68,700,000	1,500.00	46,095	69,142,250	1,500.00	\$2,650	78,975,000	60,259	90,388,500
37	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	400.00	No aplica	No aplica	400.00	48,000	19,200,000	400.00	47,351	18,940,400	400.00	62,850	25,140,000	92,992	37,196,800
38	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m ²)	m ²	9,430.0	No aplica	No aplica	9,430.0	44,800	422,464,000	9,430.0	45,259	426,792,370	9,430.0	60,900	574,287,000	48,683	459,080,690
39	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	9,430.0	No aplica	No aplica	9,430.0	1,800	16,974,000	9,430.0	1,720	16,219,600	9,430.0	1,450	13,673,500	3,297	31,099,710
40	Provision y colocacion de Carrel de Obra.	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
41	Limpieza de pista	m ²	3,187.5	No aplica	No aplica	3,187.5	2,900	9,243,750	3,187.5	2,680	8,842,500	3,187.5	2,750	8,765,625	7,305	23,384,688
42	Construccion de Lomadas	un	2.00	No aplica	No aplica	2.00	5,200,000	10,400,000	2.00	5,194,426	10,388,852	2.00	3,837,350	7,674,700	2,000	7,759,464
43	Provision y colocacion de Carreles	un	8.00	No aplica	No aplica	8.00	700,000	5,600,000	8.00	678,321	5,426,568	8.00	1,381,250	11,050,000	8,000	15,518,928
44	Remocion y Reposicion de empedrados/riturada Gira	m ²	350.00	No aplica	No aplica	350.00	48,000	16,950,000	350.00	46,095	16,133,250	350.00	52,650	18,427,500	60,259	21,091,900
45	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	200.00	No aplica	No aplica	200.00	48,000	9,600,000	200.00	47,351	9,470,200	200.00	62,850	12,570,000	200,000	92,991
46	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m ²)	m ²	3,187.5	No aplica	No aplica	3,187.5	44,800	142,800,000	3,187.5	45,259	144,263,063	3,187.5	60,900	194,118,750	48,682	155,175,875
47	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	3,187.5	No aplica	No aplica	3,187.5	1,800	5,737,500	3,187.5	1,720	5,482,500	3,187.5	1,450	4,631,875	3,297	10,509,188
48	Provision y colocacion de Carrel de Obra.	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
49	Limpieza de pista	m ²	4,450.0	No aplica	No aplica	4,450.0	2,900	12,905,000	4,450.0	2,680	11,926,000	4,450.0	2,750	12,237,500	7,305	32,807,250
50	Construccion de Lomadas	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	5,200,000	5,200,000	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	3,837,350	3,837,350	7,759,230	7,759,230
51	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	No aplica	No aplica	4.00	700,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4,000	12,177,580
52	Remocion y Reposicion de empedrados/riturada Gira	m ²	1,200.00	No aplica	No aplica	1,200.00	45,800	\$4,960,000	1,200.00	46,095	\$5,314,000	1,200.00	52,650	63,180,000	60,259	72,310,800
53	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	100.00	No aplica	No aplica	100.00	48,000	4,800,000	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	99,991	9,299,100
54	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m ²)	m ²	4,450.0	No aplica	No aplica	4,450.0	44,800	190,360,000	4,450.0	45,259	201,402,250	4,450.0	60,900	271,005,000	48,683	216,659,350
55	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	4,450.0	No aplica	No aplica	4,450.0	1,800	8,010,000	4,450.0	1,720	7,654,000	4,450.0	1,450	6,452,500	3,297	14,671,650
56	Provision y colocacion de Carrel de Obra.	un	1.0	No aplica	No aplica	1.0	1,700,000	1,700,000	1.0	1,576,079	1,576,079	1.0	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
57	Limpieza de pista	m ²	1,610.0	No aplica	No aplica	1,610.0	2,900	4,609,000	1,610.0	2,680	4,314,800	1,610.0	2,750	4,427,500	7,305	7,759,230
58	Construccion de Lomadas	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	5,200,000	5,200,000	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	3,837,350	3,837,350	7,759,230	7,759,230
59	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	No aplica	No aplica	4.00	700,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4,000	12,177,580
60	Remocion y Reposicion de empedrados/riturada Gira	m ²	250.00	No aplica	No aplica	250.00	45,800	11,450,000	250.00	46,095	11,523,750	250.00	52,650	13,162,500	60,261	15,065,250
61	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	100.00	No aplica	No aplica	100.00	48,000	4,800,000	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	92,991	9,299,100
62	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m ²)	m ²	1,610.0	No aplica	No aplica	1,610.0	44,800	72,128,000	1,610.0	45,259	72,866,999	1,610.0	60,900	98,049,000	48,682	78,378,020
63	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	1,610.0	No aplica	No aplica	1,610.0	1,800	2,898,000	1,610.0	1,720	2,709,200	1,610.0	1,450	2,334,500	3,297	5,308,170
64	Provision y colocacion de Carrel de Obra.	un	1.0	No aplica	No aplica	1.0	1,700,000	1,700,000	1.0	1,576,079	1,576,079	1.0	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500
65	Limpieza de pista	m ²	1,600.0	No aplica	No aplica	1,600.0	2,900	4,640,000	1,600.0	2,680	4,288,000	1,600.0	2,750	4,400,000	7,305	11,688,000
66	Construccion de Lomadas	un	1.00	No aplica	No aplica	1.00	5,200,000	5,200,000	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	3,837,350	3,837,350	7,759,230	7,759,230
67	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	No aplica	No aplica	4.00	700,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4,000	12,177,580
68	Remocion y Reposicion de empedrados/riturada Gira	m ²	250.00	No aplica	No aplica	250.00	45,800	11,450,000	250.00	46,095	11,523,750	250.00	52,650	13,162,500	60,261	15,065,250



Gerrinda Cáceres
Coordinador de U.O.C.

69	Remoción y Reparación de cordones 10x40	m ²	100.00	No aplica	No aplica	48,000	4,800,000	100.00	47,251	4,725,100	100.00	62,850	6,285,000	100.00	92,991	9,299,100
70	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	1,600.0	No aplica	No aplica	44,800	71,680,000	1,600.0	43,350	72,144,000	1,600.0	60,900	97,440,000	1,600.0	48,683	77,697,800
71	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	1,600.0	No aplica	No aplica	1,800	2,880,000	1,600.0	1,200	2,752,000	1,600.0	1,450	2,320,000	1,600.0	3,297	5,275,200
72	Provisión y colocación de Carbel de Obra	un	1.0	No aplica	No aplica	1,700,000	1,700,000	1.0	1,576,079	1,576,079	1.0	1,973,200	1,973,200	1.0	3,902,500	3,902,500
73	Limpieza de pista	m ²	4,910.0	No aplica	No aplica	2,290	14,239,000	4,910.0	2,680	13,158,800	4,910.0	2,250	13,502,500	4,910.0	7,505	35,867,550
74	Construcción de Lomadas	un	4.00	No aplica	No aplica	5,200,000	20,800,000	4.00	5,194,426	20,777,704	4.00	3,837,250	15,349,400	4.00	7,759,223	31,038,092
75	Provisión y colocación de Carbel	un	16.00	No aplica	No aplica	700,000	11,200,000	16.00	678,321	10,853,136	16.00	1,381,250	22,100,000	16.00	1,217,580	19,481,280
76	Remoción y Reparación de empadados/riturada gra.	m ²	1,250.00	No aplica	No aplica	45,800	52,250,000	1,250.00	46,025	57,638,750	1,250.00	52,650	65,812,500	1,250.00	60,259	75,323,750
77	Remoción y Reparación de cordones 10x40	m ²	100.00	No aplica	No aplica	48,000	4,800,000	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	100.00	92,991	9,299,100
78	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	4,910.0	No aplica	No aplica	44,800	71,680,000	4,910.0	43,350	72,221,690	4,910.0	60,900	299,019,000	4,910.0	48,682	239,028,620
79	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	4,910.0	No aplica	No aplica	1,800	8,338,000	4,910.0	1,200	8,445,200	4,910.0	1,450	7,119,250	4,910.0	3,297	16,188,270
80	Provisión y colocación de Carbel de Obra	un	1.0	No aplica	No aplica	1,700,000	1,700,000	1.0	1,568,458	1,568,458	1.0	1,973,200	1,973,200	1.0	3,902,500	3,902,500
TOTAL LOTE 1, IVA INCLUIDO										2,432,732,467	2,432,732,467	1.0	3,101,168,450	3,101,168,450	1.0	3,110,746,656

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
1	Limpieza de pista	m ²	3,437.00	3,127	10,747,409	3,437.00	2,200	9,567,300	3,437.00	2,680	9,211,160	3,437.00	2,750	9,451,285	
2	Construcción de Lomadas	un	1.00	6,060,164	6,060,164	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	678,321	2,713,284	1.00	1,381,250	7,773,526	
3	Provisión y colocación de Carbel	un	4.00	791,374	3,165,496	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4.00	1,217,580	4,870,320	
4	Remoción y Reparación de empadados/riturada gra	m ²	500.00	33,778	16,889,000	500.00	46,025	23,047,500	500.00	52,650	26,325,000	500.00	61,261	30,630,500	
5	Remoción y Reparación de cordones 10x40	m ²	100.00	5,324.30	532,430	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	100.00	96,347	9,634,700	
6	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	3,437.00	52,802	181,480,474	3,437.00	43,259	155,555,183	3,437.00	43,259	155,555,183	3,437.00	48,803	167,235,911	
7	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	3,437.00	2,006	6,894,622	3,437.00	1,300	4,468,600	3,437.00	1,720	5,911,640	3,437.00	1,450	4,983,650	
8	Provisión y colocación de Carbel de Obra	un	1.00	1,838,759	1,838,759	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	1.00	2,750	3,902,500	
9	Limpieza de pista	m ²	1,924.00	3,127	6,016,538	1,924.00	2,680	5,156,320	1,924.00	2,680	5,156,320	1,924.00	2,750	5,291,000	
10	Construcción de Lomadas	un	1.00	6,060,164	6,060,164	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	678,321	2,713,284	1.00	1,381,250	7,773,526	
11	Provisión y colocación de Carbel	un	4.00	791,374	3,165,496	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4.00	1,217,580	4,870,320	
12	Remoción y Reparación de empadados/riturada gra	m ²	500.00	33,778	16,889,000	500.00	46,025	23,047,500	500.00	52,650	26,325,000	500.00	61,261	30,630,500	
13	Remoción y Reparación de cordones 10x40	m ²	100.00	5,324.30	532,430	100.00	46,025	4,609,500	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	
14	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	1,924.00	52,802	101,591,048	1,924.00	43,259	87,078,316	1,924.00	43,259	87,078,316	1,924.00	48,803	93,896,722	
15	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	1,924.00	2,006	3,859,544	1,924.00	1,800	3,463,200	1,924.00	1,200	3,309,280	1,924.00	1,450	3,397	6,343,428
16	Provisión y colocación de Carbel de Obra	un	1.00	1,838,759	1,838,759	1.00	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	
17	Limpieza de pista	m ²	3,309.00	2,410	7,974,900	3,309.00	2,900	9,596,100	3,309.00	2,660	8,856,394	3,309.00	2,750	9,099,750	
18	Construcción de Lomadas	un	1.00	6,060,164	6,060,164	1.00	5,194,426	5,194,426	1.00	678,321	2,713,284	1.00	1,381,250	7,773,526	
19	Provisión y colocación de Carbel	un	4.00	791,374	3,165,496	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,525,000	4.00	1,217,580	4,870,320	
20	Remoción y Reparación de empadados/riturada gra	m ²	100.00	33,778	3,377,800	100.00	46,025	4,609,500	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	
21	Remoción y Reparación de cordones 10x40	m ²	100.00	5,324.30	532,430	100.00	48,000	4,800,000	100.00	47,351	4,735,100	100.00	62,850	6,285,000	
22	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	2,550.00	52,802	134,645,100	2,550.00	49,800	126,490,000	2,550.00	43,259	115,410,430	2,550.00	48,803	124,447,650	
23	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	2,550.00	2,006	5,115,300	2,550.00	1,800	4,390,000	2,550.00	1,200	4,386,000	2,550.00	1,450	3,697,500	
24	Provisión y colocación de Carbel de Obra	un	1.00	1,838,759	1,838,759	1.00	1,700,000	1,700,000	1.00	1,576,079	1,576,079	1.00	1,973,200	1,973,200	



Rafael Corralles Cáceres
 Rafael Corralles Cáceres
 Coordinador de U.C.C.

REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO LOTE: 3 TRAMOS 31 AL 37		STRADA E.A.S.		CONSTRUMAQ S/R S.R.L		CONSTRITCORA RIO PARANA S.A		LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO		CONSTRITCORA ACARAY S.A.			
Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de pista	m ²	872.0	3.127	2.726.744	m ²	872.0	2.900	2.528.800	m ²	872.0	2.680	2.350.960
2	Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta	m ²	300.00	53.778	16,133,400	m ²	300.00	45,800	13,740,000	m ²	300.00	46,095	13,828,500
3	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	200.00	55.243	11,048,600	ml	200.00	47.351	9,470,200	ml	200.00	47.351	9,470,200
4	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)	m ²	872.0	58.786	51,261,392	m ²	872.00	50.388	43,928,336	m ²	872.00	50.388	43,928,336
5	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	872.0	2.006	1,749,232	m ²	872.00	1.720	1,499,840	m ²	872.00	1.720	1,499,840
6	Provision y colocacion de Carrel de Obra	un	1.0	1,838,759	1,838,759	un	1.00	1,576,079	1,576,079	un	1.00	1,576,079	1,576,079
7	Limpieza de pista	m ²	885.0	3.127	2,767,395	m ²	885.00	2.900	2,566,500	m ²	885.00	2.680	2,371,800
8	Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta	m ²	300.00	53.778	16,133,400	m ²	300.00	45,800	13,740,000	m ²	300.00	46,095	13,828,500
9	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	200.00	55.243	11,048,600	ml	200.00	47.351	9,470,200	ml	200.00	47.351	9,470,200
10	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)	m ²	885.0	58.786	52,025,610	m ²	885.00	49.800	44,075,000	m ²	885.00	50.388	44,503,280
11	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	885.0	2.006	1,775,310	m ²	885.00	1.800	1,593,000	m ²	885.00	1.720	1,522,200
12	Provision y colocacion de Carrel de Obra	un	1.0	1,838,759	1,838,759	un	1.00	1,700,000	1,700,000	un	1.00	1,576,079	1,576,079
13	Limpieza de pista	m ²	3,805.0	3.127	11,898,235	m ²	3,805.00	2,900	11,034,500	m ²	3,805.00	2,680	10,197,200
14	Construccion de Lomadas	un	3.00	6,060,164	18,180,492	un	3.00	5,200,000	15,600,000	un	3.00	5,194,426	15,583,278
15	Provision y colocacion de Carreles	un	12.00	701,574	8,418,888	un	12.00	700,000	8,400,000	un	12.00	678,321	8,139,852
16	Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta	m ²	1,200.00	53.778	64,535,600	m ²	1,200.00	48,000	63,260,000	m ²	1,200.00	47,351	55,314,000
17	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	320.00	55.243	17,677,760	ml	320.00	48,000	15,360,000	ml	320.00	47,351	15,152,320
18	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)	m ²	3,805.0	58.786	223,680,750	m ²	3,805.00	49,800	189,489,000	m ²	3,805.00	50.388	191,726,340
19	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	3,805.0	2.006	7,632,830	m ²	3,805.00	1,800	7,654,600	m ²	3,805.00	1.720	6,544,600
20	Provision y colocacion de Carrel de Obra	un	1.0	1,838,759	1,838,759	un	1.00	1,700,000	1,700,000	un	1.00	1,576,079	1,576,079
21	Limpieza de pista	m ²	1,630.0	3.127	5,097,010	m ²	1,630.00	2,900	4,272,000	m ²	1,630.00	2,680	4,368,400
22	Construccion de Lomadas	un	1.00	6,060,164	6,060,164	un	1.00	5,200,000	5,200,000	un	1.00	5,194,426	5,194,426
23	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	701,574	2,806,296	un	4.00	2,800,000	2,800,000	un	4.00	678,321	2,713,284
24	Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta	m ²	500.00	53.778	26,899,000	m ²	500.00	45,800	22,900,000	m ²	500.00	46,095	23,047,500
25	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	150.00	55.243	8,286,450	ml	150.00	48,000	7,200,000	ml	150.00	47.351	7,102,650
26	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)	m ²	1,630.0	58.786	95,821,180	m ²	1,630.00	49,800	81,174,000	m ²	1,630.00	50.388	82,132,440
27	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	1,630.0	2.006	3,269,780	m ²	1,630.00	1,800	2,934,000	m ²	1,630.00	1.720	2,805,600
28	Provision y colocacion de Carrel de Obra	un	1.0	1,838,759	1,838,759	un	1.00	1,700,000	1,700,000	un	1.00	1,576,079	1,576,079
29	Limpieza de pista	m ²	3,305.0	3.127	10,334,735	m ²	3,305.00	2,900	9,784,500	m ²	3,305.00	2,680	8,857,400
30	Construccion de Lomadas	un	1.00	6,060,164	6,060,164	un	1.00	5,200,000	5,200,000	un	1.00	5,194,426	5,194,426
31	Provision y colocacion de Carreles	un	4.00	701,574	2,806,296	un	4.00	2,800,000	2,800,000	un	4.00	678,321	2,713,284
32	Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta	m ²	620.00	53.778	33,342,360	m ²	620.00	48,000	28,396,000	m ²	620.00	46,095	28,578,200
33	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	200.00	55.243	11,048,600	ml	200.00	48,000	9,600,000	ml	200.00	47.351	9,470,200
34	Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)	m ²	3,305.0	58.786	194,287,730	m ²	3,305.00	49,800	164,589,000	m ²	3,305.00	50.388	166,532,340
35	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	3,305.0	2.006	6,629,830	m ²	3,305.00	1,800	6,949,000	m ²	3,305.00	1.720	6,644,600
36	Provision y colocacion de Carrel de Obra	un	1.0	1,838,759	1,838,759	un	1.00	1,700,000	1,700,000	un	1.00	1,576,079	1,576,079
37	Limpieza de pista	m ²	5,130.0	3.127	16,041,510	m ²	5,130.00	2,900	14,877,000	m ²	5,130.00	2,680	13,748,300
38	Construccion de Lomadas	un	4.00	6,060,164	24,240,656	un	4.00	5,200,000	21,800,000	un	4.00	5,194,426	20,777,704
39	Provision y colocacion de Carreles	un	16.00	791,374	12,661,984	un	16.00	700,000	11,200,000	un	16.00	678,321	10,853,136
40	Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta	m ²	500.00	53.778	26,899,000	m ²	500.00	45,800	22,900,000	m ²	500.00	46,095	23,047,500
41	Remocion y Reposicion de cordones 10x40	ml	150.00	55.243	8,286,450	ml	150.00	48,000	7,200,000	ml	150.00	47.351	7,102,650




 Roque Corrada Cácer.
 Coordinador de U.O.C.

42	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	5,130.0	58,786	301,572,180	5,130.0	40,800	255,474,000	6,130.00	50,388	258,490,440	5,130.0	60,900	312,417,000	5,130.0	48,910	250,908,300
43	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	5,130.0	2,006	10,290,780	5,130.0	1,800	9,234,000	5,130.00	1,720	8,823,600	5,130.0	1,430	7,438,500	5,130.0	3,297	16,913,610
44	Provisión y colocación de Carrel de Obra.	un	1.0	1,838,759	1,838,759	1.0	1,700,000	1,700,000	1.00	1,376,079	1,376,079	1.0	1,973,200	1,973,200	3,902,500	3,902,500	
45	Limpieza de pasta	m ²	1,885.0	3,127	5,892,395	1,885.0	2,900	5,466,500	1,885.00	2,680	5,051,800	1,885.0	2,750	5,185,750	1,885.0	7,305	13,769,925
46	Construcción de Lomadas	un	1.00	6,060,164	6,060,164	1.00	5,200,000	5,200,000	4.00	5,194,426	5,194,426	1.00	3,837,350	3,837,350	1.00	7,786,532	7,786,532
47	Provisión y colocación de Carreles	un	4.00	791,374	3,165,496	4.00	700,000	2,800,000	4.00	678,321	2,713,284	4.00	1,381,250	5,528,000	4.00	1,217,880	4,870,520
48	Remoción y Reposición de empedrados/altura 6ta	m ²	100.00	53,778	5,377,800	100.00	43,800	4,380,000	100.00	46,095	4,609,500	100.00	52,650	5,265,000	100.00	61,635	6,163,500
49	Remoción y Reposición de condones 10x40	ml	20.00	58,786	1,104,860	20.00	48,000	960,000	20.00	47,351	947,020	20.00	62,850	1,257,000	20.00	97,968	1,959,560
50	Regularización con concreto asfáltico (50kg/m ²)	m ²	1,885.0	2,006	110,811,610	1,885.0	1,800	3,393,000	1,885.00	1,220	3,242,200	1,885.0	1,430	114,796,500	1,885.0	48,911	92,197,235
51	Limpieza final y retiro de escombros	m ²	1,885.0	2,006	3,781,310	1,885.0	1,800	3,393,000	1,885.00	1,220	3,242,200	1,885.0	1,430	2,735,250	1,885.0	3,297	6,214,845
52	Provisión y colocación de Carrel de Obra	un	1.0	1,838,759	1,838,759	1.0	1,700,000	1,700,000	1.00	1,370,539	1,370,539	1.0	1,973,200	1,973,200	1.0	3,902,500	3,902,500
TOTAL LOTE 3, IVA INCLUIDO					1,482,277,321			1,266,040,000			1,270,521,229			1,510,729,100			1,534,497,723



LIC/ROMÁN GERMAN CÁCERES
COORDINADOR DE LA OLC