
Unida de 
medida Cantidad Precio Unitario (IVA incluido si 

corresponde)
Precio Total

(Precio unitario por cantidad)

1 Cartel de Obra un 1                         1,500,000                                            1,500,000                                       
2 Vallado de obra m2 228                     109,000                                               24,852,000                                     
3 Demolición de techo m2 399                     22,333                                                 8,910,867
4 Demolición de artefactos eléctricos gl 1                         2,258,333                                            2,258,333
5 Demolición de cielo raso de machimbre m2 298.20 26,333                                                 7,852,501
6 Excavación y carga de zapata m3 7.49 2,566,667                                            19,219,202
7 Pilar de caño 100x100x2mm ml 444.60 55,600                                                 24,719,760
8 Techo de estructura matálica con chapa termo acústica de 4mm m2 399                     295,612                                               117,949,188
9 Ventana de vidrio templado 35x100cm un 24                       338,333                                               8,119,992
10 Panel durlok cementicio m2 207.20 174,333                                               36,121,798
11 Instación de tablero general un 1                         923,333                                               923,333
12 Instalación de tablero seccional un 6                         560,667                                               3,364,002
13 Instalación de tablero de ventiladores un 6                         595,000                                               3,570,000
14 Alimentación de luces un 53                       179,000                                               9,487,000
15 Alimentación de tomas un 18                       179,000                                               3,222,000
16 Alimentación de ventiladores un 24                       178,667                                               4,288,008
17 Artefactos eléctricos gl 1                         9,773,333                                            9,773,333
18 Carpeta para piso m2 390.60 41,167                                                 16,079,830
19 Piso cerámica PEI 5 m2 390.60 122,833                                               47,978,570
20 Zócalo cerámico ml 207.60 30,000                                                 6,228,000
21 Pintura de techo de estructura metálica m2 399                     40,667                                                 16,226,133
22 Pintura de paredes con enduído m2 692.96 32,500                                                 22,521,200
23 Pintura de aberturas metálica tipo balancines con sintético m2 36                       33,333                                                 1,199,988
24 Pintura de aberturas tipo puertas con sintético m2 20.16 32,567                                                 656,551
25 Vidrios dobles de 3mm m2 25.20 248,333                                               6,257,992
26 Viga inferior 13x27 cm en galería m3 1.63 2,716,467                                            4,414,259
27 Mampostería de nivelación de 0,3 en galería m2 27.78 195,333                                               5,426,351
28 Relleno y compactación en galería m3 36.12 67,000                                                 2,420,040
29 Contrapiso en galería m2 90.30 44,500                                                 4,018,350
30 Revoque en nivelación de galería m2 12.60 40,250                                                 507,150
31 Rampa de acceso un 1                         1,016,667                                            1,016,667
32 Limpieza final de obra gl 1                         1,216,667                                            1,216,667
33 Replanteo y marcación para canal de desague 0,6 m2 27                       10,967                                                 296,109
34 Excavación y nivelación para canal de desague 0,6 m3 8.10 58,433                                                 473,307
35 Piso de hormigón simple e=10 cm para canal de desague m2 49.50 129,667                                               6,418,516

429,486,996

Unida de 
medida Cantidad Precio Unitario (IVA incluido si 

corresponde)
Precio Total

(Precio unitario por cantidad)

1 Limpieza, preparación del terreno y destronque de árboles secos gl 1                         1,716,667                                            1,716,667
2 Marcación y replanteo m2 93.80 8,633                                                   809,775
3 Provisión y colocación de cartel de obra de 1,50x1,20 un 1                         1,490,667                                            1,490,667
4 Excavación manual de suelo duro para cimiento con PBC m3 16                       65,667                                                 1,050,672
5 Carga de cimiento con PBC m3 16                       451,583                                               7,225,328
6 Zapatas de H°A° (ver planta) m3 1                         2,500,000                                            2,500,000
7 Pilares de H°A° (ver planta) m3 1                         2,750,000                                            2,750,000
8 Viga cumbrera, galería y dado de H°A° m3 1.20 2,849,800                                            3,419,760
9 Encadenados de H°A° - Inferior y superior m3 3.50 2,520,000                                            8,820,000
10 Muros de nivelación de 0.30m de ladrillos comunes m2 21                       193,333                                               4,059,993
11 Relleno con arena gorda y apisonado de interiores m3 30                       125,133                                               3,753,990
12 Aislación asfáltica de paredes m2 48                       66,333                                                 3,183,984
13 Muros de elevación de 0.15 para revocar de ladrillos comunes m2 78.50 130,000                                               10,205,000
14 Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados m2 73.50 173,333                                               12,739,876
15 Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas) ml 22                       26,233                                                 577,126

16
 Pilares de 0.35m x 0.35m de ladrillos macizos prensados vistos color uniforme, 
para corredor. (con nucleo de H°A°) ml 8.64 348,333                                               3,009,597

17
 Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de H°A° de 2" 
x 6" con listón de boca de 1 1/2 " x 3" m2 123                     380,333                                               46,780,959

18  Revoques de paredes interior y exterior a una capa m2 230.50 45,000                                                 10,372,500
19  Revoques de viga cumbrera, galería y encadenados de H°A° m2 38                       46,050                                                 1,749,900
20  Revoques de pilares de H°A° ml 7                         46,667                                                 326,669

21
 Revoques mocheta de 10cm en puerta (por fuera las que dan en galería) y 
balancines (por fuera) ml 48                       43,167                                                 2,072,016

22  Contrapiso de H° de cascotes 10cms. m2 87                       52,967                                                 4,608,129
23  Carpeta de alisada base para asiento de piso cerámico m2 87                       48,500                                                 4,219,500
24 Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante m2 87                       149,833                                               13,035,471
25 Zócalo de cerámica esmaltada ml 61                       39,933                                                 2,435,913
26 Puerta placa de 0.80 x 2.10m con marco y herrajes un 2                         1,196,183                                            2,392,366
27 Puerta metálica de 1.20m x 2.10m con marco y herrajes un 1                         1,265,000                                            1,265,000
28 Puerta metálica de 0.80m x 2.10m con marco y herrajes un 1                         966,667                                               966,667
29 Ventana tipo balancin 1.50mx1.20m un 7                         949,433                                               6,646,031
30 Vidrios dobres de 4mm m2 12.60 248,333                                               3,128,996
31 Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena lavada de río) ml 45                       35,067                                                 1,578,015
32 Pintura de paredes a la cal - base para látex (2manos y lijado) m2 230.50 20,500                                                 4,725,250
33 Pintura de paredes revocadas al látex m2 230.50 30,000                                                 6,915,000

34
 Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con 
ácido muriático y patinal D) m2 14                       25,650                                                 359,100

35  Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares m2 38                       30,000                                                 1,140,000
36  Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética m2 18                       45,550                                                 819,900

37
 Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con 
ácido muriático y patinal D) m2 73.50 30,000                                                 2,205,000

38  De techo: Pintura de tejuelones y tirantes de Hª al látex m2 123                     38,667                                                 4,756,041
39  Pintura de puerta metálica con pintura sintética m2 5.50 45,233                                                 248,782
40  Pintura de puerta de madera con barniz sintético m2 10.30 45,000                                                 463,500
41  Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sisntética ml 38                       45,000                                                 1,710,000
42  Canaleta y caño de bajada Nª24 de chapa galvanizada - desarrollo 40cm. ml 38                       123,000                                               4,674,000
43  Alimentaciòn al tablero principal desde el medidor de la ANDE gl 1                         3,500,000                                            3,500,000
44  Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro un 1                         828,633                                               828,633
45  Provisón, colocación y alimentación de tablero de comando de TCV para 4 llaves un 1                         773,333                                               773,333

46
 Boca con 1 punto y 1 toma (alimentación, provisón y colocación , 1 en cocina y 2 
en depósito) un 3                         196,667                                               590,001

47  Boca con 3 puntos (alimentacón, provisión y colocación en comedor) un 1                         196,767                                               196,767

48
 Boca con 1 toma corriente (alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 
en cocina, 2 en depósito y 1 en galería) un 10                       198,333                                               1,983,330

49  Alimentación de los circuitos de VT un 6                         138,733                                               832,398
50  Provisón y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w un 8                         220,000                                               1,760,000
51  Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40w un 1                         269,967                                               269,967

52
 Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en 
galería y exteriores (con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado) un 6                         196,667                                               1,180,002

53
 Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja 
metálica un 6                         694,333                                               4,165,998

54  Instalación sanitaria: conexión interna de cañerías de agua fría (termofusión) gl 1                         2,416,667                                            2,416,667
55  Desague cloacal hasta el primer registro gl 1                         1,400,000                                            1,400,000

56
 Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión 
flexible y sopapa gl 1                         372,100                                               372,100

57  Provisión y colocación de desengrasador gl 1                         370,000                                               370,000
58  Provisión y colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidable  gl 1                         983,333                                               983,333

59  Camara séptica de 1,15m x 1,90m incluye cañería externa y registro s/ plano general gl 1                         3,440,667                                            3,440,667
60  Pozo absorvente tipo 2 de 2,00m x 2,50m gl 1                         4,933,333                                            4,933,333

61
 Mesada de losa de HªAª con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos 
comunes con envarillado y revestido con azulejos gl 1                         3,695,000                                            3,695,000

62
 Mesada de yvyra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz y colocada 
en mostrador de cocina un 1                         2,483,333                                            2,483,333

63  Rampa peatonal gl 1                         1,483,333                                            1,483,333
64  Guarda obra: contrapiso de Hª de cascotes, 10 cm de esp m2 39                       56,167                                                 2,190,513
65  Guarda obra: Carpeta alisada de cemento m2 39                       53,667                                                 2,093,013
66  Limpieza final y retiro de escombros gl 1                         1,444,467                                            1,444,467

240,293,427

669,780,424

ANEXO B-02-08

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA 1 J&R CONSTRUCTORA

Grupo 1 - Refacción de 6 aulas Esc. Bás. Nª4689 Ing. Willian Whytehead

DescripciónÍtem

Total por grupo:

Total por grupo:

TOTAL GENERAL: 

Grupo 2 - Construcción de cocina comedor de 8,60x10,90m Esc. Bás. N°7054 Luis A. del Paraná

Ítem Descripción

EMPRESA 1 J&R CONSTRUCTORA


