

Tabla 9 -Cuadro Comparativo extendido de Precios de Oferta –

Licitación: Construcción de Calle de Salida para la Estación de Bomberos SEI - AISP ID N° 475.144

Grupo 1 - Construcción de Calle de Salida para la Estación de Bomberos SEI - AISP Contrato Abierto: Nc

1

2

Item	Descripción	Atributos (Unidad de Medida)	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA Incluido)	Precio Total	ORTELLADO TONIOLO S.A.				TECO S.R.L.		
						Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total en Listado de Oferta	Pr. Total Ofer. Corregido	Relación Porcentual	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofer.	Relación Porcentual
1	Provisión de obrador	UNI	1	4.191.177	4.191.177	7.316.688	7.316.688	7.316.688	74,57 %	4.177.924	4.177.924	-0,32 %
2	Provisión de Sanitario PÁrtatil	UNI	1	433.333	433.333	1.219.448	1.219.448	1.219.448	181,41 %	457.600	457.600	5,60 %
3	"Provision y colocación de vallado de obra de altura 2,00m en chapa con postes de madera 3" x 3" cada 3,00m"	UNI	150	78.165	11.724.750	120.025	18.003.750	18.003.750	53,55 %	80.840	12.126.000	3,42 %
4	Desmonte de suelo vegetal	ha	0,4	9.641.667	3.856.667,00	30.486.201	12.194.480,40	12.194.480,0	216,19 %	8.346.773	3.338.709	-13,43 %
5	Excavación no clasificada	M3	950	32.500	30.875.000	54.875	52.131.250	52.131.250	68,85 %	28.945	27.497.750	-10,94 %
6	Relleno y compactación suelo seleccionado CBR>6 %	M3	1.000	65.000	65.000.000	97.556	97.556.000	97.556.000	50,09 %	62.450	62.450.000	-3,92 %
7	Base granular	M3	400	270.833	108.333.200	359.737	143.894.800	143.894.800	32,83 %	267.896	107.158.400	-1,08 %
8	Base Tratada con Cemento (BTC)	M3	800	184.167	147.333.600	213.403	170.722.400	170.722.400	15,87 %	185.600	148.480.000	0,78 %
9	Pavimento de hormigón hidráulico fck? 310 kg/cm2	M2	950	465.833	442.541.350	621.919	590.823.050	590.823.050	33,51 %	479.500	455.525.000	2,93 %
10	Construcción de margen de hormigón simple	M2	450	373.750	168.187.500	414.612	186.575.400	186.575.400	10,93 %	368.744	165.934.800	-1,34 %
11	Relleno y compactación suelo seleccionado CBR>6 %	M3	1.150	65.000	74.750.000	115.848	133.225.200	133.225.200	78,23 %	62.450	71.817.500	-3,92 %
12	Base de concreto asfáltico	TN	600	893.750	536.250.000	864.752	518.851.200	518.851.200	-3,24 %	853.073	511.843.800	-4,55 %
13	Carpeta de concreto asfáltico	TN	300	893.750	268.125.000	864.852	259.455.600	259.455.600	-3,23 %	853.073	255.921.900	-4,55 %
14	Suministro y colocación de riego de liga	M2	2.050	15.979	32.756.950	9.756	19.999.800	19.999.800	-38,94 %	12.375	25.368.750	-22,55 %
15	Colocación y compactación de mezcla	TN	900	100.750	90.675.000	121.945	24.389.000	109.750.500	21,04 %	84.644	76.179.600	-15,99 %
16	Señalización horizontal	M2	250	140.833	35.208.250	79.264	19.816.000	19.816.000	-43,72 %	106.012	26.503.000	-24,73 %
17	Provision y colocación de tachones reflectivos bidireccionales	UNI	200	137.583	27.516.600	79.264	15.852.800	15.852.800	-42,39 %	122.786	24.557.200	-10,75 %
18	Limpieza final de obra y retiro de escombros	M2	3.000	7.559	22.677.000	8.536	25.608.000	25.608.000	12,92 %	6.208	18.624.000	-17,87 %
Total por Grupo: 2.070.435.377						2.297.634.866,4		2.382.996.366	15,10 %	1.997.961.933		-3,50 %

Valor corregido

Diferencia= 85.361.500

Arq. Rebeca González
Fiscal de Obras
SDI - DINAC

Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC