



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación De Menor Cuantía Nacional N°04/2026 para la obra de Construcción de aula en Escuela Básica N°7950 "Mburucuyá"- ID. N°480.877

Ítem	Descripción	VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES					Oferente 2					Oferente 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel metalico con soporte	N/A	N/A	1	1.662.544	1.662.544										
2	Limpieza y preparacion del terreno	N/A	N/A	63,7	11.260	717.262										
3	Replanteo	N/A	N/A	63,7	12.574	800.964										
4	Excavacion y carga de cemento de PBC	N/A	N/A	14	469.144	6.568.016										
5	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	1,23	2.701.000	3.322.230										
6	Encadenado de H° A°	N/A	N/A	2,17	2.421.775	5.255.252										
7	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1	862.869	862.869										
8	Muro de nivelacion De 0.45 mts	N/A	N/A	3,6	296.197	1.066.309										
9	Muro de nivelacion De 0.30 mts	N/A	N/A	7,5	210.057	1.575.428										
10	Muro de nivelacion De 0.60 mts para pilares	N/A	N/A	0,6	345.290	207.174										
11	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,3	118.808	2.768.226										
12	Aislacion asfaltica De paredes	N/A	N/A	6,4	79.735	510.304										
13	Muro de elevacion De 0.15 para revocar	N/A	N/A	3,4	129.210	439.314										
14	Muro de elevacion De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	34,5	291.818	10.067.721										
15	Muro de elevacion De 0.30 para revocar	N/A	N/A	13,5	209.328	2.825.928										
16	Muro de elevacion De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	31,82	175.200	5.574.864										
17	Envarillado bajo aberturas 2&8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	16	29.565	473.040										
18	Pilares De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	6,6	274.845	1.813.977										
19	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x 3"	N/A	N/A	90,5	389.455	35.245.678										
20	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	61	47.304	2.885.544										
21	Revoque De viga cumbreira y galeria de H° A°	N/A	N/A	16	57.305	916.880										
22	Revoque Moldura lineal en balcones	N/A	N/A	38,8	40.058	1.554.250										
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms	N/A	N/A	58	48.180	2.794.440										
24	Piso ceramico	N/A	N/A	58	135.378	7.851.924										
25	Zocalo ceramico	N/A	N/A	34	63.875	2.171.750										

C. Torres

26	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	N/A	N/A	1	2.191.825	2.191.825												
27	Alfeizar De revoque 1:3 (cemento-arena)	N/A	N/A	25,6	26.280	672.768												
28	Pintura De paredes a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	61	23.944	1.460.584												
29	Pintura De paredes revocadas al latex	N/A	N/A	61	31.755	1.937.055												
30	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	N/A	N/A	11,9	36.500	434.350												
31	Pintura De viga cumbrea y galeria al latex	N/A	N/A	16	33.580	537.280												
32	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	N/A	N/A	109	36.828	4.014.252												
33	Pintura De tejuelones al barniz	N/A	N/A	80	36.245	2.899.600												
34	Pintura De puerta metalica con pintura sintetica	N/A	N/A	5,5	44.348	243.914												
35	Pintura De tirantes y listo de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	53,4	40.332	2.153.729												
36	Pintura de Canaleta y caño de bajadas con pintura sintetica	N/A	N/A	23	34.310	789.130												
37	Vidrios templados de 8 mm para ventanas	N/A	N/A	10,32	836.155	8.629.120												
38	Canaleta y caño de bajada Nº 26-DESARROLLO 40 cms	N/A	N/A	23	105.850	2.434.550												
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	19,2	158.410	3.041.472												
40	Instalacion del tablero llave	N/A	N/A	2	876.000	1.752.000												
41	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	1	876.000	876.000												
42	Alimentacion de circuitos de tomas computadoras	N/A	N/A	34	95.813	3.257.642												
43	Artefactos fluorescentes de 3x 40 w	N/A	N/A	2	281.415	562.830												
44	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	N/A	N/A	4	246.741	986.964												
45	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2	171.916	343.832												
46	Ventilador de techo de 56"	N/A	N/A	4	828.874	3.315.496												
47	Equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	N/A	N/A	1	4.963.999	4.963.999												
48	Rampa peatonal	N/A	N/A	1	1.642.500	1.642.500												
49	Pizarrones	N/A	N/A	1	1.952.749	1.952.749												
50	Limpieza final	N/A	N/A	63,7	11.132	709.108												
				Total		151.734.636												Total

Firma del Responsable de la U.O.C.