GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

INFORME DE EVALUACIÓN N.º 01/2026

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

Los miembros del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas (**CPEO**), designados conforme a la **Resolución Interna DNIT N.º 528** del **08 de agosto de 2024 y la Resolución DGAF N° 77 del 21 de agosto de 2025**; se reúnen a fin de evaluar las ofertas presentadas en el marco de la presente convocatoria.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

Rodolfo Granada	: Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas.
Mariela Espínola	: Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
Gustavo Benítez	: Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)
María Paz Mongelós	: Representante de la Dirección General de Gabinete
Pablo Ojeda	: Representante de la Unidad Administrativa Requirente

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones remite el expediente al Comité Permanente de Evaluación de Ofertas - CPEO, comunicando que la presentación y apertura de las ofertas se ha realizado mediante el sistema electrónico, a fin de dar inicio al análisis técnico y administrativo correspondiente.

Antes de iniciar la evaluación de las ofertas, todos los miembros del **CPEO** firman una **Declaración Jurada**, en la que manifiestan no tener parentesco cercano con los directivos de las firmas participantes en el proceso de licitación.

a. El o las actas de apertura de ofertas.

De acuerdo con el Acta de Apertura del **4 de diciembre de 2025**, se llevó a cabo la apertura de las ofertas presentados por:

OFERENTES	RUC	Total, de la oferta c/impuesto y gravámenes incluidos.
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ	2088958-5	Gs.467.577.152
MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA	5665699-8	Gs. 647.744.624
RENFE S.A	80050419-4	Gs. 577.480.642

Observaciones en el Acta de Apertura de Ofertas

No se registraron observaciones durante la apertura de las ofertas en el presente proceso.

b. Solicitudes de aclaración de ofertas y las correspondientes respuestas de los oferentes y sus anexos según corresponda

En fecha 18/12/2025 mediante correo de la Secretaría del Comité, se procedió a solicitar al oferente con la mejor oferta económica las siguientes documentaciones para la evaluación de la experiencia requerida y capacidad técnica. Tales como:

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica
DD.JJ indicando cumplir con los puntos

INFRAESTRUCTURA EDILICIA
- Superficie cubierta (cerramiento horizontal y vertical completo en material cocido o metálico) para reparaciones de motores y otros.
- Oficina equipada con las comodidades básicas, teléfono y equipos informáticos.

Estos espacios deberán en conjunto constar de por lo menos 200 m2 (doscientos metros cuadrados) deberán contar con un sistema de prevención de incendios básico (detectores, luces de emergencia, cartelería, extintores), sanitarios, iluminación adecuada y las correctas medidas de seguridad (portones, rejas, etc.) El inmueble donde funcione las oficinas y talleres podrá ser propio o alquilado. En caso de ser alquilado, el contrato de alquiler deberá extenderse tanto como el plazo del contrato, más el periodo de garantía sobre los trabajos (seis meses).

INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinacion Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Gustavo L. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

- Vehículos como para traslado de partes pesadas de los ascensores.
- Medios de Comunicación (teléfonos, E-mail, celular).
- Deberá contar con un sistema informático de administración.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
- Deberá contar con equipos de testeo para sistema electrónico de ascensores.
- Sistema de Alineación.
- Instrumentos para diagnósticos.
- Banco de trabajos con prensas.
-Herramientas de mano (juego de llaves de boca, tubo, destornilladores, pinzas, martillos, etc.)
- Soldador eléctrico.
- Perforadoras, amoladoras, perfiladoras.
- Compresor de aire.

CANTIDAD DE EMPLEADOS
- 2 (dos) Funcionarios Administrativos.
- 1 (un) Mecánico Especializado (Ingeniero Electromecánico) con énfasis en automatización, programas de controladores o similares con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia en el ramo:2 (dos) Ayudantes Especializados.
Deberá presentar el Currículo de los empleados especificando: Datos personales completos (nombres y apellidos, número y tipo de documento, domicilio actual, número telefónico personal, nacionalidad, y cualquier otro dato que ayude a individualizar plenamente al propuesto), Estudios cursados (Institución y año de los estudios cursados, mérito académico obtenido, especializaciones), antigüedad en la empresa oferente, el Horario de Trabajo (días y horario) en la empresa oferente y la Experiencia en el ramo.

El oferente dio respuesta al requerimiento mediante nota de fecha 22/12/2025; las documentaciones presentadas serán objetos de análisis en la sección correspondiente.

Finalmente, en fecha 03/03/2026, mediante correo de la Secretaría de Comité se procedió a solicitar al oferente **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5,** la composición de sus precios ofertados conforme a lo establecido en el PBC. El oferente dio respuesta a lo requerido en fecha 05/03/2026 con la presentación física de la documentación, la misma será objeto de análisis.

c. Análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos sustanciales. En caso de que la oferta no cumpla alguno de los requisitos, se deberá exponer los fundamentos.

Los oferentes **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5, MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA con RUC N° 5665699-8 y RENFE S.A con Ruc N° 80050419-4,** han sido evaluados conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto N° 2264/2024 Documentos sustanciales. Los resultados de dicha evaluación demuestran que los oferentes **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5 y MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA con RUC N° 5665699-8** se encuentran acorde en cuanto a la presentación de la documentación de carácter sustancial. Adjunto el **ANEXO I** donde se detallan los documentos y el cumplimiento de los requisitos evaluados.

Que, el oferente **RENFE S.A., con RUC N.° 80050419-4, NO CUMPLE** con la presentación del documento denominado Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta, por cuanto el instrumento presentado no se ajusta a la normativa vigente aplicable en materia de documentos electrónicos y pólizas en formato electrónico, en particular a la Ley N.° 6822/2021 'De los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y los Documentos Transmisibles Electrónicos', así como a la Resolución SS.SG N.° 231/2025, Artículo 5°, referente a la verificación de pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguro en formato electrónico. Ello, en razón de que el documento fue presentado con firma facsimilar, pese a que su expedición ya no resulta admisible desde el 29 de octubre de 2025, conforme a la Circular DNCP N.° 37/2025. En consecuencia, **corresponde desestimar la oferta** presentada por el citado oferente.

d. Análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos formales. En caso de que la oferta no cumpla alguno de los requisitos, se deberá exponer los fundamentos.

En esta etapa se procedió a realizar la verificación de la mejor propuesta económica, de conformidad a lo establecido en el Art. 75 del Decreto 2264/2024 – "Procedimiento de Evaluación: La convocante evaluará las ofertas según el criterio de evaluación utilizado(...)", en ese sentido y considerando que el método de evaluación adoptado en las bases de contratación

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Ing. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos

INFORME DE EVALUACIÓN N.º 01/2026

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

fue la EVALUACIÓN BASADA EN PRECIO, se procede a analizar la documentación de la oferta presentada por el oferente **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5.**

De la verificación se constata que el oferente GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5, ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en las bases de contratación, en términos generales a saber, documentos legales, de experiencia y capacidad técnica establecidas en las bases de contratación. Adjunto el **ANEXO II** donde se detallan los documentos y el cumplimiento de los requisitos evaluados.
En cumplimiento del procedimiento establecido, el **Comité de Evaluación** procede a revisar la documentación presentada por el oferente, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. En particular, se presta especial atención a las disposiciones del **Artículo 21 de la Ley N° 7021/2022**, relativas a la habilitación del oferente. Para ello, se realiza la verificación a partir de los datos del **Registro de Inhabilitados de la DNCP** y las bases de datos del **Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)**, a través del **SINARH** del **Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional**. Como resultado de esta revisión, se constata que el oferente y las personas vinculadas a **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5 no se encuentran** dentro de las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar. Se adjunta el **ANEXO III - Verificación de las personas declaradas**, donde se confirma que los oferentes y sus integrantes **no presentan impedimentos** conforme a lo dispuesto en el **Artículo 21 de la Ley N° 7021/2022**, por lo que la oferta presentada es **aceptada**.

Adicionalmente, se ha llevado a cabo la verificación del cumplimiento de los **requisitos de capacidad financiera**. Se adjunta el **ANEXO IV - Capacidad Financiera**, donde se detallan los requisitos evaluados para el oferente **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5**, constatándose que el mismo **ha cumplido con todos los requerimientos** establecidos.

Asimismo, se presenta el **INFORME TÉCNICO** elaborado por la unidad requirente el Departamento de Obras e Infraestructura dependiente de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Administración y Finanzas, en el cual se evalúa el cumplimiento de los requisitos de **Experiencia y Capacidad Técnica** establecidos en las bases de contratación para la oferta presentada. En dicho informe, se confirma que la propuesta del oferente **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5**, cumple con los requerimientos del presente requisito. Se adjunta el **ANEXO VI**, que respalda la verificación realizada.

e. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas, luego de la corrección de errores aritméticos y aplicación de márgenes de preferencia.

Con relación a las correcciones aritméticas establecidas en el presente inciso, se indica que las ofertas presentadas por los oferentes no requirieron tales correcciones. Adjunto el **ANEXO V** CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, que permite la comparación de los precios propuestos por los oferentes para determinar cuál ofrece la mejor relación respecto a los criterios objetivos y en beneficio del interés público.

ANÁLISIS DE PRECIOS

Teniendo en cuenta que el método de evaluación previsto en el presente proceso se basa exclusivamente en el criterio de precio, se procedió al análisis de la oferta más conveniente desde el punto de vista económico, correspondiente a la firma **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5**; del examen realizado se constató que en varios ítems la propuesta presenta precios inferiores en más del 25% respecto de los valores referenciales establecidos. No obstante, se verificó igualmente la composición de precios presentada por el oferente, conforme a la estructura mínima de desglose exigida en el Pliego de Bases y Condiciones. Dicha información permite sustentar la razonabilidad y viabilidad de los precios ofertados, concluyéndose que los mismos resultan ejecutables y técnicamente posibles de llevar a cabo. En consecuencia, corresponde dar continuidad al proceso de evaluación.

MARGEN DE PREFERENCIA

En aplicación de la Ley 6575/2020 - Margen de Preferencia "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Desde la página web del Ministerio de Industria y Comercio, http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show, traemos a la vista las firmas que han gestionado el certificado requerido para ser beneficiado por el margen de preferencia.

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Ing. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financ

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarizacion y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

INFORME DE EVALUACIÓN N.º 01/2026

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

Cerrar sesion

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	212835	466531	1081444	VerCertificado	Autorizado,	04/12/2025 08:43:22	9285776	NESTOR RAMON AGüERO GIMENEZ
Servicio	200829	466531	1036323	VerCertificado	Autorizado,	25/06/2025 15:43:09	56656998	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA
Servicio	200804	466531	1036284	VerCertificado	Autorizado,	24/06/2025 17:14:47	20889585	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ
Servicio	200792	466531	1036076	VerCertificado	Autorizado,	24/06/2025 13:53:48	80050419 4	"RENFE" S.A.

Total Row Count in Report- 4
Row(s) 1 - 4

De la verificación se constata que los oferentes **GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5, MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA con RUC N° 5665699-8 y RENFE S.A con Ruc N° 80050419-4**, han gestionado y obtenido en tiempo y forma el certificado de origen de producto y empleo nacional, por lo que las ofertas de los citados oferentes quedan invariables.

f. Constancia de la exclusión de encargados de evaluación en caso de existencia de conflicto de intereses.

En el presente procedimiento de evaluación, **no se ha excluido a ningún encargado de evaluación** debido a la inexistencia de conflictos de intereses.

g. Constancia de ausencia de los encargados de la evaluación.

En el presente procedimiento de evaluación, **no se registró ausencia** de los encargados de la evaluación.

h. Registro de disidencia de criterios de los encargados de la evaluación y sus fundamentos.

En el presente procedimiento de evaluación, no se registraron disidencias de criterio entre los encargados de la evaluación.

i. Recomendación de la adjudicación, cancelación o declaración desierta, según corresponda, con las justificaciones pertinentes.

Por tanto, en atención a lo señalado en el presente informe y teniendo en cuenta que el Sistema de Adjudicación es por el total, se recomienda la adjudicación de la **Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531,** en base al siguiente detalle:

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT **al oferente GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con RUC N° 2088958-5, por un monto mínimo de Gs. 250.000.000.- (guaraníes doscientos cincuenta millones) y un monto máximo de Gs 500.000.000.- (guaraníes quinientos millones).** Los montos incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y todos los gravámenes correspondientes. La adjudicación cuenta con el respaldo presupuestario, conforme a lo previsto en el Artículo 43 de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas". La ejecución del contrato se regirá por los precios unitarios presentados en la oferta adjudicada."

Finalmente, se deja constancia que este informe de evaluación ha sido emitido fuera del plazo previsto en el artículo 83 del Decreto N.º 2264/2024, el retraso obedeció a la necesidad de realizar un análisis integral de las propuestas, incluyendo la discusión y verificación de una considerable cantidad de ítems de la composición de precios frente a los referenciales, la evaluación de capacidades técnicas y financieras, y el cumplimiento de requisitos formales y sustanciales, así como la tramitación de aclaraciones requeridas a los oferentes. A ello se sumaron los procesos administrativos internos de registro, control y visado. En consecuencia, se deja expresamente justificado que el retraso se debió a la búsqueda de una evaluación exhaustiva y transparente, salvaguardando los principios de igualdad de trato, objetividad y selección de la oferta más conveniente, por lo que corresponde dar continuidad al procedimiento.

j. La fecha y lugar de elaboración.

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

INFORME DE EVALUACIÓN N.º 01/2026

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 9 días del mes de marzo de 2026, siendo las 14:00 horas, en la sala de reuniones de la Dirección General de Administración y Finanzas (UAF), dejamos constancia de que los trabajos de evaluación han sido realizados en estricto cumplimiento de los criterios establecidos en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y sus respectivas reglamentaciones.

k. Nombre, firma y cargo de los encargados de la evaluación.

El presente informe se extiende en dos (2) ejemplares de idéntico tenor y efecto único, los cuales son firmados por los presentes en señal de aprobación.

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I - ANÁLSIS COMPARATIVO DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES. Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA	RENFE S.A
	RUC N° 2088958-5	RUC N° 5665699-8	RUC N° 80050419-4
Formulario de Oferta (*) El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica
Personas Físicas Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (*)	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)			
Persona Jurídica Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)			CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)			CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)			CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica

Gustavo L. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNiT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO I - ANÁLSIS COMPARATIVO DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES. Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA	RENFE S.A
	RUC N° 2088958-5	RUC N° 5665699-8	RUC N° 80050419-4
Garantía de Mantenimiento de Oferta. (5% sobre el monto máximo del llamado).	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP- Oferta Electrónica	NO CUMPLE se ajusta a la normativa vigente aplicable en materia de documentos electrónicos y pólizas en formato electrónico, en particular a la Ley N.° 6822/2021 'De los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y los Documentos Transmisibles Electrónicos', así como a la Resolución SS.SG N.° 231/2025, Artículo 5° referente a la verificación de pólizas y otros instrumentos de cobertura de seguro en formato electrónico. Ello, en razón de que el documento fue presentado con firma facsimilar, pese a que su expedición ya no resulta admisible desde el 29 de octubre de 2025, conforme a la Circular DNCP N.° 37/2025.
Empresa Aseguradora	Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa S.A de Seguros	La Meridional Paraguaya S.A de Seguros	Patria S.A de Seguros y Reaseguros
Tipo de Garantía Garantía Bancaria, Póliza	Póliza de Seguros	Póliza de Seguros	Póliza de Seguros
Monto total Asegurado ₲	25.000.000.-	25.000.000.-	25.000.0000.-
Vigencia (días) 120 conforme al PBC	152	161	150
(Desde/hasta)	00:00hs del 03/12/2025 23:59hs del 03/05/2026	00:00hs del 04/02/2025 24:00hs del 13/05/2026	00:00hs del 04/12/2025 24:00hs del 03/05/2026

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO II - Análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos formales En caso de que la oferta no cumpla alguno de los requisitos, se deberá exponer los fundamentos.

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" –

DOCUMENTOS LEGALES	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA
	RUC N° 2088958-5	RUC N° 5665699-8
1. Certificado De Cumplimiento Con La Seguridad Social	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica
2., Declaración Jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica
3. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC en caso de contar.	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica y página web del MIC correspondiente.	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica y página web del MIC correspondiente.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica
5. Patente comercial del Municipio donde este asentado el establecimiento del oferente	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica	CUMPLE Verificado en el SICP, oferta electrónica
6. Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. 2. Constancia de RUC.	CUMPLE 1. Mediante la presentación de la documentación por nota de fecha 22 de diciembre de 2025. 2. Verificado en el SICP, oferta electrónica.	

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO II - Análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos formales En caso de que la oferta no cumpla alguno de los requisitos, se deberá exponer los fundamentos.

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" –

DOCUMENTOS LEGALES	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA
	RUC N° 2088958-5	RUC N° 5665699-8
7. Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica DD.JJ indicando cumplir con los puntos INFRAESTRUCTURA EDILICIA - Superficie cubierta (cerramiento horizontal y vertical completo en material cocido o metálico) para reparaciones de motores y otros. - Oficina equipada con las comodidades básicas, teléfono y equipos informáticos. Estos espacios deberán en conjunto constar de por lo menos 200 m2 (doscientos metros cuadrados) deberán contar con un sistema de prevención de incendios básico (detectores, luces de emergencia, cartelería, extintores), sanitarios, iluminación adecuada y las correctas medidas de seguridad (portones, rejas, etc.) El inmueble donde funcione las oficinas y talleres podrá ser propio o alquilado. En caso de ser alquilado, el contrato de alquiler deberá extenderse tanto como el plazo del contrato, más el periodo de garantía sobre los trabajos (seis meses).	CUMPLE Mediante la presentación de la documentación por nota de fecha 22 de diciembre de 2025.	
INFRAESTRUCTURA OPERATIVA - Vehículos como para traslado de partes pesadas de los ascensores. - Medios de Comunicación (teléfonos, E-mail, celular). - Deberá contar con un sistema informático de administración. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - Deberá contar con equipos de testeo para sistema electrónico de ascensores. - Sistema de Alineación. - Instrumentos para diagnósticos. - Banco de trabajos con prensas. -Herramientas de mano (juego de llaves de boca, tubo, destornilladores, pinzas, martillos, etc.) - Soldador eléctrico. - Perforadoras, amoladoras, perfiladoras. - Compresor de aire.	CUMPLE Mediante la presentación de la documentación por nota de fecha 22 de diciembre de 2025.	

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO II - Análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos formales En caso de que la oferta no cumpla alguno de los requisitos, se deberá exponer los fundamentos.

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" –

DOCUMENTOS LEGALES	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA
	RUC N° 2088958-5	RUC N° 5665699-8
CANTIDAD DE EMPLEADOS - 2 (dos) Funcionarios Administrativos. - 1 (un) Mecánico Especializado (Ingeniero Electromecánico) con énfasis en automatización, programas de controladores o similares con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia en el ramo:2 (dos) Ayudantes Especializados Deberá presentar el Currículo de los empleados especificando: Datos personales completos (nombres y apellidos, número y tipo de documento, domicilio actual, número telefónico personal, nacionalidad, y cualquier otro dato que ayude a individualizar plenamente al propuesto), Estudios cursados (Institución y año de los estudios cursados, mérito académico obtenido, especializaciones), antigüedad en la empresa oferente, el Horario de Trabajo (días y horario) en la empresa oferente y la Experiencia en el ramo.	CUMPLE Mediante la presentación de la documentación por nota de fecha 22 de diciembre de 2025.	

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

ANEXO III - Verificación de las personas declaradas

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

OFERENTE	Cédula de Identidad N°	Personas	Verificación base de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la verificación del SINARH	Titulares y/o representantes inhabilitados DNCP
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ RUC N° 2088958-5	2.088.958	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ	Verificado en fecha 04/03/2026; sin datos	Verificado en el SICP en fecha 03/03/2026, sin datos para el presente periodo - (Amonestación año 2024)
MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA RUC N° 5665699-8	5.665.699	MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA	Verificado en fecha 04/03/2026; sin datos	Verificado en el SICP en fecha 03/03/2026, sin datos para el presente periodo (Amonestación año 2023)
RENFE S.A RUC N° 80050419-4	4.321.742	ANDREA CAROLINA ARANDA DUARTE	Verificado en fecha 04/03/2026, presenta contrataciones en los periodos 01/12/2010 al 31/12/2010; 01/11/2009 al 31/12/2009	Verificado en el SICP en fecha 03/03/2026; sin datos

Gustavo E. Benitez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO IV CAPACIDAD FINANCIERA

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

Balance cerrado al 31/12/2022, 31/12/2023 y al 31/12/2024

GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ						
Descripción	Cálculos			Total	Promedio	Ponderación Cumple/No Cumple
	2022	2023	2024			
Indice de Liquidez						
Activo corriente	1.065.332.257	584.524.148	925.896.881			CUMPLE
Pasivo corriente	461.535.889	12.248.947	14.018.755			
Indice	2,31	47,72	66,05	116,08	38,69	
Índice de Endeudamiento						
Pasivo total	461.535.889	12.248.847	367.333.237			CUMPLE
Activo total	1.366.984.491	889.111.196	1.257.570.666			
Indice	0,34	0,01	0,29	0,64	0,21	
Índice de Rentabilidad						CUMPLE
Utilidad neta	117.736.780	110.240.523	126.168.795			
Capital	417.258.956	417.258.956	417.258.958			
Indice	0,28	0,26	0,30	0,85	0,28	

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023 y 2024).

Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2022, 2023 y 2024).

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital: El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2022, 2023 y 2024).

Elaborado por la Coordinación Financiera

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

ANEXO VI INFORME DE CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA REQUERIDA

Convocatoria de la Licitación 466.531 – *Mantenimiento y Reparación de Ascensores para Edificios de Asunción de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios* –

Asunción, 9 de enero de 2026.

De conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación correspondiente a la EXPERIENCIA REQUERIDA y CAPACIDAD TÉCNICA, del llamado de referencia, se procede al análisis de las documentaciones presentadas por el oferente RG Elevadores de Gustavo Adolfo Gallardo Pérez, conforme al siguiente detalle:

Experiencia Requerida

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50% del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, en los últimos dos años (2023-2024). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Requisitos Documentales

Documentaciones requeridas	RG Elevadores
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE Mediante la remisión de las documentaciones en formato físico de fecha 22/12/2025
2. Constancia del RUC	CUMPLE Verificado en el SICP - Oferta Electrónica

Facturaciones

-Contrato 74/2024 – Mantenimiento y reparación de ascensores para la DISERSANFA-	216.538.180
-Contrato 123/2023 – Mantenimiento y reparación menores de ascensores para la DISERSANFA-	57.186.019
MONTO PRESENTADO PARA JUSTIFICAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA.	**273.724.199**
MONTO A PRESENTAR PARA JUSTIFICAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA	**233.788.576**

Infraestructura edilicia
- Superficie cubierta (cerramiento horizontal y vertical completo en material cocido o metálico) para reparaciones de motores y otros.
- Oficina equipada con las comodidades básicas, teléfono, fax y equipos informáticos.
Estos espacios deberán en conjunto constar de por lo menos 200 m2 (doscientos metros cuadrados) deberán contar con un sistema de prevención de incendios básico (detectores, luces de emergencia, cartelería, extintores), sanitarios, iluminación adecuada y las correctas medidas de seguridad (portones, rejas, etc.) El inmueble donde funcione las oficinas y talleres podrá ser propio o alquilado. En caso de ser alquilado, el contrato de alquiler deberá extenderse tanto como el plazo del contrato, más el periodo de garantía sobre los trabajos (seis meses).
Infraestructura Operativa

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Lic. Miguel A. Benítez Bareiro, Jefe Interino
Departamento de Obras e Infraestructura
DGAF - DNIT

Rosalino Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

ANEXO VI INFORME DE CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA REQUERIDA

Convocatoria de la Licitación 466.531 – *Mantenimiento y Reparación de Ascensores para Edificios de Asunción de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios* –

- Vehículos como para traslado de partes pesadas de los ascensores.
- Medios de Comunicaciones (teléfonos, Fax, E-mail, celular).
- Deberá contar con un sistema informático de administración.
Infraestructura Tecnológica
- Deberá contar con equipos de testeo para sistema electrónico de ascensores.
- Sistema de Alineación.
- Instrumentos para diagnósticos.
- Banco de trabajos con prensas.
-Herramientas de mano (juego de llaves de boca, tubo, destornilladores, pinzas, martillos,etc)
- Soldador eléctrico.
- Perforadoras, amoladoras, perfiladoras.
- Compresor de aire.
Cantidad de empleados.
- 2 (dos) Funcionarios Administrativos.
- 1 (un) Mecánico Especializado (Ingeniero Electromecánico) con énfasis en automatización, programas de controladores o similares con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia en el ramo:
- 2 (dos) Ayudantes Especializados
Deberá presentar el Currículo de los empleados especificando: Datos personales completos (nombres y apellidos, número y tipo de documento, domicilio actual, número telefónico personal, nacionalidad, y cualquier otro dato que ayude a individualizar plenamente al propuesto), Estudios cursados (Institución y año de los estudios cursados, merito académico obtenido, especializaciones), antigüedad en la empresa oferente, el Horario de Trabajo (días y horario) en la empresa oferente y la Experiencia en el ramo.

Requisitos documentales	RG Elevadores
Declaración Jurada que Cuenta con la Infraestructura Edilicia	**CUMPLE Mediante la remisión de las documentaciones vía correo electrónico de fecha 22/12/2025**
Declaración Jurada que Cuenta con la Infraestructura Operativa	
Declaración Jurada que Cuenta con la Infraestructura Tecnológica	
Currículo de los empleados	
Copia del título que habilita al profesional de 1ra. Categoría	

Finalmente se informa que, de la verificación efectuada se concluye que el oferente RG Elevadores RUC 2088958-5 CUMPLE, con la presentación de los documentos requeridos para la comprobación de la capacidad técnica y experiencia requerida estipulados en el PBC del citado llamado.

Atentamente.

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Lic. Miguel A. Benítez Barreiro, Jefe Interino
Departamento de Obras e Infraestructura
DGAF - DNIT

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

ANEXO VI INFORME DE CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA REQUERIDA

Convocatoria de la Licitación 466.531 – *Mantenimiento y Reparación de Ascensores para Edificios de Asunción de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios* –

MIGUEL BENITEZ, Representante
Unidad Requirente

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS · DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · DNIT · COORDINACION ADMINISTRATIVA · DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ·

Abog. Pablo Ojeda Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Gustavo E. Benitez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Juridicos
Dirección General de Asesoria Juridica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Convocatoria de la Licitación 466.531 – *Mantenimiento y Reparación de Ascensores para Edificios de Asunción de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios* –

INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO

Asunción, 9 de marzo de 2026.

En virtud del correo electrónico recibido en fecha 05/03/2026 por el cual se adjunta documentación remitida por el oferente RG Elevadores y que corresponden a desglose de precios ofertados en la Licitación 466.531, se emite el siguiente informe complementario:

Analizados los desgloses de precios remitidos por el oferente RG Elevadores y contrastados con precios del mercado, además de valorar las argumentaciones esgrimidas en la nota de presentación en el sentido de que la misma es importadora de repuestos y accesorios para ascensores y que cuenta con un stock permanente de ellos en depósito, esta Unidad Técnica concluye que los trabajos contemplados en el presente llamado con los precios ofertados por el oferente son factibles de una óptima ejecución y no constituye riesgo alguno.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · DNIT · COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA · DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

MIGUEL BENÍTEZ, Representante
Unidad Requirente

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca SCHINDLER EDIFICIO D.G.G.C.	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.381.093	752.695	752.695	-628.398	-46%
2	72101506-001	Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150 indice de	Procedencia:Nacional	200804	1,00	7.357.565	4.009.872	4.009.872	-3.347.693	-46%
3	80111613-9999	Mano de obra Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150	Procedencia:Nacional	200804	1,00	438.673	239.076	239.076	-199.597	-46%
4	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:China	200804	1,00	12.315.217	6.711.793	6.711.793	-5.603.424	-46%
5	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	746.185	406.670	406.670	-339.515	-46%
6	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:China	200804	1,00	3.795.702	2.068.657	2.068.657	-1.727.045	-46%
7	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	230.792	125.781	125.781	-105.011	-46%
8	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:China	200804	1,00	12.225.393	6.662.839	6.662.839	-5.562.554	-46%
9	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	740.970	403.828	403.828	-337.142	-46%
10	72101506-001	Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.622.176	884.085	884.085	-738.091	-46%
11	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	92.962	50.664	50.664	-42.298	-46%
12	72101506-001	Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	821.535	447.736	447.736	-373.799	-46%
13	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	44.357	24.174	24.174	-20.183	-46%
14	72101506-001	Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804	1,00	10.117.150	5.513.846	5.513.846	-4.603.304	-46%
15	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804	1,00	618.385	337.019	337.019	-281.366	-46%
16	72101506-001	Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	204.432	111.415	111.415	-93.017	-46%
17	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	11.034	6.013	6.013	-5.021	-46%
18	72101506-001	Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	1.090.815	594.494	594.494	-496.321	-46%
19	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	58.998	32.153	32.153	-26.845	-46%
20	72101506-001	Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.039.019	566.265	566.265	-472.754	-46%
21	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	56.119	30.584	30.584	-25.535	-46%
22	72101506-001	Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.793.612	1.522.518	1.522.518	-1.271.094	-46%
23	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	160.209	87.313	87.313	-72.896	-46%
24	72101506-001	Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	416.313	226.890	226.890	-189.423	-46%
25	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	22.477	12.249	12.249	-10.228	-46%
26	72101506-001	Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:China	200804	1,00	1.571.397	856.411	856.411	-714.986	-46%
27	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	88.156	48.045	48.045	-40.111	-46%
28	72101506-001	Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:China	200804	1,00	472.835	257.695	257.695	-215.140	-46%
29	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:Nacional	200804	1,00	25.551	13.925	13.925	-11.626	-46%
30	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	2.843.636	1.549.781	1.549.781	-1.293.855	-46%
31	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	174.214	94.946	94.946	-79.268	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAP

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarizacion y Unificación de Criterios
Coordinacion de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
32	72101506-001	Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:China	200804	1,00	1.112.354	606.232	606.232	-506.122	-46%
33	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	60.123	32.767	32.767	-27.356	-46%
34	72101506-001	Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:China	200804	1,00	597.464	325.617	325.617	-271.847	-46%
35	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	32.274	17.589	17.589	-14.685	-46%
36	72101506-001	Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:China	200804	1,00	10.182.900	5.549.680	5.549.680	-4.633.220	-46%
37	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:Nacional	200804	1,00	624.321	340.254	340.254	-284.067	-46%
38	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	868.263	473.203	473.203	-395.060	-46%
39	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	46.919	25.570	25.570	-21.349	-46%
40	72101506-001	Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:China	200804	1,00	1.194.375	650.934	650.934	-543.441	-46%
41	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	66.943	36.483	36.483	-30.460	-46%
42	72101506-001	Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	593.914	323.683	323.683	-270.231	-46%
43	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	32.076	17.481	17.481	-14.595	-46%
44	72101506-001	Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:China	200804	1,00	217.375	118.469	118.469	-98.906	-46%
45	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:Nacional	200804	1,00	11.736	6.396	6.396	-5.340	-46%
46	72101506-001	Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:China	200804	1,00	1.426.372	777.372	777.372	-649.000	-46%
47	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	81.919	44.645	44.645	-37.274	-46%
48	72101506-001	Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:China	200804	1,00	592.368	322.840	322.840	-269.528	-46%
49	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:Nacional	200804	1,00	32.011	17.445	17.445	-14.566	-46%
50	72101506-001	Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.288.371	702.162	702.162	-586.209	-46%
51	80111613-9999	Mano de obra: Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200804	1,00	69.557	37.908	37.908	-31.649	-46%
52	72101506-001	Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:China	200804	1,00	245.816	133.969	133.969	-111.847	-46%
53	80111613-9999	Mano de obra:Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:Nacional	200804	1,00	13.271	7.232	7.232	-6.039	-46%
54	72101506-001	Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	1.135.858	619.042	619.042	-516.816	-46%
55	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	61.449	33.489	33.489	-27.960	-46%
56	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	998.175	544.005	544.005	-454.170	-46%
57	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	53.889	29.369	29.369	-24.520	-46%
58	72101506-001	Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:China	200804	1,00	2.733.320	1.489.659	1.489.659	-1.243.661	-46%
59	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:Nacional	200804	1,00	157.094	85.616	85.616	-71.478	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinacion de Servicios Juridicos
Direccion General de Asesoria Juridica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
60	72101506-001	Peovision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	90.356	49.244	49.244	-41.112	-46%
61	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	4.884	2.661	2.661	-2.223	-46%
62	72101506-001	Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.963.389	1.615.047	1.615.047	-1.348.342	-46%
63	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:Nacional	200804	1,00	170.533	92.940	92.940	-77.593	-46%
64	72101506-001	Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:China	200804	1,00	93.868	51.158	51.158	-42.710	-46%
65	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:Nacional	200804	1,00	5.062	2.758	2.758	-2.304	-46%
66	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:China	200804	1,00	386.745	210.776	210.776	-175.969	-46%
67	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:Nacional	200804	1,00	20.923	11.403	11.403	-9.520	-46%
68	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	375.966	204.901	204.901	-171.065	-46%
69	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	20.315	11.071	11.071	-9.244	-46%
70	72101506-001	Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	1.278.138	696.585	696.585	-581.553	-46%
71	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	69.106	37.662	37.662	-31.444	-46%
72	72101506-001	Acrilico de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	732.057	398.971	398.971	-333.086	-46%
73	80111613-9999	Mano de obra:Acrilico de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	39.525	21.541	21.541	-17.984	-46%
74	72101506-001	Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804	1,00	8.054.681	4.389.801	4.389.801	-3.664.880	-46%
75	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804	1,00	493.604	269.014	269.014	-224.590	-46%
76	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:China	200804	1,00	4.735.436	2.580.812	2.580.812	-2.154.624	-46%
77	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:Nacional	200804	1,00	255.862	139.444	139.444	-116.418	-46%
78	72101506-001	Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:China	200804	1,00	573.370	312.486	312.486	-260.884	-46%
79	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	30.978	16.883	16.883	-14.095	-46%
80	72101506-001	Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:China	200804	1,00	2.563.265	1.396.979	1.396.979	-1.166.286	-46%
81	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	146.827	80.020	80.020	-66.807	-46%
82	72101506-001	provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	5.185.647	2.826.177	2.826.177	-2.359.470	-46%
83	80111613-9999	Mano de obra:provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	303.662	165.495	165.495	-138.167	-46%
84	72101506-001	Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	12.906.786	7.034.198	7.034.198	-5.872.588	-46%
85	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	793.037	432.205	432.205	-360.832	-46%
86	72101506-001	Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.309.313	1.258.575	1.258.575	-1.050.738	-46%
87	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200804	1,00	141.563	77.151	77.151	-64.412	-46%
88	72101506-001	Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:China	200804	1,00	2.372.723	1.293.134	1.293.134	-1.079.589	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Diesl - Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Adolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
89	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	145.180	79.123	79.123	-66.057	-46%
90	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	955.703	520.858	520.858	-434.845	-46%
91	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	51.745	28.201	28.201	-23.544	-46%
92	72101506-001	Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:China	200804	1,00	2.565.783	1.398.351	1.398.351	-1.167.432	-46%
93	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:Nacional	200804	1,00	155.335	84.657	84.657	-70.678	-46%
94	72101506-001	Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posicion	Procedencia:China	200804	1,00	352.360	192.036	192.036	-160.324	-46%
95	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posicion	Procedencia:Nacional	200804	1,00	19.014	10.362	10.362	-8.652	-46%
96	72101506-001	Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.117.095	1.153.816	1.153.816	-963.279	-46%
97	80111613-9999	Mano de obra:Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	126.761	69.084	69.084	-57.677	-46%
98	72101506-001	Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.277.651	1.241.319	1.241.319	-1.036.332	-46%
99	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200804	1,00	138.350	75.400	75.400	-62.950	-46%
100	72101506-001	Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:China	200804	1,00	214.925	117.134	117.134	-97.791	-46%
101	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:Nacional	200804	1,00	11.618	6.331	6.331	-5.287	-46%
102	72101506-001	Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:China	200804	1,00	59.903	32.647	32.647	-27.256	-46%
103	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:Nacional	200804	1,00	3.236	1.763	1.763	-1.473	-46%
104	72101506-001	Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:China	200804	1,00	74.280	40.482	40.482	-33.798	-46%
105	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:Nacional	200804	1,00	4.027	2.194	2.194	-1.833	-46%
106	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	3.094.047	1.686.255	1.686.255	-1.407.792	-46%
107	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	189.903	103.497	103.497	-86.406	-46%
108	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:China	200804	1,00	1.187.419	647.143	647.143	-540.276	-46%
109	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:Nacional	200804	1,00	64.135	34.953	34.953	-29.182	-46%
110	72101506-001	Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:China	200804	1,00	382.140	208.266	208.266	-173.874	-46%
111	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:Nacional	200804	1,00	20.681	11.271	11.271	-9.410	-46%
112	72101506-001	Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.764.199	1.506.488	1.506.488	-1.257.711	-46%
113	80111613-9999	Mano de obra:Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	170.023	92.662	92.662	-77.361	-46%
114	72101506-001	Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:China	200804	1,00	1.590.119	866.614	866.614	-723.505	-46%
115	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	85.950	46.842	46.842	-39.108	-46%
116	72101506-001	Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	53.041	28.907	28.907	-24.134	-46%
117	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.862	1.559	1.559	-1.303	-46%
118	72101506-001	Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:China	200804	1,00	1.318.947	718.826	718.826	-600.121	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
119	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:Nacional	200804	1,00	71.141	38.771	38.771	-32.370	-46%
120	72101506-001	Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:China	200804	1,00	465.462	253.676	253.676	-211.786	-46%
121	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:Nacional	200804	1,00	25.152	13.707	13.707	-11.445	-46%
122	72101506-001	Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:China	200804	1,00	566.131	308.541	308.541	-257.590	-46%
123	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:Nacional	200804	1,00	9.780	5.330	5.330	-4.450	-46%
124	72101506-001	Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Procedencia:China	200804	1,00	454.012	247.436	247.436	-206.576	-46%
125	80111613-9999	Mano de obra:Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Procedencia:Nacional	200804	1,00	24.547	13.378	13.378	-11.169	-46%
126	72101506-001	Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200804	1,00	909.490	495.672	495.672	-413.818	-46%
127	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200804	1,00	49.180	26.803	26.803	-22.377	-46%
128	72101506-001	Reparacion de Ventilador para cabina.	Procedencia:Nacional	200804	1,00	909.654	495.761	495.761	-413.893	-46%
129	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	49.166	26.795	26.795	-22.371	-46%
130	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:China	200804	1,00	11.472	6.252	6.252	-5.220	-46%
131	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:Nacional	200804	1,00	619	337	337	-282	-46%
132	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:China	200804	1,00	11.481	6.257	6.257	-5.224	-46%
133	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:Nacional	200804	1,00	619	337	337	-282	-46%
134	72101506-001	Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	92.902	50.631	50.631	-42.271	-46%
135	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	5.271	2.872	2.872	-2.399	-46%
136	72101506-001	Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:China	200804	1,00	148.633	81.004	81.004	-67.629	-46%
137	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	8.025	4.373	4.373	-3.652	-46%
138	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	250.845	136.710	136.710	-114.135	-46%
139	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	13.568	7.394	7.394	-6.174	-46%
140	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:China	200804	1,00	270.296	147.311	147.311	-122.985	-46%
141	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	14.598	7.955	7.955	-6.643	-46%
142	72101506-001	Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	514.747	280.537	280.537	-234.210	-46%
143	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	27.799	15.150	15.150	-12.649	-46%
144	72101506-001	Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	265.332	144.605	144.605	-120.727	-46%
145	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	14.345	7.818	7.818	-6.527	-46%
146	72101506-001	Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:China	200804	1,00	55.151	30.057	30.057	-25.094	-46%
147	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.978	1.623	1.623	-1.355	-46%
148	72101506-001	Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:China	200804	1,00	2.477.375	1.350.169	1.350.169	-1.127.206	-46%
149	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:Nacional	200804	1,00	146.191	79.674	79.674	-66.517	-46%
150	72101506-001	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.129.016	615.313	615.313	-513.703	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Oieda Coordinador Interino

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodrigo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
151	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	60.930	33.206	33.206	-27.724	-46%
152	72101506-001	Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:China	200804	1,00	66.757	36.382	36.382	-30.375	-46%
153	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	3.607	1.965	1.965	-1.642	-46%
154	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:China	200804	1,00	812.191	442.644	442.644	-369.547	-46%
155	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	43.844	23.894	23.894	-19.950	-46%
156	72101506-001	Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:China	200804	1,00	792.635	431.986	431.986	-360.649	-46%
157	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	42.798	23.324	23.324	-19.474	-46%
158	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:China	200804	1,00	773.597	421.610	421.610	-351.987	-46%
159	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	41.843	22.804	22.804	-19.039	-46%
160	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	727.385	396.424	396.424	-330.961	-46%
161	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	39.301	21.419	21.419	-17.882	-46%
162	72101506-001	Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200804	1,00	6.886.906	3.753.363	3.753.363	-3.133.543	-46%
163	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200804	1,00	424.019	231.090	231.090	-192.929	-46%
164	72101506-001	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.096.040	597.341	597.341	-498.699	-46%
165	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	59.268	32.301	32.301	-26.967	-46%
166	72101506-001	Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:China	200804	1,00	294.973	160.760	160.760	-134.213	-46%
167	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:Nacional	200804	1,00	15.925	8.679	8.679	-7.246	-46%
168	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:China	200804	1,00	388.176	211.555	211.555	-176.621	-46%
169	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:Nacional	200804	1,00	20.969	11.428	11.428	-9.541	-46%
170	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:China	200804	1,00	853.516	465.166	465.166	-388.350	-46%
171	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:Nacional	200804	1,00	46.082	25.114	25.114	-20.968	-46%
172	72101506-001	Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	202.930	110.596	110.596	-92.334	-46%
173	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	10.981	5.984	5.984	-4.997	-46%
174	72101506-001	Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:China	200804	1,00	1.172.066	638.775	638.775	-533.291	-46%
175	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:Nacional	200804	1,00	63.285	34.490	34.490	-28.795	-46%
176	72101506-001	Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:China	200804	1,00	601.721	327.937	327.937	-273.784	-46%
177	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:Nacional	200804	1,00	32.546	17.737	17.737	-14.809	-46%
178	72101506-001	Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	436.029	237.635	237.635	-198.394	-46%
179	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	23.549	12.834	12.834	-10.715	-46%
180	72101506-001	Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	509.070	277.443	277.443	-231.627	-46%
181	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	27.539	15.008	15.008	-12.531	-46%
182	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:China	200804	1,00	369.952	201.623	201.623	-168.329	-46%
183	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	19.974	10.885	10.885	-9.089	-46%
184	72101506-001	Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:China	200804	1,00	1.166.184	635.570	635.570	-530.614	-46%
185	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	67.925	37.019	37.019	-30.906	-46%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo [illegible] Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
[illegible] Financiera

Abog. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
186	72101506-001	Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:China	200804	1,00	323.485	176.299	176.299	-147.186	-46%
187	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:Nacional	200804	1,00	17.457	9.514	9.514	-7.943	-46%
188	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:China	200804	1,00	323.127	176.104	176.104	-147.023	-46%
189	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:Nacional	200804	1,00	17.462	9.516	9.516	-7.946	-46%
190	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:China	200804	1,00	514.549	280.429	280.429	-234.120	-46%
191	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:Nacional	200804	1,00	27.789	15.145	15.145	-12.644	-46%
192	72101506-001	Provision y cambio deModulo MCTC-CTB	Procedencia:China	200804	1,00	4.061.462	2.213.496	2.213.496	-1.847.966	-46%
193	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200804	1,00	230.445	125.592	125.592	-104.853	-46%
194	72101506-001	Provision y cambio deModuoMCTC-CCB	Procedencia:China	200804	1,00	1.783.631	972.078	972.078	-811.553	-46%
195	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200804	1,00	98.936	53.920	53.920	-45.016	-46%
196	72101506-001	Provision y cambio deModuloMCTC-HCB	Procedencia:China	200804	1,00	1.746.061	951.603	951.603	-794.458	-46%
197	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200804	1,00	92.264	50.283	50.283	-41.981	-46%
198	72101506-001	Provision y cambio deLood cell	Procedencia:China	200804	1,00	1.185.105	645.882	645.882	-539.223	-46%
199	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200804	1,00	59.295	32.315	32.315	-26.980	-46%
200	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-HCB	Procedencia:China	200804	1,00	2.288.216	1.247.077	1.247.077	-1.041.139	-46%
201	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200804	1,00	125.211	68.239	68.239	-56.972	-46%
202	72101506-001	Provision y cambio de Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:China	200804	1,00	2.016.131	1.098.791	1.098.791	-917.340	-46%
203	80111613-9999	Mano de obra:Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:Nacional	200804	1,00	108.833	59.313	59.313	-49.520	-46%
204	72101506-001	Provision y cambio de Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:China	200804	1,00	3.024.932	1.648.587	1.648.587	-1.376.345	-46%
205	80111613-9999	Mano de obra:Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:Nacional	200804	1,00	164.727	89.776	89.776	-74.951	-46%
206	72101506-001	Provision y cambio de Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:China	200804	1,00	3.381.839	1.843.102	1.843.102	-1.538.737	-46%
207	80111613-9999	Mano de obra:Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200804	1,00	184.448	100.524	100.524	-83.924	-46%
208	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:China	200804	1,00	1.186.762	646.785	646.785	-539.977	-46%
209	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:Nacional	200804	1,00	59.321	32.329	32.329	-26.992	-46%
210	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:China	200804	1,00	1.366.266	744.614	744.614	-621.652	-46%
211	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:Nacional	200804	1,00	72.426	39.472	39.472	-32.954	-46%
212	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:China	200804	1,00	1.185.523	646.110	646.110	-539.413	-46%
213	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:Nacional	200804	1,00	59.362	32.352	32.352	-27.010	-46%
214	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:China	200804	1,00	1.407.828	767.266	767.266	-640.562	-46%
215	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:Nacional	200804	1,00	72.433	39.475	39.475	-32.958	-46%
216	72101506-001	Provision y cambio de Encodes 1024 PPB	Procedencia:China	200804	1,00	4.225.767	2.303.043	2.303.043	-1.922.724	-46%
217	80111613-9999	Mano de obra:Encodes 1024 PPB	Procedencia:Nacional	200804	1,00	230.759	125.763	125.763	-104.996	-46%
218	72101506-001	Provision y cambio de Fuente AV 110	Procedencia:China	200804	1,00	1.251.791	682.226	682.226	-569.565	-46%
219	80111613-9999	Mano de obra:Fuente AV 110	Procedencia:Nacional	200804	1,00	62.554	34.091	34.091	-28.463	-46%
220	72101506-001	Provision y cambio de Llaves TM	Procedencia:China	200804	1,00	237.156	129.250	129.250	-107.906	-46%
221	80111613-9999	Mano de obra:Llaves TM	Procedencia:Nacional	200804	1,00	11.864	6.465	6.465	-5.399	-46%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Recalde Coordinador Interino
Coordinación Administrativa DGAF

Rodrigo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
222	72101506-001	Provision y cambio de Relay PST	Procedencia:China	200804	1,00	593.360	323.381	323.381	-269.979	-46%
223	80111613-9999	Mano de obra:Relay PST	Procedencia:Nacional	200804	1,00	29.664	16.166	16.166	-13.498	-46%
224	72101506-001	Provision y cambio de Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:China	200804	1,00	184.527	100.567	100.567	-83.960	-46%
225	80111613-9999	Mano de obra:Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Nacional	200804	1,00	9.218	5.023	5.023	-4.195	-46%
226	72101506-001	Provision y cambio de Inercomunicador	Procedencia:China	200804	1,00	856.489	466.786	466.786	-389.703	-46%
227	80111613-9999	Mano de obra:Inercomunicador	Procedencia:Nacional	200804	1,00	42.843	23.349	23.349	-19.494	-46%
228	72101506-001	Provision y cambio de Transformador	Procedencia:China	200804	1,00	1.524.193	830.685	830.685	-693.508	-46%
229	80111613-9999	Mano de obra:Transformador	Procedencia:Nacional	200804	1,00	79.075	43.095	43.095	-35.980	-46%
230	72101506-001	Provision y cambio de Llaves pulsador	Procedencia:China	200804	1,00	921.582	502.262	502.262	-419.320	-46%
231	80111613-9999	Mano de obra:Llaves pulsador	Procedencia:Nacional	200804	1,00	46.137	25.144	25.144	-20.993	-46%
232	72101506-001	Provision y cambio de Controlador IGRT	Procedencia:China	200804	1,00	26.107.260	14.228.456	14.228.456	-11.878.804	-46%
233	80111613-9999	Mano de obra:Controlador IGRT	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.483.452	808.481	808.481	-674.971	-46%
234	72101506-001	Provision y cambio de Sensor Optico	Procedencia:China	200804	1,00	856.612	466.853	466.853	-389.759	-46%
235	80111613-9999	Mano de obra:Sensor Optico	Procedencia:Nacional	200804	1,00	42.802	23.327	23.327	-19.475	-46%
236	72101506-001	Provision y cambio de Caja de Inspeccion	Procedencia:China	200804	1,00	4.161.972	2.268.274	2.268.274	-1.893.698	-46%
237	80111613-9999	Mano de obra:Caja de Inspeccion	Procedencia:Nacional	200804	1,00	230.751	125.759	125.759	-104.992	-46%
238	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Lop	Procedencia:China	200804	1,00	1.508.130	821.930	821.930	-686.200	-46%
239	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Lop	Procedencia:Nacional	200804	1,00	79.058	43.086	43.086	-35.972	-46%
240	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Cop	Procedencia:China	200804	1,00	4.387.801	2.391.351	2.391.351	-1.996.450	-46%
241	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Cop	Procedencia:Nacional	200804	1,00	250.313	136.420	136.420	-113.893	-46%
242	72101506-001	Provision y cambio deBoton	Procedencia:China	200804	1,00	158.235	86.238	86.238	-71.997	-46%
243	80111613-9999	Mano de obra:Boton	Procedencia:Nacional	200804	1,00	7.907	4.309	4.309	-3.598	-46%
244	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM5	Procedencia:China	200804	1,00	428.016	233.268	233.268	-194.748	-46%
245	80111613-9999	Mano de obra llave TM5	Procedencia:Nacional	200804	1,00	212.397	115.756	115.756	-96.641	-46%
246	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM10	Procedencia:China	200804	1,00	393.885	214.667	214.667	-179.218	-46%
247	80111613-9999	Mano de obra llave TM10	Procedencia:Nacional	200804	1,00	212.222	115.660	115.660	-96.562	-46%
248	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM15	Procedencia:China	200804	1,00	394.084	214.775	214.775	-179.309	-46%
249	80111613-9999	Mano de obra llave TM15	Procedencia:Nacional	200804	1,00	212.153	115.623	115.623	-96.530	-46%
250	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM20	Procedencia:China	200804	1,00	394.283	214.884	214.884	-179.399	-46%
251	80111613-9999	Mano de obra llave TM20	Procedencia:Nacional	200804	1,00	212.184	115.640	115.640	-96.544	-46%
252	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM25	Procedencia:China	200804	1,00	394.127	214.799	214.799	-179.328	-46%
253	80111613-9999	Mano de obra llave TM25	Procedencia:Nacional	200804	1,00	212.191	115.644	115.644	-96.547	-46%
254	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 1	Procedencia:China	200804	1,00	521.397	284.161	284.161	-237.236	-46%
255	80111613-9999	Mano de obra llave push 1	Procedencia:Nacional	200804	1,00	280.672	152.966	152.966	-127.706	-46%
256	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 2	Procedencia:China	200804	1,00	529.551	288.605	288.605	-240.946	-46%
257	80111613-9999	Mano de obra llave psuh 2	Procedencia:Nacional	200804	1,00	297.476	162.124	162.124	-135.352	-46%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda - Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
258	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 3	Procedencia:China	200804	1,00	561.425	305.976	305.976	-255.449	-46%
259	80111613-9999	Mano de obra llave push 3	Procedencia:Nacional	200804	1,00	302.131	164.661	164.661	-137.470	-46%
260	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 4	Procedencia:China	200804	1,00	546.030	297.586	297.586	-248.444	-46%
261	80111613-9999	Mano de obra llave push 4	Procedencia:Nacional	200804	1,00	293.974	160.215	160.215	-133.759	-46%
262	72101506-001	Provision y cambio de FuenteIVTH	Procedencia:China	200804	1,00	728.250	396.896	396.896	-331.354	-46%
263	80111613-9999	Mano de obra fuente IVTH	Procedencia:Nacional	200804	1,00	411.062	224.028	224.028	-187.034	-46%
264	72101506-001	Provision y cambio de Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:China	200804	1,00	16.278.614	8.871.844	8.871.844	-7.406.770	-46%
265	80111613-9999	Mano de obra Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:Nacional	200804	1,00	3.339.339	1.819.939	1.819.939	-1.519.400	-46%
266	72101506-001	Provision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	Procedencia:China	200804	1,00	2.242.647	1.222.242	1.222.242	-1.020.405	-46%
267	80111613-9999	Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.315.865	717.146	717.146	-598.719	-46%
268	72101506-001	OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:China	200804	1,00	3.474.474	1.893.588	1.893.588	-1.580.886	-46%
269	80111613-9999	Mano de obra OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200804	1,00	970.404	528.870	528.870	-441.534	-46%
270	72101506-001	Provision y cambio deTERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:China	200804	1,00	3.400.561	1.853.305	1.853.305	-1.547.256	-46%
271	80111613-9999	Mano de obra TERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.830.772	997.770	997.770	-833.002	-46%
272	72101506-001	Provision y cambio de UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:China	200804	1,00	2.315.276	1.261.825	1.261.825	-1.053.451	-46%
273	80111613-9999	Mano de obra UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.389.187	757.106	757.106	-632.081	-46%
274	72101506-001	Provision y cambio de 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:China	200804	1,00	19.096.366	10.407.519	10.407.519	-8.688.847	-46%
275	80111613-9999	Mano de obra 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:Nacional	200804	1,00	731.909	398.890	398.890	-333.019	-46%
276	72101506-001	Provision y cambio de GEARED MOTOR	Procedencia:China	200804	1,00	32.339.018	17.624.764	17.624.764	-14.714.254	-46%
277	80111613-9999	Mano de obra GEAARED MOTOR	Procedencia:Nacional	200804	1,00	6.274.132	3.419.401	3.419.401	-2.854.731	-46%
278	72101506-001	Provision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:China	200804	1,00	779.930	425.061	425.061	-354.869	-46%
279	80111613-9999	Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:Nacional	200804	1,00	438.285	238.865	238.865	-199.420	-46%
280	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP A	Procedencia:China	200804	1,00	385.448	210.069	210.069	-175.379	-46%
281	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP A	Procedencia:Nacional	200804	1,00	88.423	48.190	48.190	-40.233	-46%
282	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP H	Procedencia:China	200804	1,00	369.494	201.374	201.374	-168.120	-46%
283	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP H	Procedencia:Nacional	200804	1,00	198.958	108.432	108.432	-90.526	-46%
284	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP E	Procedencia:China	200804	1,00	369.494	201.374	201.374	-168.120	-46%
285	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP E	Procedencia:Nacional	200804	1,00	85.268	46.471	46.471	-38.797	-46%
286	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP 1	Procedencia:China	200804	1,00	369.494	201.374	201.374	-168.120	-46%
287	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP 1	Procedencia:Nacional	200804	1,00	198.958	108.432	108.432	-90.526	-46%
288	72101506-001	Provision y cambio de TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:China	200804	1,00	2.720.797	1.482.834	1.482.834	-1.237.963	-46%
289	80111613-9999	Mano de obra TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.635.878	891.553	891.553	-744.325	-46%
290	72101506-001	Provision y cambio de CONJUBNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:China	200804	1,00	4.497.998	2.451.408	2.451.408	-2.046.590	-46%
291	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.421.999	1.319.989	1.319.989	-1.102.010	-46%
292	72101506-001	Provision y cambio de SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:China	200804	1,00	6.674.172	3.637.423	3.637.423	-3.036.749	-46%
293	80111613-9999	Mano de obra SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:Nacional	200804	1,00	3.593.785	1.958.612	1.958.612	-1.635.173	-46%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G...
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo ... Jefe Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
...ción Financiera

Abg. María ... Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNiT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
294	72101506-001	Provision y cambio de SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:China	200804	1,00	205.274	111.874	111.874	-93.400	-46%
295	80111613-9999	Mano de obra SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:Nacional	200804	1,00	110.532	60.239	60.239	-50.293	-46%
296	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:China	200804	1,00	3.674.329	2.002.509	2.002.509	-1.671.820	-46%
297	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.978.485	1.078.274	1.078.274	-900.211	-46%
298	72101506-001	Provision y cambio de CORTINA INFRAROJA DE REAPETURA DE PÃ©ERTA	Procedencia:China	200804	1,00	2.960.119	1.613.264	1.613.264	-1.346.855	-46%
299	80111613-9999	Mano de obra CORTINA INFRAROJA DE REAPERTURA DE PUERTA	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.593.910	868.680	868.680	-725.230	-46%
300	72101506-001	Provision y cambio deCONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/PANELES INOX	Procedencia:China	200804	1,00	6.024.878	3.283.558	3.283.558	-2.741.320	-46%
301	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/ PANELES INOX	Procedencia:Nacional	200804	1,00	3.244.166	1.768.070	1.768.070	-1.476.096	-46%
302	72101506-001	Provision y cambio de CAJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200804	1,00	2.758.378	1.503.316	1.503.316	-1.255.062	-46%
303	80111613-9999	Mano de obra CAJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.643.792	895.866	895.866	-747.926	-46%
304	72101506-001	Provision y cambio de SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:China	200804	1,00	738.987	402.747	402.747	-336.240	-46%
305	80111613-9999	Mano de obra SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:Nacional	200804	1,00	397.916	216.864	216.864	-181.052	-46%
306	72101506-001	Provision y cambio de CABLE VIAJERO DE 24 HILOS	Procedencia:China	200804	1,00	53.372	29.087	29.087	-24.285	-46%
307	80111613-9999	Mano de obra CABLE VIAJERO 24 HILOS	Procedencia:Nacional	200804	1,00	28.739	15.662	15.662	-13.077	-46%
308	72101506-001	Provision y cambio de LLAVES TIPO LIMITE	Procedencia:China	200804	1,00	369.494	201.374	201.374	-168.120	-46%
309	80111613-9999	Mano de obra LLAVE TIPO LIMITE	Procedencia:Nacional	200804	1,00	198.958	108.432	108.432	-90.526	-46%
310	72101506-001	Provision y cambio de TIRAS DE IMAN	Procedencia:China	200804	1,00	410.549	223.749	223.749	-186.800	-46%
311	80111613-9999	Mano de obra TIRAS DE IMAN	Procedencia:Nacional	200804	1,00	221.065	120.480	120.480	-100.585	-46%
312	72101506-001	Provision y cambio de VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:China	200804	1,00	533.714	290.874	290.874	-242.840	-46%
313	80111613-9999	Mano de obra VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:Nacional	200804	1,00	287.384	156.624	156.624	-130.760	-46%
314	72101506-001	Provision y cambio de PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:China	200804	1,00	2.455.215	1.338.092	1.338.092	-1.117.123	-46%
315	80111613-9999	Mano de obra PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.378.691	751.386	751.386	-627.305	-46%
316	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE PISO CON INDICADOR DE POSICION LCD	Procedencia:China	200804	1,00	1.199.516	653.736	653.736	-545.780	-46%
317	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE PISO CON INDICADPR DE POSICION LCD	Procedencia:Nacional	200804	1,00	618.981	337.344	337.344	-281.637	-46%
318	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:China	200804	1,00	17.243	9.397	9.397	-7.846	-46%
319	80111613-9999	Mano de obra CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:Nacional	200804	1,00	9.285	5.060	5.060	-4.225	-46%
320	72101506-001	Provision y cambio de TENSORES DE CABO	Procedencia:China	200804	1,00	229.907	125.299	125.299	-104.608	-46%
321	80111613-9999	Mano de obra TENSORES DE CABO 3/8	Procedencia:Nacional	200804	1,00	123.796	67.468	67.468	-56.328	-46%
322	72101506-001	Provision y cambio de AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:China	200804	1,00	2.231.007	1.215.898	1.215.898	-1.015.109	-46%
323	80111613-9999	Mano de obra AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.321.245	720.078	720.078	-601.167	-46%
324	72101506-001	Provision y cambio de CONTRAPESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:China	200804	1,00	525.502	286.398	286.398	-239.104	-46%
325	80111613-9999	Mano de obra CONTRA PESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:Nacional	200804	1,00	282.963	154.214	154.214	-128.749	-46%
326	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE 6ML PARA REGULADOR	Procedencia:China	200804	1,00	14.843	8.089	8.089	-6.754	-46%
327	80111613-9999	Mano de obra CAVO DE 6 ML PARA REGULADOR	Procedencia:Nacional	200804	1,00	7.958	4.337	4.337	-3.621	-46%
328	72101506-001	Provision y cambio de PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200804	1,00	1.592.047	867.665	867.665	-724.382	-46%
329	80111613-9999	Mano de obra PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200804	1,00	928.472	506.017	506.017	-422.455	-46%

Gustavo E. Benítez G. Coordinación Administrativa - DGAF
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
330	72101506-001	Provision y cambio de POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:China	200804	1,00	3.162.717	1.723.680	1.723.680	-1.439.037	-46%
331	80111613-9999	Mano de obra POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.867.785	1.017.942	1.017.942	-849.843	-46%
332	72101506-001	Provision y cambio de CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:China	200804	1,00	3.943.659	2.149.294	2.149.294	-1.794.365	-46%
333	80111613-9999	Mano de obra CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:Nacional	200804	1,00	821.097	447.497	447.497	-373.600	-46%
334	72101506-001	PRUEBA DE PARACAIDAS ENCUNAMIENTO A BAJA VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200804	1,00	947.420	516.343	516.343	-431.077	-46%
335	72101506-001	Provision y cambio de ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:China	200804	1,00	1.740.662	948.660	948.660	-792.002	-46%
336	80111613-9999	Mano de obra ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:Nacional	200804	1,00	274.615	149.665	149.665	-124.950	-46%
337	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.318.743	718.714	718.714	-600.029	-46%
338	72101506-001	Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150 indice de	Procedencia:Nacional	200804	1,00	6.781.599	3.695.971	3.695.971	-3.085.628	-46%
339	80111613-9999	Mano de obra Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150	Procedencia:Nacional	200804	1,00	413.820	225.531	225.531	-188.289	-46%
340	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:China	200804	1,00	11.585.218	6.313.943	6.313.943	-5.271.275	-46%
341	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	704.011	383.685	383.685	-320.326	-46%
342	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:China	200804	1,00	3.737.207	2.036.777	2.036.777	-1.700.430	-46%
343	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	217.742	118.669	118.669	-99.073	-46%
344	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:China	200804	1,00	11.472.767	6.252.658	6.252.658	-5.220.109	-46%
345	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	699.469	381.210	381.210	-318.259	-46%
346	72101506-001	Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.641.493	894.613	894.613	-746.880	-46%
347	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	87.614	47.749	47.749	-39.865	-46%
348	72101506-001	Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	785.065	427.860	427.860	-357.205	-46%
349	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	41.866	22.816	22.816	-19.050	-46%
350	72101506-001	Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804	1,00	9.910.635	5.401.296	5.401.296	-4.509.339	-46%
351	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804	1,00	583.476	317.994	317.994	-265.482	-46%
352	72101506-001	Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:China	200804	1,00	194.818	106.175	106.175	-88.643	-46%
353	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:Nacional	200804	1,00	10.428	5.683	5.683	-4.745	-46%
354	72101506-001	Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	1.039.733	566.654	566.654	-473.079	-46%
355	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	55.592	30.297	30.297	-25.295	-46%
356	72101506-001	Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	992.363	540.837	540.837	-451.526	-46%
357	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	52.966	28.866	28.866	-24.100	-46%
358	72101506-001	Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	2.624.738	1.430.482	1.430.482	-1.194.256	-46%
359	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	150.823	82.198	82.198	-68.625	-46%
360	72101506-001	Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	397.333	216.546	216.546	-180.787	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo [illegible]
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
361	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	21.216	11.562	11.562	-9.654	-46%
362	72101506-001	Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:China	200804	1,00	1.555.255	847.613	847.613	-707.642	-46%
363	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804	1,00	83.245	45.368	45.368	-37.877	-46%
364	72101506-001	Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:China	200804	1,00	451.228	245.919	245.919	-205.309	-46%
365	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:Nacional	200804	1,00	24.109	13.139	13.139	-10.970	-46%
366	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	2.697.002	1.469.866	1.469.866	-1.227.136	-46%
367	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	164.426	89.612	89.612	-74.814	-46%
368	72101506-001	Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:China	200804	1,00	1.061.418	578.472	578.472	-482.946	-46%
369	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	56.813	30.963	30.963	-25.850	-46%
370	72101506-001	Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:China	200804	1,00	569.691	310.481	310.481	-259.210	-46%
371	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	30.461	16.601	16.601	-13.860	-46%
372	72101506-001	Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:China	200804	1,00	9.578.466	5.220.263	5.220.263	-4.358.203	-46%
373	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:Nacional	200804	1,00	588.127	320.529	320.529	-267.598	-46%
374	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:China	200804	1,00	829.988	452.343	452.343	-377.645	-46%
375	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	44.261	24.122	24.122	-20.139	-46%
376	72101506-001	Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:China	200804	1,00	1.182.350	644.380	644.380	-537.970	-46%
377	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:Nacional	200804	1,00	63.132	34.406	34.406	-28.726	-46%
378	72101506-001	Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:China	200804	1,00	566.493	308.738	308.738	-257.755	-46%
379	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804	1,00	30.322	16.525	16.525	-13.797	-46%
380	72101506-001	Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:China	200804	1,00	207.271	112.962	112.962	-94.309	-46%
381	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:Nacional	200804	1,00	11.078	6.037	6.037	-5.041	-46%
382	72101506-001	Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:China	200804	1,00	1.382.702	753.572	753.572	-629.130	-46%
383	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:Nacional	200804	1,00	77.355	42.158	42.158	-35.197	-46%
384	72101506-001	Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:China	200804	1,00	565.299	308.087	308.087	-257.212	-46%
385	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:Nacional	200804	1,00	30.213	16.466	16.466	-13.747	-46%
386	72101506-001	Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200804	1,00	1.227.959	669.237	669.237	-558.722	-46%
387	80111613-9999	Mano de obra: Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200804	1,00	65.727	35.821	35.821	-29.906	-46%
388	72101506-001	Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:China	200804	1,00	234.355	127.723	127.723	-106.632	-46%
389	80111613-9999	Mano de obra:Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:Nacional	200804		12.522	6.824	6.824	[illegible]	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
390	72101506-001	Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:China	200804		1.085.360	591.521	591.521	-493.839	-46%
391	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804		57.953	31.584	31.584	-26.369	-46%
392	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804		952.056	518.870	518.870	-433.186	-46%
393	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804		50.959	27.772	27.772	-23.187	-46%
394	72101506-001	Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:China	200804		2.529.781	1.378.730	1.378.730	-1.151.051	-46%
395	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra	Procedencia:Nacional	200804		148.130	80.730	80.730	-67.400	-46%
396	72101506-001	Peovision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:China	200804		86.274	47.019	47.019	-39.255	-46%
397	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor	Procedencia:Nacional	200804		4.609	2.511	2.511	-2.098	-46%
398	72101506-001	Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:Nacional	200804		2.669.018	1.454.614	1.454.614	-1.214.404	-46%
399	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de	Procedencia:Nacional	200804		161.143	87.822	87.822	-73.321	-46%
400	72101506-001	Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:China	200804		89.499	48.776	48.776	-40.723	-46%
401	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:Nacional	200804		4.781	2.605	2.605	-2.176	-46%
402	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:China	200804		369.563	201.411	201.411	-168.152	-46%
403	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:Nacional	200804		19.742	10.759	10.759	-8.983	-46%
404	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:China	200804		359.139	195.730	195.730	-163.409	-46%
405	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:Nacional	200804		19.185	10.455	10.455	-8.730	-46%
406	72101506-001	Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:China	200804		1.221.007	665.448	665.448	-555.559	-46%
407	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:Nacional	200804		65.196	35.531	35.531	-29.665	-46%
408	72101506-001	Acrilico de cabina	Procedencia:China	200804		698.359	380.605	380.605	-317.754	-46%
409	80111613-9999	Mano de obra:Acrilico de cabina	Procedencia:Nacional	200804		37.325	20.342	20.342	-16.983	-46%
410	72101506-001	Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804		7.654.086	4.171.476	4.171.476	-3.482.610	-46%
411	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200804		466.260	254.111	254.111	-212.149	-46%
412	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:China	200804		3.977.165	2.167.554	2.167.554	-1.809.611	-46%
413	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:Nacional	200804		241.815	131.789	131.789	-110.026	-46%
414	72101506-001	Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:China	200804		547.294	298.275	298.275	-249.019	-46%
415	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador	Procedencia:Nacional	200804		29.252	15.942	15.942	-13.310	-46%
416	72101506-001	Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:China	200804		2.408.261	1.312.502	1.312.502	-1.095.759	-46%
417	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:Nacional	200804		138.629	75.552	75.552	-63.077	-46%
418	72101506-001	provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:China	200804		4.815.587	2.624.494	2.624.494	-2.191.093	-46%
419	80111613-9999	Mano de obra:provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:Nacional	200804		286.315	156.041	156.041	-130.274	-46%
420	72101506-001	Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804		12.291.460	6.698.845	6.698.845	-5.592.615	-46%
421	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta	Procedencia:Nacional	200804		748.805	408.098	408.098	-340.707	-46%
422	72101506-001	Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200804		2.339.938	1.275.266	1.275.266	-1.064.672	-46%
423	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200804		133.659	72.844	72.844	-60.815	-46%
424	72101506-001	Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:China	200804		2.389.787	1.302.433	1.302.433	-1.087.354	-46%
425	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y	Procedencia:Nacional	200804		137.034	74.683	74.683	-62.351	-46%

Gustavo L. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
426	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:China	200804		913.274	497.734	497.734	-415.540	-46%
427	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:Nacional	200804		48.785	26.587	26.587	-22.198	-46%
428	72101506-001	Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:China	200804		2.589.382	1.411.213	1.411.213	-1.178.169	-46%
429	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:Nacional	200804		146.777	79.993	79.993	-66.784	-46%
430	72101506-001	Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de	Procedencia:China	200804		336.206	183.232	183.232	-152.974	-46%
431	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e	Procedencia:Nacional	200804		17.960	9.788	9.788	-8.172	-46%
432	72101506-001	Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200804		1.989.273	1.084.153	1.084.153	-905.120	-46%
433	80111613-9999	Mano de obra:Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200804		119.613	65.189	65.189	-54.424	-46%
434	72101506-001	Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200804		2.153.870	1.173.859	1.173.859	-980.011	-46%
435	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200804		130.732	71.248	71.248	-59.484	-46%
436	72101506-001	Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:China	200804		205.222	111.845	111.845	-93.377	-46%
437	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:Nacional	200804		10.963	5.974	5.974	-4.989	-46%
438	72101506-001	Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:China	200804		57.199	31.173	31.173	-26.026	-46%
439	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:Nacional	200804		3.056	1.665	1.665	-1.391	-46%
440	72101506-001	Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:China	200804		70.816	38.594	38.594	-32.222	-46%
441	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:Nacional	200804		3.803	2.072	2.072	-1.731	-46%
442	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804		2.942.785	1.603.817	1.603.817	-1.338.968	-46%
443	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200804		179.241	97.686	97.686	-81.555	-46%
444	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:China	200804		1.133.731	617.883	617.883	-515.848	-46%
445	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:Nacional	200804		60.527	32.987	32.987	-27.540	-46%
446	72101506-001	Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:China	200804		365.109	198.984	198.984	-166.125	-46%
447	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:Nacional	200804		19.501	10.628	10.628	-8.873	-46%
448	72101506-001	Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y	Procedencia:Nacional	200804		2.758.017	1.503.119	1.503.119	-1.254.898	-46%
449	80111613-9999	Mano de obra:Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano,	Procedencia:Nacional	200804		160.586	87.519	87.519	-73.067	-46%
450	72101506-001	Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:China	200804		1.463.550	797.634	797.634	-665.916	-46%
451	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo	Procedencia:Nacional	200804		81.135	44.218	44.218	-36.917	-46%
452	72101506-001	Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200804		50.621	27.588	27.588	-23.033	-46%
453	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804		2.705	1.474	1.474	-1.231	-46%
454	72101506-001	Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:China	200804		1.257.369	685.266	685.266	-572.103	-46%
455	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero	Procedencia:Nacional	200804		67.176	36.610	36.610	-30.566	-46%
456	72101506-001	Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:China	200804		444.208	242.093	242.093	-202.115	-46%
457	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:Nacional	200804		23.724	12.929	12.929	-10.795	-46%
458	72101506-001	Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:China	200804		558.718	304.501	304.501	-254.217	-46%
459	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun	Procedencia:Nacional	200804		9.229	5.029	5.029	-4.200	-46%
460	72101506-001	Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con	Procedencia:China	200804		433.563	236.291	236.291	-197.272	-46%
461	80111613-9999	Mano de obra:Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro	Procedencia:Nacional	200804		23.157	12.620	12.620	-10.537	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
462	72101506-001	Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200804		868.649	473.413	473.413	-395.236	-46%
463	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200804		46.389	25.282	25.282	-21.107	-46%
464	72101506-001	Reparacion de Ventilador para cabina.	Procedencia:Nacional	200804		868.618	473.396	473.396	-395.222	-46%
465	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para cabina	Procedencia:Nacional	200804		46.397	25.286	25.286	-21.111	-46%
466	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:China	200804		10.943	5.963	5.963	-4.980	-46%
467	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:Nacional	200804		585	318	318	-267	-46%
468	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:China	200804		10.944	5.964	5.964	-4.980	-46%
469	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:Nacional	200804		585	318	318	-267	-46%
470	72101506-001	Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200804		88.733	48.359	48.359	-40.374	-46%
471	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804		4.740	2.583	2.583	-2.157	-46%
472	72101506-001	Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:China	200804		141.781	77.270	77.270	-64.511	-46%
473	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804		7.575	4.128	4.128	-3.447	-46%
474	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:China	200804		239.639	130.603	130.603	-109.036	-46%
475	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:Nacional	200804		12.811	6.981	6.981	-5.830	-46%
476	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:China	200804		257.898	140.554	140.554	-117.344	-46%
477	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:Nacional	200804		13.779	7.509	7.509	-6.270	-46%
478	72101506-001	Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200804		491.137	267.669	267.669	-223.468	-46%
479	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200804		26.239	14.300	14.300	-11.939	-46%
480	72101506-001	Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:China	200804		253.525	138.171	138.171	-115.354	-46%
481	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804		13.540	7.379	7.379	-6.161	-46%
482	72101506-001	Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:China	200804		52.615	28.675	28.675	-23.940	-46%
483	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:Nacional	200804		2.810	1.531	1.531	-1.279	-46%
484	72101506-001	Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:China	200804		1.547.415	843.341	843.341	-704.074	-46%
485	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:Nacional	200804		137.844	75.124	75.124	-62.720	-46%
486	72101506-001	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200804		1.076.805	586.858	586.858	-489.947	-46%
487	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200804		57.515	31.345	31.345	-26.170	-46%
488	72101506-001	Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:China	200804		63.754	34.745	34.745	-29.009	-46%
489	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804		3.408	1.857	1.857	-1.551	-46%
490	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:China	200804		774.799	422.265	422.265	-352.534	-46%
491	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:Nacional	200804		41.396	22.560	22.560	-18.836	-46%
492	72101506-001	Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:China	200804		756.225	412.142	412.142	-344.083	-46%
493	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:Nacional	200804		40.388	22.011	22.011	-18.377	-46%
494	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:China	200804		739.572	403.066	403.066	-336.506	-46%
495	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:Nacional	200804		39.484	21.518	21.518	-17.966	-46%
496	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:China	200804		694.148	378.310	378.310	-315.838	-46%
497	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200804		37.077	20.206	20.206	-16.871	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ayala
Coordinador Interino

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
498	72101506-001	Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200804		6.569.880	3.580.584	3.580.584	-2.989.296	-46%
499	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200804		400.713	218.388	218.388	-182.325	-46%
500	72101506-001	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200804		1.046.634	570.415	570.415	-476.219	-46%
501	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200804		55.920	30.476	30.476	-25.444	-46%
502	72101506-001	Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:China	200804		281.445	153.387	153.387	-128.058	-46%
503	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:Nacional	200804		15.031	8.191	8.191	-6.840	-46%
504	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:China	200804		370.836	202.105	202.105	-168.731	-46%
505	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:Nacional	200804		19.798	10.789	10.789	-9.009	-46%
506	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:China	200804		814.367	443.830	443.830	-370.537	-46%
507	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:Nacional	200804		43.495	23.704	23.704	-19.791	-46%
508	72101506-001	Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:China	200804		193.865	105.656	105.656	-88.209	-46%
509	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:Nacional	200804		10.353	5.642	5.642	-4.711	-46%
510	72101506-001	Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:China	200804		1.118.308	609.477	609.477	-508.831	-46%
511	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:Nacional	200804		59.740	32.558	32.558	-27.182	-46%
512	72101506-001	Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:China	200804		574.967	313.357	313.357	-261.610	-46%
513	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:Nacional	200804		30.707	16.735	16.735	-13.972	-46%
514	72101506-001	Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:China	200804		416.270	226.867	226.867	-189.403	-46%
515	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:Nacional	200804		22.223	12.111	12.111	-10.112	-46%
516	72101506-001	Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:China	200804		486.592	265.192	265.192	-221.400	-46%
517	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200804		25.978	14.158	14.158	-11.820	-46%
518	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:China	200804		353.238	192.514	192.514	-160.724	-46%
519	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:Nacional	200804		18.868	10.283	10.283	-8.585	-46%
520	72101506-001	Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:China	200804		1.199.699	653.835	653.835	-545.864	-46%
521	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:Nacional	200804		64.132	34.951	34.951	-29.181	-46%
522	72101506-001	Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:China	200804		308.470	168.116	168.116	-140.354	-46%
523	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:Nacional	200804		16.480	8.981	8.981	-7.499	-46%
524	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:China	200804		308.648	168.213	168.213	-140.435	-46%
525	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:Nacional	200804		16.490	8.987	8.987	-7.503	-46%
526	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:China	200804		490.948	267.566	267.566	-223.382	-46%
527	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:Nacional	200804		26.222	14.290	14.290	-11.932	-46%
528	72101506-001	Provision y cambio deModulo MCTC-CTB	Procedencia:China	200804		3.830.781	2.087.775	2.087.775	-1.743.006	-46%
529	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200804		217.803	118.702	118.702	-99.101	-46%
530	72101506-001	Provision y cambio deModuoMCTC-CCB	Procedencia:China	200804		1.731.408	943.617	943.617	-787.791	-46%
531	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200804		93.307	50.852	50.852	-42.455	-46%
532	72101506-001	Provision y cambio deModuloMCTC-HCB	Procedencia:China	200804		1.741.546	949.142	949.142	-792.404	-46%
533	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200804		87.058	47.446	47.446	-39.612	-46%

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abdolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
534	72101506-001	Provision y cambio deLood cell	Procedencia:China	200804		1.120.130	610.470	610.470	-509.660	-46%
535	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200804		55.974	30.505	30.505	-25.469	-46%
536	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-HCB	Procedencia:China	200804		2.162.899	1.178.779	1.178.779	-984.120	-46%
537	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200804		118.176	64.405	64.405	-53.771	-46%
538	72101506-001	Provision y cambio de Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:China	200804		1.941.213	1.057.961	1.057.961	-883.252	-46%
539	80111613-9999	Mano de obra:Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:Nacional	200804		102.679	55.960	55.960	-46.719	-46%
540	72101506-001	Provision y cambio de Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:China	200804		2.818.480	1.536.071	1.536.071	-1.282.409	-46%
541	80111613-9999	Mano de obra:Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:Nacional	200804		155.574	84.787	84.787	-70.787	-46%
542	72101506-001	Provision y cambio de Operaciï¾½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:China	200804		3.093.978	1.686.218	1.686.218	-1.407.760	-46%
543	80111613-9999	Mano de obra:Operaciï¾½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200804		174.173	94.924	94.924	-79.249	-46%
544	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:China	200804		1.119.687	610.229	610.229	-509.458	-46%
545	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:Nacional	200804		55.984	30.511	30.511	-25.473	-46%
546	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:China	200804		1.368.358	745.755	745.755	-622.603	-46%
547	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:Nacional	200804		68.403	37.279	37.279	-31.124	-46%
548	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:China	200804		752.020	409.850	409.850	-342.170	-46%
549	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:Nacional	200804		55.978	30.508	30.508	-25.470	-46%
550	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:China	200804		918.729	500.707	500.707	-418.022	-46%
551	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:Nacional	200804		68.452	37.306	37.306	-31.146	-46%
552	72101506-001	Provision y cambio de Encodes 1024 PPB	Procedencia:China	200804		3.818.080	2.080.853	2.080.853	-1.737.227	-46%
553	80111613-9999	Mano de obra:Encodes 1024 PPB	Procedencia:Nacional	200804		217.693	118.642	118.642	-99.051	-46%
554	72101506-001	Provision y cambio de Fuente AV 110	Procedencia:China	200804		1.181.508	643.921	643.921	-537.587	-46%
555	80111613-9999	Mano de obra:Fuente AV 110	Procedencia:Nacional	200804		59.118	32.219	32.219	-26.899	-46%
556	72101506-001	Provision y cambio de Llaves TM	Procedencia:China	200804		223.937	122.045	122.045	-101.892	-46%
557	80111613-9999	Mano de obra:Llaves TM	Procedencia:Nacional	200804		11.196	6.101	6.101	-5.095	-46%
558	72101506-001	Provision y cambio de Relay PST	Procedencia:China	200804		559.662	305.015	305.015	-254.647	-46%
559	80111613-9999	Mano de obra:Relay PST	Procedencia:Nacional	200804		28.003	15.261	15.261	-12.742	-46%
560	72101506-001	Provision y cambio de Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Nacional	200804		174.173	94.924	94.924	-79.249	-46%
561	80111613-9999	Mano de obra:Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Nacional	200804		8.708	4.745	4.745	-3.963	-46%
562	72101506-001	Provision y cambio de Inercomunicador	Procedencia:China	200804		808.400	440.578	440.578	-367.822	-46%
563	80111613-9999	Mano de obra:Inercomunicador	Procedencia:Nacional	200804		38.539	21.003	21.003	-17.536	-46%
564	72101506-001	Provision y cambio de Transformador	Procedencia:China	200804		1.422.758	775.403	775.403	-647.355	-46%
565	80111613-9999	Mano de obra:Transformador	Procedencia:Nacional	200804		74.646	40.682	40.682	-33.964	-46%
566	72101506-001	Provision y cambio de Llaves pulsador	Procedencia:China	200804		870.773	474.571	474.571	-396.202	-46%
567	80111613-9999	Mano de obra:Llaves pulsador	Procedencia:Nacional	200804		43.529	23.723	23.723	-19.806	-46%
568	72101506-001	Provision y cambio de Controlador IGRT	Procedencia:China	200804		24.545.808	13.377.465	13.377.465	-11.168.343	-46%
569	80111613-9999	Mano de obra:Controlador IGRT	Procedencia:Nacional	200804		1.399.356	762.649	762.649	-636.707	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Oviedo Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPÍNOLA Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
570	72101506-001	Provision y cambio de Sensor Optico	Procedencia:China	200804		808.663	440.721	440.721	-367.942	-46%
571	80111613-9999	Mano de obra:Sensor Optico	Procedencia:Nacional	200804		40.429	22.033	22.033	-18.396	-46%
572	72101506-001	Provision y cambio de Caja de Inspeccion	Procedencia:China	200804		3.927.997	2.140.758	2.140.758	-1.787.239	-46%
573	80111613-9999	Mano de obra:Caja de Inspeccion	Procedencia:Nacional	200804		217.803	118.702	118.702	-99.101	-46%
574	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Lop	Procedencia:China	200804		1.492.915	813.638	813.638	-679.277	-46%
575	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Lop	Procedencia:Nacional	200804		74.638	40.677	40.677	-33.961	-46%
576	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Cop	Procedencia:China	200804		4.159.133	2.266.727	2.266.727	-1.892.406	-46%
577	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Cop	Procedencia:Nacional	200804		236.472	128.877	128.877	-107.595	-46%
578	72101506-001	Provision y cambio deBoton	Procedencia:China	200804		149.265	81.349	81.349	-67.916	-46%
579	80111613-9999	Mano de obra:Boton	Procedencia:Nacional	200804		7.465	4.068	4.068	-3.397	-46%
580	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM5	Procedencia:China	200804		404.288	220.336	220.336	-183.952	-46%
581	80111613-9999	Mano de obra llave TM5	Procedencia:Nacional	200804		200.234	109.127	109.127	-91.107	-46%
582	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM10	Procedencia:China	200804		372.132	202.811	202.811	-169.321	-46%
583	80111613-9999	Mano de obra llave TM10	Procedencia:Nacional	200804		200.299	109.162	109.162	-91.137	-46%
584	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM15	Procedencia:China	200804		371.944	202.709	202.709	-169.235	-46%
585	80111613-9999	Mano de obra llave TM15	Procedencia:Nacional	200804		200.234	109.127	109.127	-91.107	-46%
586	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM20	Procedencia:China	200804		372.132	202.811	202.811	-169.321	-46%
587	80111613-9999	Mano de obra llave TM20	Procedencia:Nacional	200804		200.263	109.143	109.143	-91.120	-46%
588	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM25	Procedencia:China	200804		371.985	202.731	202.731	-169.254	-46%
589	80111613-9999	Mano de obra llave TM25	Procedencia:Nacional	200804		200.278	109.151	109.151	-91.127	-46%
590	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 1	Procedencia:China	200804		491.946	268.110	268.110	-223.836	-46%
591	80111613-9999	Mano de obra llave push 1	Procedencia:Nacional	200804		264.980	144.414	144.414	-120.566	-46%
592	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 2	Procedencia:China	200804		499.801	272.391	272.391	-227.410	-46%
593	80111613-9999	Mano de obra llave psuh 2	Procedencia:Nacional	200804		280.764	153.016	153.016	-127.748	-46%
594	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 3	Procedencia:China	200804		529.884	288.786	288.786	-241.098	-46%
595	80111613-9999	Mano de obra llave push 3	Procedencia:Nacional	200804		285.158	155.411	155.411	-129.747	-46%
596	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 4	Procedencia:China	200804		515.355	280.868	280.868	-234.487	-46%
597	80111613-9999	Mano de obra llave push 4	Procedencia:Nacional	200804		277.499	151.236	151.236	-126.263	-46%
598	72101506-001	Provision y cambio de FuenteIVTH	Procedencia:China	200804		687.337	374.598	374.598	-312.739	-46%
599	80111613-9999	Mano de obra fuente IVTH	Procedencia:Nacional	200804		388.038	211.480	211.480	-176.558	-46%
600	72101506-001	Provision y cambio de Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:China	200804		15.403.015	8.394.643	8.394.643	-7.008.372	-46%
601	80111613-9999	Mano de obra Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:Nacional	200804		3.163.457	1.724.084	1.724.084	-1.439.373	-46%
602	72101506-001	Provision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	Procedencia:China	200804		2.122.366	1.156.689	1.156.689	-965.677	-46%
603	80111613-9999	Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	Procedencia:Nacional	200804		1.292.446	704.383	704.383	-588.063	-46%
604	72101506-001	OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:China	200804		3.285.977	1.790.857	1.790.857	-1.495.120	-46%
605	80111613-9999	Mano de obra OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200804		916.744	499.625	499.625	-417.119	-46%

Abog. Pablo [illegible]
Coordinación Administrativa - DGAF

Gustavo L. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
606	72101506-001	Provision y cambio deTERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:China	200804		3.418.458	1.863.059	1.863.059	-1.555.399	-46%
607	80111613-9999	Mano de obra TERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:Nacional	200804		1.839.452	1.002.501	1.002.501	-836.951	-46%
608	72101506-001	Provision y cambio de UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:China	200804		2.330.845	1.270.310	1.270.310	-1.060.535	-46%
609	80111613-9999	Mano de obra UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:Nacional	200804		1.310.085	713.996	713.996	-596.089	-46%
610	72101506-001	Provision y cambio de 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:China	200804		17.989.475	9.804.263	9.804.263	-8.185.212	-46%
611	80111613-9999	Mano de obra 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:Nacional	200804		690.393	376.264	376.264	-314.129	-46%
612	72101506-001	Provision y cambio de GEARED MOTOR	Procedencia:China	200804		30.718.124	16.741.377	16.741.377	-13.976.747	-46%
613	80111613-9999	Mano de obra GEAARED MOTOR	Procedencia:Nacional	200804		5.955.956	3.245.996	3.245.996	-2.709.960	-46%
614	72101506-001	Provision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:China	200804		736.087	401.167	401.167	-334.920	-46%
615	80111613-9999	Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:Nacional	200804		413.528	225.372	225.372	-188.156	-46%
616	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP A	Procedencia:China	200804		363.911	198.331	198.331	-165.580	-46%
617	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP A	Procedencia:Nacional	200804		83.485	45.499	45.499	-37.986	-46%
618	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP H	Procedencia:China	200804		349.200	190.314	190.314	-158.886	-46%
619	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP H	Procedencia:Nacional	200804		187.713	102.303	102.303	-85.410	-46%
620	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP E	Procedencia:China	200804		349.125	190.273	190.273	-158.852	-46%
621	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP E	Procedencia:Nacional	200804		80.579	43.915	43.915	-36.664	-46%
622	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP 1	Procedencia:China	200804		348.424	189.891	189.891	-158.533	-46%
623	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP 1	Procedencia:Nacional	200804		187.990	102.454	102.454	-85.536	-46%
624	72101506-001	Provision y cambio de TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:China	200804		2.628.244	1.432.392	1.432.392	-1.195.852	-46%
625	80111613-9999	Mano de obra TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:Nacional	200804		1.542.597	840.715	840.715	-701.882	-46%
626	72101506-001	Provision y cambio de CONJUBNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:China	200804		4.313.324	2.350.761	2.350.761	-1.962.563	-46%
627	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200804		2.324.438	1.266.818	1.266.818	-1.057.620	-46%
628	72101506-001	Provision y cambio de SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:China	200804		6.732.925	3.669.444	3.669.444	-3.063.481	-46%
629	80111613-9999	Mano de obra SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:Nacional	200804		3.776.094	2.057.971	2.057.971	-1.718.123	-46%
630	72101506-001	Provision y cambio de SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:China	200804		193.958	105.707	105.707	-88.251	-46%
631	80111613-9999	Mano de obra SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:Nacional	200804		104.262	56.822	56.822	-47.440	-46%
632	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:China	200804		3.805.174	2.073.819	2.073.819	-1.731.355	-46%
633	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:Nacional	200804		2.294.599	1.250.556	1.250.556	-1.044.043	-46%
634	72101506-001	Provision y cambio de CORTINA INFRAROJA DE REAPETURA DE PÃ©ERTA	Procedencia:China	200804		2.914.628	1.588.472	1.588.472	-1.326.156	-46%
635	80111613-9999	Mano de obra CORTINA INFRAROJA DE REAPERTURA DE PUERTA	Procedencia:Nacional	200804		1.568.712	854.948	854.948	-713.764	-46%
636	72101506-001	Provision y cambio deCONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/PANELES INOX	Procedencia:China	200804		5.729.535	3.122.596	3.122.596	-2.606.939	-46%
637	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/ PANELES INOX	Procedencia:Nacional	200804		3.089.472	1.683.762	1.683.762	-1.405.710	-46%
638	72101506-001	Provision y cambio de CAJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200804		2.627.273	1.431.863	1.431.863	-1.195.410	-46%
639	80111613-9999	Mano de obra CAJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200804		1.585.590	864.146	864.146	-721.444	-46%
640	72101506-001	Provision y cambio de SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:China	200804		696.849	379.782	379.782	-317.067	-46%
641	80111613-9999	Mano de obra SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:Nacional	200804		376.128	204.989	204.989	-171.139	-46%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Ing. Pablo Ojeda, Coordinador Interino

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PÉREZ

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
642	72101506-001	Provision y cambio de CABLE VIAJERO DE 24 HILOS	Procedencia:China	200804		50.401	27.468	27.468	-22.933	-46%
643	80111613-9999	Mano de obra CABLE VIAJERO 24 HILOS	Procedencia:Nacional	200804		27.123	14.782	14.782	-12.341	-46%
644	72101506-001	Provision y cambio de LLAVES TIPO LIMITE	Procedencia:China	200804		348.572	189.971	189.971	-158.601	-46%
645	80111613-9999	Mano de obra LLAVE TIPO LIMITE	Procedencia:Nacional	200804		187.855	102.380	102.380	-85.475	-46%
646	72101506-001	Provision y cambio de TIRAS DE IMAN	Procedencia:China	200804		387.610	211.247	211.247	-176.363	-46%
647	80111613-9999	Mano de obra TIRAS DE IMAN	Procedencia:Nacional	200804		208.510	113.637	113.637	-94.873	-46%
648	72101506-001	Provision y cambio de VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:China	200804		504.092	274.730	274.730	-229.362	-46%
649	80111613-9999	Mano de obra VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:Nacional	200804		271.219	147.814	147.814	-123.405	-46%
650	72101506-001	Provision y cambio de PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:China	200804		2.239.468	1.220.510	1.220.510	-1.018.958	-46%
651	80111613-9999	Mano de obra PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:Nacional	200804		1.348.969	735.188	735.188	-613.781	-46%
652	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE PISO CON INDICADOR DE POSICION LCD	Procedencia:China	200804		1.132.943	617.453	617.453	-515.490	-46%
653	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE PISO CON INDICADPR DE POSICION LCD	Procedencia:Nacional	200804		584.165	318.369	318.369	-265.796	-46%
654	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:China	200804		16.265	8.864	8.864	-7.401	-46%
655	80111613-9999	Mano de obra CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:Nacional	200804		8.759	4.773	4.773	-3.986	-46%
656	72101506-001	Provision y cambio de TENSORES DE CABO	Procedencia:China	200804		217.147	118.345	118.345	-98.802	-46%
657	80111613-9999	Mano de obra TENSORES DE CABO 3/8	Procedencia:Nacional	200804		116.812	63.662	63.662	-53.150	-46%
658	72101506-001	Provision y cambio de AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:China	200804		2.269.168	1.236.696	1.236.696	-1.032.472	-46%
659	80111613-9999	Mano de obra AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:Nacional	200804		1.292.995	704.682	704.682	-588.313	-46%
660	72101506-001	Provision y cambio de CONTRAPESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:China	200804		496.337	270.503	270.503	-225.834	-46%
661	80111613-9999	Mano de obra CONTRA PESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:Nacional	200804		267.047	145.540	145.540	-121.507	-46%
662	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE 6ML PARA REGULADOR	Procedencia:China	200804		14.003	7.631	7.631	-6.372	-46%
663	80111613-9999	Mano de obra CAVO DE 6 ML PARA REGULADOR	Procedencia:Nacional	200804		7.508	4.091	4.091	-3.417	-46%
664	72101506-001	Provision y cambio de PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200804		1.627.316	886.887	886.887	-740.429	-46%
665	80111613-9999	Mano de obra PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200804		876.089	477.468	477.468	-398.621	-46%
666	72101506-001	Provision y cambio de POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:China	200804		3.159.593	1.721.978	1.721.978	-1.437.615	-46%
667	80111613-9999	Mano de obra POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:Nacional	200804		1.877.672	1.023.331	1.023.331	-854.341	-46%
668	72101506-001	Provision y cambio de CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:China	200804		3.675.072	2.002.914	2.002.914	-1.672.158	-46%
669	80111613-9999	Mano de obra CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:Nacional	200804		775.275	422.524	422.524	-352.751	-46%
670	72101506-001	PRUEBA DE PARACAIDAS ENCUNAMIENTO A BAJA VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200804		894.484	487.493	487.493	-406.991	-46%
671	72101506-001	Provision y cambio de ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA	Procedencia:China	200804		1.711.030	932.511	932.511	-778.519	-46%
672	80111613-9999	Mano de obra ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:Nacional	200804		259.373	141.358	141.358	-118.015	-46%
				Monto Total de la Oferta			467.577.152			

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca SCHINDLER EDIFICIO D.G.G.C.	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.381.093	1.042.725	1.042.725	-338.368	-25%
2	72101506-001	Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150 indice de	Procedencia:Nacional	200829	1,00	7.357.565	5.554.961	5.554.961	-1.802.604	-25%
3	80111613-9999	Mano de obra Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150	Procedencia:Nacional	200829	1,00	438.673	331.198	331.198	-107.475	-25%
4	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:China	200829	1,00	12.315.217	9.297.988	9.297.988	-3.017.229	-25%
5	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	746.185	563.369	563.369	-182.816	-25%
6	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:China	200829	1,00	3.795.702	2.865.755	2.865.755	-929.947	-25%
7	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	230.792	174.247	174.247	-56.545	-25%
8	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:China	200829	1,00	12.225.393	9.230.171	9.230.171	-2.995.222	-25%
9	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	740.970	559.432	559.432	-181.538	-25%
10	72101506-001	Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.622.176	1.224.742	1.224.742	-397.434	-25%
11	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	92.962	70.186	70.186	-22.776	-25%
12	72101506-001	Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	821.535	620.258	620.258	-201.277	-25%
13	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	44.357	33.489	33.489	-10.868	-25%
14	72101506-001	Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829	1,00	10.117.150	7.638.448	7.638.448	-2.478.702	-25%
15	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829	1,00	618.385	466.880	466.880	-151.505	-25%
16	72101506-001	Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	204.432	154.346	154.346	-50.086	-25%
17	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	11.034	8.330	8.330	-2.704	-25%
18	72101506-001	Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	1.090.815	823.565	823.565	-267.250	-25%
19	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	58.998	44.543	44.543	-14.455	-25%
20	72101506-001	Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.039.019	784.459	784.459	-254.560	-25%
21	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	56.119	42.369	42.369	-13.750	-25%
22	72101506-001	Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.793.612	2.109.177	2.109.177	-684.435	-25%
23	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	160.209	120.957	120.957	-39.252	-25%
24	72101506-001	Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	416.313	314.316	314.316	-101.997	-25%
25	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	22.477	16.970	16.970	-5.507	-25%
26	72101506-001	Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:China	200829	1,00	1.571.397	1.186.404	1.186.404	-384.993	-25%
27	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	88.156	66.557	66.557	-21.599	-25%
28	72101506-001	Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:China	200829	1,00	472.835	356.990	356.990	-115.845	-25%
29	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:Nacional	200829	1,00	25.551	19.291	19.291	-6.260	-25%
30	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	2.843.636	2.146.945	2.146.945	-696.691	-25%
31	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	174.214	131.531	131.531	-42.683	-25%

Gustavo E. Benitez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda. Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
32	72101506-001	Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:China	200829	1,00	1.112.354	839.827	839.827	-272.527	-25%
33	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	60.123	45.392	45.392	-14.731	-25%
34	72101506-001	Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:China	200829	1,00	597.464	451.085	451.085	-146.379	-25%
35	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	32.274	24.366	24.366	-7.908	-25%
36	72101506-001	Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:China	200829	1,00	10.182.900	7.688.089	7.688.089	-2.494.811	-25%
37	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:Nacional	200829	1,00	624.321	471.362	471.362	-152.959	-25%
38	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	868.263	655.538	655.538	-212.725	-25%
39	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	46.919	35.423	35.423	-11.496	-25%
40	72101506-001	Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:China	200829	1,00	1.194.375	901.753	901.753	-292.622	-25%
41	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	66.943	50.541	50.541	-16.402	-25%
42	72101506-001	Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	593.914	448.405	448.405	-145.509	-25%
43	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	32.076	24.217	24.217	-7.859	-25%
44	72101506-001	Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:China	200829	1,00	217.375	164.118	164.118	-53.257	-25%
45	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:Nacional	200829	1,00	11.736	8.860	8.860	-2.876	-25%
46	72101506-001	Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:China	200829	1,00	1.426.372	1.076.910	1.076.910	-349.462	-25%
47	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	81.919	61.848	61.848	-20.071	-25%
48	72101506-001	Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:China	200829	1,00	592.368	447.237	447.237	-145.131	-25%
49	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:Nacional	200829	1,00	32.011	24.168	24.168	-7.843	-25%
50	72101506-001	Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.288.371	972.720	972.720	-315.651	-25%
51	80111613-9999	Mano de obra: Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200829	1,00	69.557	52.515	52.515	-17.042	-25%
52	72101506-001	Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:China	200829	1,00	245.816	185.591	185.591	-60.225	-25%
53	80111613-9999	Mano de obra:Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:Nacional	200829	1,00	13.271	10.019	10.019	-3.252	-25%
54	72101506-001	Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	1.135.858	857.572	857.572	-278.286	-25%
55	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	61.449	46.393	46.393	-15.056	-25%
56	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	998.175	753.622	753.622	-244.553	-25%
57	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	53.889	40.686	40.686	-13.203	-25%
58	72101506-001	Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:China	200829	1,00	2.733.320	2.063.656	2.063.656	-669.664	-25%
59	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:Nacional	200829	1,00	157.094	118.605	118.605	-38.489	-25%

Gustavo Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Cirdo
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
60	72101506-001	Peovision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	90.356	68.218	68.218	-22.138	-25%
61	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	4.884	3.687	3.687	-1.197	-25%
62	72101506-001	Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.963.389	2.237.358	2.237.358	-726.031	-25%
63	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:Nacional	200829	1,00	170.533	128.752	128.752	-41.781	-25%
64	72101506-001	Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:China	200829	1,00	93.868	70.870	70.870	-22.998	-25%
65	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:Nacional	200829	1,00	5.062	3.821	3.821	-1.241	-25%
66	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:China	200829	1,00	386.745	291.992	291.992	-94.753	-25%
67	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:Nacional	200829	1,00	20.923	15.796	15.796	-5.127	-25%
68	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	375.966	283.854	283.854	-92.112	-25%
69	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	20.315	15.337	15.337	-4.978	-25%
70	72101506-001	Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	1.278.138	964.994	964.994	-313.144	-25%
71	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	69.106	52.175	52.175	-16.931	-25%
72	72101506-001	Acrilico de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	732.057	552.703	552.703	-179.354	-25%
73	80111613-9999	Mano de obra:Acrilico de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	39.525	29.841	29.841	-9.684	-25%
74	72101506-001	Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829	1,00	8.054.681	6.081.284	6.081.284	-1.973.397	-25%
75	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829	1,00	493.604	372.671	372.671	-120.933	-25%
76	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:China	200829	1,00	4.735.436	3.575.254	3.575.254	-1.160.182	-25%
77	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:Nacional	200829	1,00	255.862	193.175	193.175	-62.687	-25%
78	72101506-001	Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:China	200829	1,00	573.370	432.894	432.894	-140.476	-25%
79	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	30.978	23.388	23.388	-7.590	-25%
80	72101506-001	Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:China	200829	1,00	2.563.265	1.935.265	1.935.265	-628.000	-25%
81	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	146.827	110.854	110.854	-35.973	-25%
82	72101506-001	provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	5.185.647	3.915.163	3.915.163	-1.270.484	-25%
83	80111613-9999	Mano de obra:provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	303.662	229.264	229.264	-74.398	-25%
84	72101506-001	Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	12.906.786	9.744.623	9.744.623	-3.162.163	-25%
85	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	793.037	598.742	598.742	-194.295	-25%
86	72101506-001	Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.309.313	1.743.531	1.743.531	-565.782	-25%
87	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200829	1,00	141.563	106.880	106.880	-34.683	-25%
88	72101506-001	Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:China	200829	1,00	2.372.723	1.791.405	1.791.405	-581.318	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
89	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	145.180	109.610	109.610	-35.570	-25%
90	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	955.703	721.555	721.555	-234.148	-25%
91	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	51.745	39.067	39.067	-12.678	-25%
92	72101506-001	Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:China	200829	1,00	2.565.783	1.937.166	1.937.166	-628.617	-25%
93	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:Nacional	200829	1,00	155.335	117.277	117.277	-38.058	-25%
94	72101506-001	Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posicion	Procedencia:China	200829	1,00	352.360	266.031	266.031	-86.329	-25%
95	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posicion	Procedencia:Nacional	200829	1,00	19.014	14.355	14.355	-4.659	-25%
96	72101506-001	Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.117.095	1.598.406	1.598.406	-518.689	-25%
97	80111613-9999	Mano de obra:Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	126.761	95.704	95.704	-31.057	-25%
98	72101506-001	Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.277.651	1.719.626	1.719.626	-558.025	-25%
99	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200829	1,00	138.350	104.454	104.454	-33.896	-25%
100	72101506-001	Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:China	200829	1,00	214.925	162.268	162.268	-52.657	-25%
101	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:Nacional	200829	1,00	11.618	8.771	8.771	-2.847	-25%
102	72101506-001	Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:China	200829	1,00	59.903	45.226	45.226	-14.677	-25%
103	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:Nacional	200829	1,00	3.236	2.443	2.443	-793	-25%
104	72101506-001	Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:China	200829	1,00	74.280	56.081	56.081	-18.199	-25%
105	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:Nacional	200829	1,00	4.027	3.040	3.040	-987	-25%
106	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	3.094.047	2.336.005	2.336.005	-758.042	-25%
107	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	189.903	143.376	143.376	-46.527	-25%
108	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:China	200829	1,00	1.187.419	896.501	896.501	-290.918	-25%
109	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:Nacional	200829	1,00	64.135	48.421	48.421	-15.714	-25%
110	72101506-001	Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:China	200829	1,00	382.140	288.515	288.515	-93.625	-25%
111	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:Nacional	200829	1,00	20.681	15.614	15.614	-5.067	-25%
112	72101506-001	Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.764.199	2.086.970	2.086.970	-677.229	-25%
113	80111613-9999	Mano de obra:Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	170.023	128.367	128.367	-41.656	-25%
114	72101506-001	Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:China	200829	1,00	1.590.119	1.200.539	1.200.539	-389.580	-25%
115	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	85.950	64.892	64.892	-21.058	-25%
116	72101506-001	Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	53.041	40.045	40.045	-12.996	-25%
117	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.862	2.160	2.160	-702	-25%
118	72101506-001	Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:China	200829	1,00	1.318.947	995.804	995.804	-323.143	-25%

Gustavo F. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
119	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:Nacional	200829	1,00	71.141	53.711	53.711	-17.430	-25%
120	72101506-001	Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:China	200829	1,00	465.462	351.423	351.423	-114.039	-25%
121	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:Nacional	200829	1,00	25.152	18.989	18.989	-6.163	-25%
122	72101506-001	Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:China	200829	1,00	566.131	427.428	427.428	-138.703	-25%
123	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:Nacional	200829	1,00	9.780	7.383	7.383	-2.397	-25%
124	72101506-001	Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Procedencia:China	200829	1,00	454.012	342.779	342.779	-111.233	-25%
125	80111613-9999	Mano de obra:Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Procedencia:Nacional	200829	1,00	24.547	18.532	18.532	-6.015	-25%
126	72101506-001	Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200829	1,00	909.490	686.664	686.664	-222.826	-25%
127	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200829	1,00	49.180	37.130	37.130	-12.050	-25%
128	72101506-001	Reparacion de Ventilador para cabina.	Procedencia:Nacional	200829	1,00	909.654	686.788	686.788	-222.866	-25%
129	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	49.166	37.120	37.120	-12.046	-25%
130	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:China	200829	1,00	11.472	8.661	8.661	-2.811	-25%
131	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:Nacional	200829	1,00	619	467	467	-152	-25%
132	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:China	200829	1,00	11.481	8.668	8.668	-2.813	-25%
133	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:Nacional	200829	1,00	619	467	467	-152	-25%
134	72101506-001	Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	92.902	70.141	70.141	-22.761	-25%
135	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	5.271	3.979	3.979	-1.292	-25%
136	72101506-001	Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:China	200829	1,00	148.633	112.217	112.217	-36.416	-25%
137	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	8.025	6.058	6.058	-1.967	-25%
138	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	250.845	189.387	189.387	-61.458	-25%
139	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	13.568	10.243	10.243	-3.325	-25%
140	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:China	200829	1,00	270.296	204.073	204.073	-66.223	-25%
141	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	14.598	11.021	11.021	-3.577	-25%
142	72101506-001	Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	514.747	388.633	388.633	-126.114	-25%
143	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	27.799	20.988	20.988	-6.811	-25%
144	72101506-001	Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	265.332	200.325	200.325	-65.007	-25%
145	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	14.345	10.830	10.830	-3.515	-25%
146	72101506-001	Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:China	200829	1,00	55.151	41.639	41.639	-13.512	-25%
147	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.978	2.248	2.248	-730	-25%
148	72101506-001	Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:China	200829	1,00	2.477.375	1.870.418	1.870.418	-606.957	-25%
149	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:Nacional	200829	1,00	146.191	110.374	110.374	-35.817	-25%
150	72101506-001	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.129.016	852.407	852.407	-276.609	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
151	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	60.930	46.002	46.002	-14.928	-25%
152	72101506-001	Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:China	200829	1,00	66.757	50.401	50.401	-16.356	-25%
153	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	3.607	2.723	2.723	-884	-25%
154	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:China	200829	1,00	812.191	613.204	613.204	-198.987	-25%
155	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	43.844	33.102	33.102	-10.742	-25%
156	72101506-001	Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:China	200829	1,00	792.635	598.439	598.439	-194.196	-25%
157	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	42.798	32.312	32.312	-10.486	-25%
158	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:China	200829	1,00	773.597	584.065	584.065	-189.532	-25%
159	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	41.843	31.591	31.591	-10.252	-25%
160	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	727.385	549.175	549.175	-178.210	-25%
161	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	39.301	29.672	29.672	-9.629	-25%
162	72101506-001	Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200829	1,00	6.886.906	5.199.614	5.199.614	-1.687.292	-25%
163	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200829	1,00	424.019	320.134	320.134	-103.885	-25%
164	72101506-001	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.096.040	827.510	827.510	-268.530	-25%
165	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	59.268	44.747	44.747	-14.521	-25%
166	72101506-001	Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:China	200829	1,00	294.973	222.704	222.704	-72.269	-25%
167	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:Nacional	200829	1,00	15.925	12.023	12.023	-3.902	-25%
168	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:China	200829	1,00	388.176	293.072	293.072	-95.104	-25%
169	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:Nacional	200829	1,00	20.969	15.831	15.831	-5.138	-25%
170	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:China	200829	1,00	853.516	644.404	644.404	-209.112	-25%
171	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:Nacional	200829	1,00	46.082	34.791	34.791	-11.291	-25%
172	72101506-001	Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	202.930	153.212	153.212	-49.718	-25%
173	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	10.981	8.290	8.290	-2.691	-25%
174	72101506-001	Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:China	200829	1,00	1.172.066	884.909	884.909	-287.157	-25%
175	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:Nacional	200829	1,00	63.285	47.780	47.780	-15.505	-25%
176	72101506-001	Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:China	200829	1,00	601.721	454.299	454.299	-147.422	-25%
177	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:Nacional	200829	1,00	32.546	24.572	24.572	-7.974	-25%
178	72101506-001	Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	436.029	329.201	329.201	-106.828	-25%
179	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	23.549	17.779	17.779	-5.770	-25%
180	72101506-001	Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	509.070	384.347	384.347	-124.723	-25%
181	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	27.539	20.791	20.791	-6.748	-25%
182	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:China	200829	1,00	369.952	279.313	279.313	-90.639	-25%
183	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	19.974	15.080	15.080	-4.894	-25%
184	72101506-001	Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:China	200829	1,00	1.166.184	880.468	880.468	-285.716	-25%
185	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	67.925	51.283	51.283	-16.642	-25%

Gustavo Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Pedo
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
186	72101506-001	Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:China	200829	1,00	323.485	244.231	244.231	-79.254	-25%
187	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:Nacional	200829	1,00	17.457	13.180	13.180	-4.277	-25%
188	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:China	200829	1,00	323.127	243.960	243.960	-79.167	-25%
189	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:Nacional	200829	1,00	17.462	13.183	13.183	-4.279	-25%
190	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:China	200829	1,00	514.549	388.484	388.484	-126.065	-25%
191	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:Nacional	200829	1,00	27.789	20.980	20.980	-6.809	-25%
192	72101506-001	Provision y cambio deModulo MCTC-CTB	Procedencia:China	200829	1,00	4.061.462	3.066.403	3.066.403	-995.059	-25%
193	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200829	1,00	230.445	173.985	173.985	-56.460	-25%
194	72101506-001	Provision y cambio deModuoMCTC-CCB	Procedencia:China	200829	1,00	1.783.631	1.346.641	1.346.641	-436.990	-25%
195	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200829	1,00	98.936	74.696	74.696	-24.240	-25%
196	72101506-001	Provision y cambio deModuloMCTC-HCB	Procedencia:China	200829	1,00	1.746.061	1.318.276	1.318.276	-427.785	-25%
197	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200829	1,00	92.264	69.659	69.659	-22.605	-25%
198	72101506-001	Provision y cambio deLood cell	Procedencia:China	200829	1,00	1.185.105	894.754	894.754	-290.351	-25%
199	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200829	1,00	59.295	44.767	44.767	-14.528	-25%
200	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-HCB	Procedencia:China	200829	1,00	2.288.216	1.727.603	1.727.603	-560.613	-25%
201	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200829	1,00	125.211	94.534	94.534	-30.677	-25%
202	72101506-001	Provision y cambio de Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:China	200829	1,00	2.016.131	1.522.178	1.522.178	-493.953	-25%
203	80111613-9999	Mano de obra:Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:Nacional	200829	1,00	108.833	82.168	82.168	-26.665	-25%
204	72101506-001	Provision y cambio de Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:China	200829	1,00	3.024.932	2.283.823	2.283.823	-741.109	-25%
205	80111613-9999	Mano de obra:Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:Nacional	200829	1,00	164.727	124.368	124.368	-40.359	-25%
206	72101506-001	Provision y cambio de Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:China	200829	1,00	3.381.839	2.553.288	2.553.288	-828.551	-25%
207	80111613-9999	Mano de obra:Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200829	1,00	184.448	139.258	139.258	-45.190	-25%
208	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:China	200829	1,00	1.186.762	896.005	896.005	-290.757	-25%
209	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:Nacional	200829	1,00	59.321	44.787	44.787	-14.534	-25%
210	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:China	200829	1,00	1.366.266	1.031.530	1.031.530	-334.736	-25%
211	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:Nacional	200829	1,00	72.426	54.681	54.681	-17.745	-25%
212	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:China	200829	1,00	1.185.523	895.069	895.069	-290.454	-25%
213	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:Nacional	200829	1,00	59.362	44.818	44.818	-14.544	-25%
214	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:China	200829	1,00	1.407.828	1.062.910	1.062.910	-344.918	-25%
215	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:Nacional	200829	1,00	72.433	54.686	54.686	-17.747	-25%
216	72101506-001	Provision y cambio de Encodes 1024 PPB	Procedencia:China	200829	1,00	4.225.767	3.190.454	3.190.454	-1.035.313	-25%
217	80111613-9999	Mano de obra:Encodes 1024 PPB	Procedencia:Nacional	200829	1,00	230.759	174.223	174.223	-56.536	-25%
218	72101506-001	Provision y cambio de Fuente AV 110	Procedencia:China	200829	1,00	1.251.791	945.102	945.102	-306.689	-25%
219	80111613-9999	Mano de obra:Fuente AV 110	Procedencia:Nacional	200829	1,00	62.554	47.228	47.228	-15.326	-25%
220	72101506-001	Provision y cambio de Llaves TM	Procedencia:China	200829	1,00	237.156	179.052	179.052	-58.104	-25%
221	80111613-9999	Mano de obra:Llaves TM	Procedencia:Nacional	200829	1,00	11.864	8.957	8.957	-2.907	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Pineda
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abog. María Paz Mongelós Pérez
Departamental de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
222	72101506-001	Provision y cambio de Relay PST	Procedencia:China	200829	1,00	593.360	447.986	447.986	-145.374	-25%
223	80111613-9999	Mano de obra:Relay PST	Procedencia:Nacional	200829	1,00	29.664	22.396	22.396	-7.268	-25%
224	72101506-001	Provision y cambio de Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:China	200829	1,00	184.527	139.317	139.317	-45.210	-25%
225	80111613-9999	Mano de obra:Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Nacional	200829	1,00	9.218	6.959	6.959	-2.259	-25%
226	72101506-001	Provision y cambio de Inercomunicador	Procedencia:China	200829	1,00	856.489	646.649	646.649	-209.840	-25%
227	80111613-9999	Mano de obra:Inercomunicador	Procedencia:Nacional	200829	1,00	42.843	32.346	32.346	-10.497	-25%
228	72101506-001	Provision y cambio de Transformador	Procedencia:China	200829	1,00	1.524.193	1.150.765	1.150.765	-373.428	-25%
229	80111613-9999	Mano de obra:Transformador	Procedencia:Nacional	200829	1,00	79.075	59.701	59.701	-19.374	-25%
230	72101506-001	Provision y cambio de Llaves pulsador	Procedencia:China	200829	1,00	921.582	695.794	695.794	-225.788	-25%
231	80111613-9999	Mano de obra:Llaves pulsador	Procedencia:Nacional	200829	1,00	46.137	34.833	34.833	-11.304	-25%
232	72101506-001	Provision y cambio de Controlador IGRT	Procedencia:China	200829	1,00	26.107.260	19.710.981	19.710.981	-6.396.279	-25%
233	80111613-9999	Mano de obra:Controlador IGRT	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.483.452	1.120.006	1.120.006	-363.446	-25%
234	72101506-001	Provision y cambio de Sensor Optico	Procedencia:China	200829	1,00	856.612	646.742	646.742	-209.870	-25%
235	80111613-9999	Mano de obra:Sensor Optico	Procedencia:Nacional	200829	1,00	42.802	32.315	32.315	-10.487	-25%
236	72101506-001	Provision y cambio de Caja de Inspeccion	Procedencia:China	200829	1,00	4.161.972	3.142.288	3.142.288	-1.019.684	-25%
237	80111613-9999	Mano de obra:Caja de Inspeccion	Procedencia:Nacional	200829	1,00	230.751	174.217	174.217	-56.534	-25%
238	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Lop	Procedencia:China	200829	1,00	1.508.130	1.138.638	1.138.638	-369.492	-25%
239	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Lop	Procedencia:Nacional	200829	1,00	79.058	59.688	59.688	-19.370	-25%
240	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Cop	Procedencia:China	200829	1,00	4.387.801	3.312.789	3.312.789	-1.075.012	-25%
241	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Cop	Procedencia:Nacional	200829	1,00	250.313	188.986	188.986	-61.327	-25%
242	72101506-001	Provision y cambio deBoton	Procedencia:China	200829	1,00	158.235	119.467	119.467	-38.768	-25%
243	80111613-9999	Mano de obra:Boton	Procedencia:Nacional	200829	1,00	7.907	5.969	5.969	-1.938	-25%
244	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM5	Procedencia:China	200829	1,00	428.016	323.152	323.152	-104.864	-25%
245	80111613-9999	Mano de obra llave TM5	Procedencia:Nacional	200829	1,00	212.397	160.359	160.359	-52.038	-25%
246	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM10	Procedencia:China	200829	1,00	393.885	297.383	297.383	-96.502	-25%
247	80111613-9999	Mano de obra llave TM10	Procedencia:Nacional	200829	1,00	212.222	160.227	160.227	-51.995	-25%
248	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM15	Procedencia:China	200829	1,00	394.084	297.533	297.533	-96.551	-25%
249	80111613-9999	Mano de obra llave TM15	Procedencia:Nacional	200829	1,00	212.153	160.175	160.175	-51.978	-25%
250	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM20	Procedencia:China	200829	1,00	394.283	297.683	297.683	-96.600	-25%
251	80111613-9999	Mano de obra llave TM20	Procedencia:Nacional	200829	1,00	212.184	160.198	160.198	-51.986	-25%
252	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM25	Procedencia:China	200829	1,00	394.127	297.565	297.565	-96.562	-25%
253	80111613-9999	Mano de obra llave TM25	Procedencia:Nacional	200829	1,00	212.191	160.204	160.204	-51.987	-25%
254	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 1	Procedencia:China	200829	1,00	521.397	393.654	393.654	-127.743	-25%
255	80111613-9999	Mano de obra llave push 1	Procedencia:Nacional	200829	1,00	280.672	211.907	211.907	-68.765	-25%
256	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 2	Procedencia:China	200829	1,00	529.551	399.811	399.811	-129.740	-25%
257	80111613-9999	Mano de obra llave psuh 2	Procedencia:Nacional	200829	1,00	297.476	224.594	224.594	-72.882	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Angel Cesar Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
258	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 3	Procedencia:China	200829	1,00	561.425	423.875	423.875	-137.550	-25%
259	80111613-9999	Mano de obra llave push 3	Procedencia:Nacional	200829	1,00	302.131	228.108	228.108	-74.023	-25%
260	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 4	Procedencia:China	200829	1,00	546.030	412.252	412.252	-133.778	-25%
261	80111613-9999	Mano de obra llave push 4	Procedencia:Nacional	200829	1,00	293.974	221.950	221.950	-72.024	-25%
262	72101506-001	Provision y cambio de FuenteIVTH	Procedencia:China	200829	1,00	728.250	549.828	549.828	-178.422	-25%
263	80111613-9999	Mano de obra fuente IVTH	Procedencia:Nacional	200829	1,00	411.062	310.351	310.351	-100.711	-25%
264	72101506-001	Provision y cambio de Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:China	200829	1,00	16.278.614	12.290.353	12.290.353	-3.988.261	-25%
265	80111613-9999	Mano de obra Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:Nacional	200829	1,00	3.339.339	2.521.200	2.521.200	-818.139	-25%
266	72101506-001	Provision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	Procedencia:China	200829	1,00	2.242.647	1.693.198	1.693.198	-549.449	-25%
267	80111613-9999	Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.315.865	993.478	993.478	-322.387	-25%
268	72101506-001	OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:China	200829	1,00	3.474.474	2.623.227	2.623.227	-851.247	-25%
269	80111613-9999	Mano de obra OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200829	1,00	970.404	732.655	732.655	-237.749	-25%
270	72101506-001	Provision y cambio deTERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:China	200829	1,00	3.400.561	2.567.423	2.567.423	-833.138	-25%
271	80111613-9999	Mano de obra TERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.830.772	1.382.232	1.382.232	-448.540	-25%
272	72101506-001	Provision y cambio de UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:China	200829	1,00	2.315.276	1.748.033	1.748.033	-567.243	-25%
273	80111613-9999	Mano de obra UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.389.187	1.048.836	1.048.836	-340.351	-25%
274	72101506-001	Provision y cambio de 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:China	200829	1,00	19.096.366	14.417.756	14.417.756	-4.678.610	-25%
275	80111613-9999	Mano de obra 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:Nacional	200829	1,00	731.909	552.591	552.591	-179.318	-25%
276	72101506-001	Provision y cambio de GEARED MOTOR	Procedencia:China	200829	1,00	32.339.018	24.415.958	24.415.958	-7.923.060	-25%
277	80111613-9999	Mano de obra GEAARED MOTOR	Procedencia:Nacional	200829	1,00	6.274.132	4.736.969	4.736.969	-1.537.163	-25%
278	72101506-001	Provision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:China	200829	1,00	779.930	588.847	588.847	-191.083	-25%
279	80111613-9999	Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:Nacional	200829	1,00	438.285	330.905	330.905	-107.380	-25%
280	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP A	Procedencia:China	200829	1,00	385.448	291.013	291.013	-94.435	-25%
281	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP A	Procedencia:Nacional	200829	1,00	88.423	66.759	66.759	-21.664	-25%
282	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP H	Procedencia:China	200829	1,00	369.494	278.967	278.967	-90.527	-25%
283	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP H	Procedencia:Nacional	200829	1,00	198.958	150.213	150.213	-48.745	-25%
284	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP E	Procedencia:China	200829	1,00	369.494	278.967	278.967	-90.527	-25%
285	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP E	Procedencia:Nacional	200829	1,00	85.268	64.377	64.377	-20.891	-25%
286	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP 1	Procedencia:China	200829	1,00	369.494	278.967	278.967	-90.527	-25%
287	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP 1	Procedencia:Nacional	200829	1,00	198.958	150.213	150.213	-48.745	-25%
288	72101506-001	Provision y cambio de TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:China	200829	1,00	2.720.797	2.054.201	2.054.201	-666.596	-25%
289	80111613-9999	Mano de obra TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.635.878	1.235.087	1.235.087	-400.791	-25%
290	72101506-001	Provision y cambio de CONJUBNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:China	200829	1,00	4.497.998	3.395.988	3.395.988	-1.102.010	-25%
291	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.421.999	1.828.609	1.828.609	-593.390	-25%
292	72101506-001	Provision y cambio de SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:China	200829	1,00	6.674.172	5.038.999	5.038.999	-1.635.173	-25%
293	80111613-9999	Mano de obra SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:Nacional	200829	1,00	3.593.785	2.713.307	2.713.307	-880.478	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ortiz
Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Asg. Mariel Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
294	72101506-001	Provision y cambio de SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:China	200829	1,00	205.274	154.981	154.981	-50.293	-25%
295	80111613-9999	Mano de obra SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:Nacional	200829	1,00	110.532	83.451	83.451	-27.081	-25%
296	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:China	200829	1,00	3.674.329	2.774.118	2.774.118	-900.211	-25%
297	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.978.485	1.493.756	1.493.756	-484.729	-25%
298	72101506-001	Provision y cambio de CORTINA INFRAROJA DE REAPETURA DE PÃ©ERTA	Procedencia:China	200829	1,00	2.960.119	2.234.889	2.234.889	-725.230	-25%
299	80111613-9999	Mano de obra CORTINA INFRAROJA DE REAPERTURA DE PUERTA	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.593.910	1.203.402	1.203.402	-390.508	-25%
300	72101506-001	Provision y cambio deCONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/PANELES INOX	Procedencia:China	200829	1,00	6.024.878	4.548.782	4.548.782	-1.476.096	-25%
301	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/ PANELES INOX	Procedencia:Nacional	200829	1,00	3.244.166	2.449.345	2.449.345	-794.821	-25%
302	72101506-001	Provision y cambio de CAJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200829	1,00	2.758.378	2.082.575	2.082.575	-675.803	-25%
303	80111613-9999	Mano de obra CAJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.643.792	1.241.062	1.241.062	-402.730	-25%
304	72101506-001	Provision y cambio de SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:China	200829	1,00	738.987	557.935	557.935	-181.052	-25%
305	80111613-9999	Mano de obra SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:Nacional	200829	1,00	397.916	300.426	300.426	-97.490	-25%
306	72101506-001	Provision y cambio de CABLE VIAJERO DE 24 HILOS	Procedencia:China	200829	1,00	53.372	40.295	40.295	-13.077	-25%
307	80111613-9999	Mano de obra CABLE VIAJERO 24 HILOS	Procedencia:Nacional	200829	1,00	28.739	21.697	21.697	-7.042	-25%
308	72101506-001	Provision y cambio de LLAVES TIPO LIMITE	Procedencia:China	200829	1,00	369.494	278.967	278.967	-90.527	-25%
309	80111613-9999	Mano de obra LLAVE TIPO LIMITE	Procedencia:Nacional	200829	1,00	198.958	150.213	150.213	-48.745	-25%
310	72101506-001	Provision y cambio de TIRAS DE IMAN	Procedencia:China	200829	1,00	410.549	309.964	309.964	-100.585	-25%
311	80111613-9999	Mano de obra TIRAS DE IMAN	Procedencia:Nacional	200829	1,00	221.065	166.904	166.904	-54.161	-25%
312	72101506-001	Provision y cambio de VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:China	200829	1,00	533.714	402.954	402.954	-130.760	-25%
313	80111613-9999	Mano de obra VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:Nacional	200829	1,00	287.384	216.974	216.974	-70.410	-25%
314	72101506-001	Provision y cambio de PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:China	200829	1,00	2.455.215	1.853.687	1.853.687	-601.528	-25%
315	80111613-9999	Mano de obra PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.378.691	1.040.911	1.040.911	-337.780	-25%
316	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE PISO CON INDICADOR DE POSICION LCD	Procedencia:China	200829	1,00	1.199.516	905.634	905.634	-293.882	-25%
317	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE PISO CON INDICADPR DE POSICION LCD	Procedencia:Nacional	200829	1,00	618.981	467.330	467.330	-151.651	-25%
318	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:China	200829	1,00	17.243	13.018	13.018	-4.225	-25%
319	80111613-9999	Mano de obra CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:Nacional	200829	1,00	9.285	7.010	7.010	-2.275	-25%
320	72101506-001	Provision y cambio de TENSORES DE CABO	Procedencia:China	200829	1,00	229.907	173.579	173.579	-56.328	-25%
321	80111613-9999	Mano de obra TENSORES DE CABO 3/8	Procedencia:Nacional	200829	1,00	123.796	93.465	93.465	-30.331	-25%
322	72101506-001	Provision y cambio de AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:China	200829	1,00	2.231.007	1.684.410	1.684.410	-546.597	-25%
323	80111613-9999	Mano de obra AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.321.245	997.539	997.539	-323.706	-25%
324	72101506-001	Provision y cambio de CONTRAPESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:China	200829	1,00	525.502	396.754	396.754	-128.748	-25%
325	80111613-9999	Mano de obra CONTRA PESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:Nacional	200829	1,00	282.963	213.637	213.637	-69.326	-25%
326	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE 6ML PARA REGULADOR	Procedencia:China	200829	1,00	14.843	11.206	11.206	-3.637	-25%
327	80111613-9999	Mano de obra CAVO DE 6 ML PARA REGULADOR	Procedencia:Nacional	200829	1,00	7.958	6.008	6.008	-1.950	-25%
328	72101506-001	Provision y cambio de PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200829	1,00	1.592.047	1.201.995	1.201.995	-390.052	-25%
329	80111613-9999	Mano de obra PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200829	1,00	928.472	700.996	700.996	-227.476	-25%

Gustavo A. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Cedres, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Roberto Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
330	72101506-001	Provision y cambio de POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:China	200829	1,00	3.162.717	2.387.851	2.387.851	-774.866	-25%
331	80111613-9999	Mano de obra POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.867.785	1.410.177	1.410.177	-457.608	-25%
332	72101506-001	Provision y cambio de CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:China	200829	1,00	3.943.659	2.977.462	2.977.462	-966.197	-25%
333	80111613-9999	Mano de obra CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:Nacional	200829	1,00	821.097	619.928	619.928	-201.169	-25%
334	72101506-001	PRUEBA DE PARACAIDAS ENCUNAMIENTO A BAJA VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200829	1,00	947.420	715.302	715.302	-232.118	-25%
335	72101506-001	Provision y cambio de ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:China	200829	1,00	1.740.662	1.314.199	1.314.199	-426.463	-25%
336	80111613-9999	Mano de obra ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:Nacional	200829	1,00	274.615	207.334	207.334	-67.281	-25%
337	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.318.743	995.650	995.650	-323.093	-25%
338	72101506-001	Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150 indice de	Procedencia:Nacional	200829	1,00	6.781.599	5.120.107	5.120.107	-1.661.492	-25%
339	80111613-9999	Mano de obra Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150	Procedencia:Nacional	200829	1,00	413.820	312.434	312.434	-101.386	-25%
340	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:China	200829	1,00	11.585.218	8.746.839	8.746.839	-2.838.379	-25%
341	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	704.011	531.528	531.528	-172.483	-25%
342	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:China	200829	1,00	3.737.207	2.821.591	2.821.591	-915.616	-25%
343	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	217.742	164.395	164.395	53.347	-25%
344	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:China	200829	1,00	11.472.767	8.661.939	8.661.939	-2.810.828	-25%
345	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	699.469	528.099	528.099	-171.370	-25%
346	72101506-001	Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.641.493	1.239.327	1.239.327	-402.166	-25%
347	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	87.614	66.148	66.148	-21.466	-25%
348	72101506-001	Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	785.065	592.724	592.724	-192.341	-25%
349	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	41.866	31.608	31.608	-10.258	-25%
350	72101506-001	Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829	1,00	9.910.635	7.482.529	7.482.529	-2.428.106	-25%
351	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829	1,00	583.476	440.524	440.524	-142.952	-25%
352	72101506-001	Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:China	200829	1,00	194.818	147.087	147.087	-47.731	-25%
353	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:Nacional	200829	1,00	10.428	7.873	7.873	-2.555	-25%
354	72101506-001	Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	1.039.733	784.998	784.998	-254.735	-25%
355	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	55.592	41.971	41.971	-13.621	-25%
356	72101506-001	Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	992.363	749.234	749.234	-243.129	-25%
357	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	52.966	39.989	39.989	-12.977	-25%
358	72101506-001	Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	2.624.738	1.981.677	1.981.677	-643.061	-25%
359	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	150.823	113.871	113.871	-36.952	-25%
360	72101506-001	Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	397.333	299.986	299.986	-97.347	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
361	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	21.216	16.018	16.018	-5.198	-25%
362	72101506-001	Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:China	200829	1,00	1.555.255	1.174.217	1.174.217	-381.038	-25%
363	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829	1,00	83.245	62.849	62.849	-20.396	-25%
364	72101506-001	Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:China	200829	1,00	451.228	340.677	340.677	-110.551	-25%
365	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:Nacional	200829	1,00	24.109	18.202	18.202	-5.907	-25%
366	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	2.697.002	2.036.236	2.036.236	-660.766	-25%
367	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	164.426	124.141	124.141	-40.285	-25%
368	72101506-001	Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:China	200829	1,00	1.061.418	801.370	801.370	-260.048	-25%
369	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	56.813	42.893	42.893	-13.920	-25%
370	72101506-001	Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:China	200829	1,00	569.691	430.116	430.116	-139.575	-25%
371	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	30.461	22.998	22.998	-7.463	-25%
372	72101506-001	Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:China	200829	1,00	9.578.466	7.231.741	7.231.741	-2.346.725	-25%
373	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:Nacional	200829	1,00	588.127	444.035	444.035	-144.092	-25%
374	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:China	200829	1,00	829.988	626.640	626.640	-203.348	-25%
375	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	44.261	33.417	33.417	-10.844	-25%
376	72101506-001	Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:China	200829	1,00	1.182.350	892.674	892.674	-289.676	-25%
377	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:Nacional	200829	1,00	63.132	47.664	47.664	-15.468	-25%
378	72101506-001	Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:China	200829	1,00	566.493	427.702	427.702	-138.791	-25%
379	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829	1,00	30.322	22.893	22.893	-7.429	-25%
380	72101506-001	Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:China	200829	1,00	207.271	156.489	156.489	-50.782	-25%
381	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:Nacional	200829	1,00	11.078	8.363	8.363	-2.715	-25%
382	72101506-001	Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:China	200829	1,00	1.382.702	1.043.940	1.043.940	-338.762	-25%
383	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:Nacional	200829	1,00	77.355	58.403	58.403	-18.952	-25%
384	72101506-001	Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:China	200829	1,00	565.299	426.800	426.800	-138.499	-25%
385	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:Nacional	200829	1,00	30.213	22.810	22.810	-7.403	-25%
386	72101506-001	Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200829	1,00	1.227.959	927.109	927.109	-300.850	-25%
387	80111613-9999	Mano de obra: Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:Nacional	200829	1,00	65.727	49.623	49.623	-16.104	-25%
388	72101506-001	Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:China	200829	1,00	234.355	176.938	176.938	-57.417	-25%
389	80111613-9999	Mano de obra:Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:Nacional	200829		12.522	9.454	9.454	-3.068	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
390	72101506-001	Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:China	200829		1.085.360	819.446	819.446	-265.914	-25%
391	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829		57.953	43.754	43.754	-14.199	-25%
392	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829		952.056	718.802	718.802	-233.254	-25%
393	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829		50.959	38.474	38.474	-12.485	-25%
394	72101506-001	Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:China	200829		2.529.781	1.909.984	1.909.984	-619.797	-25%
395	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra	Procedencia:Nacional	200829		148.130	111.838	111.838	-36.292	-25%
396	72101506-001	Peovision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:China	200829		86.274	65.136	65.136	-21.138	-25%
397	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor	Procedencia:Nacional	200829		4.609	3.479	3.479	-1.130	-25%
398	72101506-001	Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:Nacional	200829		2.669.018	2.015.108	2.015.108	-653.910	-25%
399	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de	Procedencia:Nacional	200829		161.143	121.662	121.662	-39.481	-25%
400	72101506-001	Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:China	200829		89.499	67.571	67.571	-21.928	-25%
401	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:Nacional	200829		4.781	3.609	3.609	-1.172	-25%
402	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:China	200829		369.563	279.020	279.020	-90.543	-25%
403	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:Nacional	200829		19.742	14.905	14.905	-4.837	-25%
404	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:China	200829		359.139	271.149	271.149	-87.990	-25%
405	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:Nacional	200829		19.185	14.484	14.484	-4.701	-25%
406	72101506-001	Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:China	200829		1.221.007	921.860	921.860	-299.147	-25%
407	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:Nacional	200829		65.196	49.222	49.222	-15.974	-25%
408	72101506-001	Acrilico de cabina	Procedencia:China	200829		698.359	527.261	527.261	-171.098	-25%
409	80111613-9999	Mano de obra:Acrilico de cabina	Procedencia:Nacional	200829		37.325	28.180	28.180	-9.145	-25%
410	72101506-001	Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829		7.654.086	5.778.834	5.778.834	-1.875.252	-25%
411	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:Nacional	200829		466.260	352.026	352.026	-114.234	-25%
412	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:China	200829		3.977.165	3.002.759	3.002.759	-974.406	-25%
413	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:Nacional	200829		241.815	182.570	182.570	-59.245	-25%
414	72101506-001	Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:China	200829		547.294	413.206	413.206	-134.088	-25%
415	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador	Procedencia:Nacional	200829		29.252	22.085	22.085	-7.167	-25%
416	72101506-001	Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:China	200829		2.408.261	1.818.237	1.818.237	-590.024	-25%
417	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:Nacional	200829		138.629	104.664	104.664	-33.965	-25%
418	72101506-001	provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:China	200829		4.815.587	3.635.768	3.635.768	-1.179.819	-25%
419	80111613-9999	Mano de obra:provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:Nacional	200829		286.315	216.167	216.167	-70.148	-25%
420	72101506-001	Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829		12.291.460	9.280.052	9.280.052	-3.011.408	-25%
421	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta	Procedencia:Nacional	200829		748.805	565.347	565.347	-183.458	-25%
422	72101506-001	Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200829		2.339.938	1.766.653	1.766.653	-573.285	-25%
423	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:Nacional	200829		133.659	100.912	100.912	-32.747	-25%
424	72101506-001	Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:China	200829		2.389.787	1.804.289	1.804.289	-585.498	-25%
425	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y	Procedencia:Nacional	200829		137.034	103.460	103.460	-33.574	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
426	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:China	200829		913.274	689.521	689.521	-223.753	-25%
427	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:Nacional	200829		48.785	36.832	36.832	-11.953	-25%
428	72101506-001	Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:China	200829		2.589.382	1.954.983	1.954.983	-634.399	-25%
429	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:Nacional	200829		146.777	110.816	110.816	-35.961	-25%
430	72101506-001	Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de	Procedencia:China	200829		336.206	253.835	253.835	-82.371	-25%
431	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e	Procedencia:Nacional	200829		17.960	13.559	13.559	-4.401	-25%
432	72101506-001	Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200829		1.989.273	1.501.901	1.501.901	-487.372	-25%
433	80111613-9999	Mano de obra:Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:Nacional	200829		119.613	90.307	90.307	-29.306	-25%
434	72101506-001	Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200829		2.153.870	1.626.171	1.626.171	-527.699	-25%
435	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:Nacional	200829		130.732	98.702	98.702	-32.030	-25%
436	72101506-001	Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:China	200829		205.222	154.942	154.942	-50.280	-25%
437	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:Nacional	200829		10.963	8.277	8.277	-2.686	-25%
438	72101506-001	Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:China	200829		57.199	43.185	43.185	-14.014	-25%
439	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:Nacional	200829		3.056	2.307	2.307	-749	-25%
440	72101506-001	Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:China	200829		70.816	53.466	53.466	-17.350	-25%
441	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:Nacional	200829		3.803	2.871	2.871	-932	-25%
442	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829		2.942.785	2.221.802	2.221.802	-720.983	-25%
443	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:Nacional	200829		179.241	135.326	135.326	-43.915	-25%
444	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:China	200829		1.133.731	855.966	855.966	-277.765	-25%
445	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:Nacional	200829		60.527	45.697	45.697	-14.830	-25%
446	72101506-001	Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:China	200829		365.109	275.657	275.657	-89.452	-25%
447	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:Nacional	200829		19.501	14.723	14.723	-4.778	-25%
448	72101506-001	Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y	Procedencia:Nacional	200829		2.758.017	2.082.302	2.082.302	-675.715	-25%
449	80111613-9999	Mano de obra:Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano,	Procedencia:Nacional	200829		160.586	121.242	121.242	-39.344	-25%
450	72101506-001	Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:China	200829		1.463.550	1.104.980	1.104.980	-358.570	-25%
451	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo	Procedencia:Nacional	200829		81.135	61.256	61.256	-19.879	-25%
452	72101506-001	Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200829		50.621	38.218	38.218	-12.403	-25%
453	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829		2.705	2.042	2.042	-663	-25%
454	72101506-001	Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:China	200829		1.257.369	949.313	949.313	-308.056	-25%
455	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero	Procedencia:Nacional	200829		67.176	50.717	50.717	-16.459	-25%
456	72101506-001	Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:China	200829		444.208	335.377	335.377	-108.831	-25%
457	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:Nacional	200829		23.724	17.911	17.911	-5.813	-25%
458	72101506-001	Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:China	200829		558.718	421.832	421.832	-136.886	-25%
459	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun	Procedencia:Nacional	200829		9.229	6.967	6.967	-2.262	-25%
460	72101506-001	Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con	Procedencia:China	200829		433.563	327.340	327.340	-106.223	-25%
461	80111613-9999	Mano de obra:Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro	Procedencia:Nacional	200829		23.157	17.483	17.483	-5.674	-25%

Gustavo L. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
462	72101506-001	Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200829		868.649	655.829	655.829	-212.820	-25%
463	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:Nacional	200829		46.389	35.023	35.023	-11.366	-25%
464	72101506-001	Reparacion de Ventilador para cabina.	Procedencia:Nacional	200829		868.618	655.806	655.806	-212.812	-25%
465	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para cabina	Procedencia:Nacional	200829		46.397	35.029	35.029	-11.368	-25%
466	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:China	200829		10.943	8.261	8.261	-2.682	-25%
467	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:Nacional	200829		585	441	441	-144	-25%
468	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:China	200829		10.944	8.262	8.262	-2.682	-25%
469	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:Nacional	200829		585	441	441	-144	-25%
470	72101506-001	Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:China	200829		88.733	66.993	66.993	-21.740	-25%
471	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829		4.740	3.578	3.578	-1.162	-25%
472	72101506-001	Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:China	200829		141.781	107.044	107.044	-34.737	-25%
473	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829		7.575	5.719	5.719	-1.856	-25%
474	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:China	200829		239.639	180.927	180.927	-58.712	-25%
475	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:Nacional	200829		12.811	9.672	9.672	-3.139	-25%
476	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:China	200829		257.898	194.712	194.712	-63.186	-25%
477	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:Nacional	200829		13.779	10.403	10.403	-3.376	-25%
478	72101506-001	Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200829		491.137	370.808	370.808	-120.329	-25%
479	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:Nacional	200829		26.239	19.810	19.810	-6.429	-25%
480	72101506-001	Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:China	200829		253.525	191.411	191.411	-62.114	-25%
481	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829		13.540	10.222	10.222	-3.318	-25%
482	72101506-001	Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:China	200829		52.615	39.724	39.724	-12.891	-25%
483	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:Nacional	200829		2.810	2.121	2.121	-689	-25%
484	72101506-001	Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:China	200829		1.547.415	1.168.298	1.168.298	-379.117	-25%
485	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:Nacional	200829		137.844	104.072	104.072	-33.772	-25%
486	72101506-001	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200829		1.076.805	812.987	812.987	-263.818	-25%
487	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:Nacional	200829		57.515	43.423	43.423	-14.092	-25%
488	72101506-001	Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:China	200829		63.754	48.134	48.134	-15.620	-25%
489	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829		3.408	2.573	2.573	-835	-25%
490	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:China	200829		774.799	584.973	584.973	-189.826	-25%
491	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:Nacional	200829		41.396	31.253	31.253	-10.143	-25%
492	72101506-001	Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:China	200829		756.225	570.949	570.949	-185.276	-25%
493	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:Nacional	200829		40.388	30.492	30.492	-9.896	-25%
494	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:China	200829		739.572	558.376	558.376	-181.196	-25%
495	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:Nacional	200829		39.484	29.810	29.810	-9.674	-25%
496	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:China	200829		694.148	524.081	524.081	-170.067	-25%
497	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:Nacional	200829		37.077	27.993	27.993	-9.084	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abog. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
498	72101506-001	Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200829		6.569.880	4.960.259	4.960.259	-1.609.621	-25%
499	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:Nacional	200829		400.713	302.538	302.538	-98.175	-25%
500	72101506-001	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200829		1.046.634	790.208	790.208	-256.426	-25%
501	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Nacional	200829		55.920	42.219	42.219	-13.701	-25%
502	72101506-001	Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:China	200829		281.445	212.490	212.490	-68.955	-25%
503	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:Nacional	200829		15.031	11.348	11.348	-3.683	-25%
504	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:China	200829		370.836	279.981	279.981	-90.855	-25%
505	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:Nacional	200829		19.798	14.947	14.947	-4.851	-25%
506	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:China	200829		814.367	614.847	614.847	-199.520	-25%
507	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:Nacional	200829		43.495	32.838	32.838	-10.657	-25%
508	72101506-001	Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:China	200829		193.865	146.368	146.368	-47.497	-25%
509	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:Nacional	200829		10.353	7.816	7.816	-2.537	-25%
510	72101506-001	Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:China	200829		1.118.308	844.322	844.322	-273.986	-25%
511	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:Nacional	200829		59.740	45.103	45.103	-14.637	-25%
512	72101506-001	Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:China	200829		574.967	434.100	434.100	-140.867	-25%
513	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:Nacional	200829		30.707	23.183	23.183	-7.524	-25%
514	72101506-001	Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:China	200829		416.270	314.283	314.283	-101.987	-25%
515	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:Nacional	200829		22.223	16.778	16.778	-5.445	-25%
516	72101506-001	Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:China	200829		486.592	367.376	367.376	-119.216	-25%
517	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Nacional	200829		25.978	19.613	19.613	-6.365	-25%
518	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:China	200829		353.238	266.694	266.694	-86.544	-25%
519	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:Nacional	200829		18.868	14.245	14.245	-4.623	-25%
520	72101506-001	Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:China	200829		1.199.699	905.772	905.772	-293.927	-25%
521	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:Nacional	200829		64.132	48.419	48.419	-15.713	-25%
522	72101506-001	Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:China	200829		308.470	232.894	232.894	-75.576	-25%
523	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:Nacional	200829		16.480	12.442	12.442	-4.038	-25%
524	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:China	200829		308.648	233.029	233.029	-75.619	-25%
525	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:Nacional	200829		16.490	12.449	12.449	-4.041	-25%
526	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:China	200829		490.948	370.665	370.665	-120.283	-25%
527	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:Nacional	200829		26.222	19.797	19.797	-6.425	-25%
528	72101506-001	Provision y cambio deModulo MCTC-CTB	Procedencia:China	200829		3.830.781	2.892.239	2.892.239	-938.542	-25%
529	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200829		217.803	164.441	164.441	-53.362	-25%
530	72101506-001	Provision y cambio deModuoMCTC-CCB	Procedencia:China	200829		1.731.408	1.307.213	1.307.213	-424.195	-25%
531	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Nacional	200829		93.307	70.446	70.446	-22.861	-25%
532	72101506-001	Provision y cambio deModuloMCTC-HCB	Procedencia:China	200829		1.741.546	1.314.867	1.314.867	-426.679	-25%
533	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200829		87.058	65.728	65.728	-21.330	-25%

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
534	72101506-001	Provision y cambio deLood cell	Procedencia:China	200829		1.120.130	845.698	845.698	-274.432	-25%
535	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200829		55.974	42.260	42.260	-13.714	-25%
536	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-HCB	Procedencia:China	200829		2.162.899	1.632.988	1.632.988	-529.911	-25%
537	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-HCB	Procedencia:Nacional	200829		118.176	89.222	89.222	-28.954	-25%
538	72101506-001	Provision y cambio de Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:China	200829		1.941.213	1.465.615	1.465.615	-475.598	-25%
539	80111613-9999	Mano de obra:Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:Nacional	200829		102.679	77.522	77.522	-25.157	-25%
540	72101506-001	Provision y cambio de Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:China	200829		2.818.480	2.127.952	2.127.952	-690.528	-25%
541	80111613-9999	Mano de obra:Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:Nacional	200829		155.574	117.458	117.458	-38.116	-25%
542	72101506-001	Provision y cambio de Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:China	200829		3.093.978	2.335.953	2.335.953	-758.025	-25%
543	80111613-9999	Mano de obra:Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200829		174.173	131.500	131.500	-42.673	-25%
544	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:China	200829		1.119.687	845.363	845.363	-274.324	-25%
545	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:Nacional	200829		55.984	42.267	42.267	-13.717	-25%
546	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:China	200829		1.368.358	1.033.110	1.033.110	-335.248	-25%
547	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:Nacional	200829		68.403	51.644	51.644	-16.759	-25%
548	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:China	200829		752.020	567.775	567.775	-184.245	-25%
549	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:Nacional	200829		55.978	42.263	42.263	-13.715	-25%
550	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:China	200829		918.729	693.640	693.640	-225.089	-25%
551	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:Nacional	200829		68.452	51.681	51.681	-16.771	-25%
552	72101506-001	Provision y cambio de Encodes 1024 PPB	Procedencia:China	200829		3.818.080	2.882.650	2.882.650	-935.430	-25%
553	80111613-9999	Mano de obra:Encodes 1024 PPB	Procedencia:Nacional	200829		217.693	164.358	164.358	-53.335	-25%
554	72101506-001	Provision y cambio de Fuente AV 110	Procedencia:China	200829		1.181.508	892.038	892.038	-289.470	-25%
555	80111613-9999	Mano de obra:Fuente AV 110	Procedencia:Nacional	200829		59.118	44.634	44.634	-14.484	-25%
556	72101506-001	Provision y cambio de Llaves TM	Procedencia:China	200829		223.937	169.072	169.072	-54.865	-25%
557	80111613-9999	Mano de obra:Llaves TM	Procedencia:Nacional	200829		11.196	8.452	8.452	-2.744	-25%
558	72101506-001	Provision y cambio de Relay PST	Procedencia:China	200829		559.662	422.544	422.544	-137.118	-25%
559	80111613-9999	Mano de obra:Relay PST	Procedencia:Nacional	200829		28.003	21.142	21.142	-6.861	-25%
560	72101506-001	Provision y cambio de Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Nacional	200829		174.173	131.500	131.500	-42.673	-25%
561	80111613-9999	Mano de obra:Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Nacional	200829		8.708	6.574	6.574	-2.134	-25%
562	72101506-001	Provision y cambio de Inercomunicador	Procedencia:China	200829		808.400	610.342	610.342	-198.058	-25%
563	80111613-9999	Mano de obra:Inercomunicador	Procedencia:Nacional	200829		38.539	29.096	29.096	-9.443	-25%
564	72101506-001	Provision y cambio de Transformador	Procedencia:China	200829		1.422.758	1.074.182	1.074.182	-348.576	-25%
565	80111613-9999	Mano de obra:Transformador	Procedencia:Nacional	200829		74.646	56.357	56.357	-18.289	-25%
566	72101506-001	Provision y cambio de Llaves pulsador	Procedencia:China	200829		870.773	657.433	657.433	-213.340	-25%
567	80111613-9999	Mano de obra:Llaves pulsador	Procedencia:Nacional	200829		43.529	32.864	32.864	-10.665	-25%
568	72101506-001	Provision y cambio de Controlador IGRT	Procedencia:China	200829		24.545.808	18.532.085	18.532.085	-6.013.723	-25%
569	80111613-9999	Mano de obra:Controlador IGRT	Procedencia:Nacional	200829		1.399.356	1.056.513	1.056.513	-342.843	-25%

Gustavo E. Benitez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarizacion y Unificacion de Criterios
Coordinación de Servicios Juridicos
Dirección General de Asesoria Juridica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
570	72101506-001	Provision y cambio de Sensor Optico	Procedencia:China	200829		808.663	610.540	610.540	-198.123	-25%
571	80111613-9999	Mano de obra:Sensor Optico	Procedencia:Nacional	200829		40.429	30.523	30.523	-9.906	-25%
572	72101506-001	Provision y cambio de Caja de Inspeccion	Procedencia:China	200829		3.927.997	2.965.637	2.965.637	-962.360	-25%
573	80111613-9999	Mano de obra:Caja de Inspeccion	Procedencia:Nacional	200829		217.803	164.441	164.441	-53.362	-25%
574	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Lop	Procedencia:China	200829		1.492.915	1.127.150	1.127.150	-365.765	-25%
575	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Lop	Procedencia:Nacional	200829		74.638	56.351	56.351	-18.287	-25%
576	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Cop	Procedencia:China	200829		4.159.133	3.140.145	3.140.145	-1.018.988	-25%
577	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Cop	Procedencia:Nacional	200829		236.472	178.536	178.536	-57.936	-25%
578	72101506-001	Provision y cambio deBoton	Procedencia:China	200829		149.265	112.695	112.695	-36.570	-25%
579	80111613-9999	Mano de obra:Boton	Procedencia:Nacional	200829		7.465	5.636	5.636	-1.829	-25%
580	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM5	Procedencia:China	200829		404.288	305.237	305.237	-99.051	-25%
581	80111613-9999	Mano de obra llave TM5	Procedencia:Nacional	200829		200.234	151.176	151.176	-49.058	-25%
582	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM10	Procedencia:China	200829		372.132	280.959	280.959	-91.173	-25%
583	80111613-9999	Mano de obra llave TM10	Procedencia:Nacional	200829		200.299	151.225	151.225	-49.074	-25%
584	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM15	Procedencia:China	200829		371.944	280.817	280.817	-91.127	-25%
585	80111613-9999	Mano de obra llave TM15	Procedencia:Nacional	200829		200.234	151.176	151.176	-49.058	-25%
586	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM20	Procedencia:China	200829		372.132	280.959	280.959	-91.173	-25%
587	80111613-9999	Mano de obra llave TM20	Procedencia:Nacional	200829		200.263	151.198	151.198	-49.065	-25%
588	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM25	Procedencia:China	200829		371.985	280.848	280.848	-91.137	-25%
589	80111613-9999	Mano de obra llave TM25	Procedencia:Nacional	200829		200.278	151.209	151.209	-49.069	-25%
590	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 1	Procedencia:China	200829		491.946	371.419	371.419	-120.527	-25%
591	80111613-9999	Mano de obra llave push 1	Procedencia:Nacional	200829		264.980	200.059	200.059	-64.921	-25%
592	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 2	Procedencia:China	200829		499.801	377.349	377.349	-122.452	-25%
593	80111613-9999	Mano de obra llave psuh 2	Procedencia:Nacional	200829		280.764	211.976	211.976	-68.788	-25%
594	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 3	Procedencia:China	200829		529.884	400.062	400.062	-129.822	-25%
595	80111613-9999	Mano de obra llave push 3	Procedencia:Nacional	200829		285.158	215.294	215.294	-69.864	-25%
596	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 4	Procedencia:China	200829		515.355	389.093	389.093	-126.262	-25%
597	80111613-9999	Mano de obra llave push 4	Procedencia:Nacional	200829		277.499	209.511	209.511	-67.988	-25%
598	72101506-001	Provision y cambio de FuenteIVTH	Procedencia:China	200829		687.337	518.939	518.939	-168.398	-25%
599	80111613-9999	Mano de obra fuente IVTH	Procedencia:Nacional	200829		388.038	292.968	292.968	-95.070	-25%
600	72101506-001	Provision y cambio de Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:China	200829		15.403.015	11.629.276	11.629.276	-3.773.739	-25%
601	80111613-9999	Mano de obra Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:Nacional	200829		3.163.457	2.388.410	2.388.410	-775.047	-25%
602	72101506-001	Provision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	Procedencia:China	200829		2.122.366	1.602.386	1.602.386	-519.980	-25%
603	80111613-9999	Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	Procedencia:Nacional	200829		1.292.446	975.796	975.796	-316.650	-25%
604	72101506-001	OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:China	200829		3.285.977	2.480.912	2.480.912	-805.065	-25%
605	80111613-9999	Mano de obra OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:Nacional	200829		916.744	692.141	692.141	-224.603	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. [illegible]
Coordinación Administrativa - DGAF

[illegible] Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
606	72101506-001	Provision y cambio deTERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:China	200829		3.418.458	2.580.935	2.580.935	-837.523	-25%
607	80111613-9999	Mano de obra TERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:Nacional	200829		1.839.452	1.388.786	1.388.786	-450.666	-25%
608	72101506-001	Provision y cambio de UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:China	200829		2.330.845	1.759.787	1.759.787	-571.058	-25%
609	80111613-9999	Mano de obra UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:Nacional	200829		1.310.085	989.114	989.114	-320.971	-25%
610	72101506-001	Provision y cambio de 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:China	200829		17.989.475	13.582.053	13.582.053	-4.407.422	-25%
611	80111613-9999	Mano de obra 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:Nacional	200829		690.393	521.246	521.246	-169.147	-25%
612	72101506-001	Provision y cambio de GEARED MOTOR	Procedencia:China	200829		30.718.124	23.192.183	23.192.183	-7.525.941	-25%
613	80111613-9999	Mano de obra GEAARED MOTOR	Procedencia:Nacional	200829		5.955.956	4.496.746	4.496.746	-1.459.210	-25%
614	72101506-001	Provision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:China	200829		736.087	555.745	555.745	-180.342	-25%
615	80111613-9999	Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:Nacional	200829		413.528	312.213	312.213	-101.315	-25%
616	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP A	Procedencia:China	200829		363.911	274.752	274.752	-89.159	-25%
617	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP A	Procedencia:Nacional	200829		83.485	63.031	63.031	-20.454	-25%
618	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP H	Procedencia:China	200829		349.200	263.646	263.646	-85.554	-25%
619	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP H	Procedencia:Nacional	200829		187.713	141.723	141.723	-45.990	-25%
620	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP E	Procedencia:China	200829		349.125	263.589	263.589	-85.536	-25%
621	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP E	Procedencia:Nacional	200829		80.579	60.837	60.837	-19.742	-25%
622	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP 1	Procedencia:China	200829		348.424	263.060	263.060	-85.364	-25%
623	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP 1	Procedencia:Nacional	200829		187.990	141.932	141.932	-46.058	-25%
624	72101506-001	Provision y cambio de TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:China	200829		2.628.244	1.984.324	1.984.324	-643.920	-25%
625	80111613-9999	Mano de obra TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:Nacional	200829		1.542.597	1.164.660	1.164.660	-377.937	-25%
626	72101506-001	Provision y cambio de CONJUBNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:China	200829		4.313.324	3.256.559	3.256.559	-1.056.765	-25%
627	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200829		2.324.438	1.754.950	1.754.950	-569.488	-25%
628	72101506-001	Provision y cambio de SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:China	200829		6.732.925	5.083.358	5.083.358	-1.649.567	-25%
629	80111613-9999	Mano de obra SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:Nacional	200829		3.776.094	2.850.950	2.850.950	-925.144	-25%
630	72101506-001	Provision y cambio de SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:China	200829		193.958	146.438	146.438	-47.520	-25%
631	80111613-9999	Mano de obra SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:Nacional	200829		104.262	78.717	78.717	-25.545	-25%
632	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:China	200829		3.805.174	2.872.906	2.872.906	-932.268	-25%
633	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:Nacional	200829		2.294.599	1.732.422	1.732.422	-562.177	-25%
634	72101506-001	Provision y cambio de CORTINA INFRAROJA DE REAPETURA DE PÃ©ERTA	Procedencia:China	200829		2.914.628	2.200.544	2.200.544	-714.084	-25%
635	80111613-9999	Mano de obra CORTINA INFRAROJA DE REAPERTURA DE PUERTA	Procedencia:Nacional	200829		1.568.712	1.184.377	1.184.377	-384.335	-25%
636	72101506-001	Provision y cambio deCONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/PANELES INOX	Procedencia:China	200829		5.729.535	4.325.798	4.325.798	-1.403.737	-25%
637	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/ PANELES INOX	Procedencia:Nacional	200829		3.089.472	2.332.551	2.332.551	-756.921	-25%
638	72101506-001	Provision y cambio de CAJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200829		2.627.273	1.983.591	1.983.591	-643.682	-25%
639	80111613-9999	Mano de obra CAJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200829		1.585.590	1.197.120	1.197.120	-388.470	-25%
640	72101506-001	Provision y cambio de SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:China	200829		696.849	526.120	526.120	-170.729	-25%
641	80111613-9999	Mano de obra SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:Nacional	200829		376.128	283.976	283.976	-92.152	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
642	72101506-001	Provision y cambio de CABLE VIAJERO DE 24 HILOS	Procedencia:China	200829		50.401	38.052	38.052	-12.349	-25%
643	80111613-9999	Mano de obra CABLE VIAJERO 24 HILOS	Procedencia:Nacional	200829		27.123	20.477	20.477	-6.646	-25%
644	72101506-001	Provision y cambio de LLAVES TIPO LIMITE	Procedencia:China	200829		348.572	263.171	263.171	-85.401	-25%
645	80111613-9999	Mano de obra LLAVE TIPO LIMITE	Procedencia:Nacional	200829		187.855	141.830	141.830	-46.025	-25%
646	72101506-001	Provision y cambio de TIRAS DE IMAN	Procedencia:China	200829		387.610	292.645	292.645	-94.965	-25%
647	80111613-9999	Mano de obra TIRAS DE IMAN	Procedencia:Nacional	200829		208.510	157.425	157.425	-51.085	-25%
648	72101506-001	Provision y cambio de VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:China	200829		504.092	380.589	380.589	-123.503	-25%
649	80111613-9999	Mano de obra VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:Nacional	200829		271.219	204.770	204.770	-66.449	-25%
650	72101506-001	Provision y cambio de PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:China	200829		2.239.468	1.690.798	1.690.798	-548.670	-25%
651	80111613-9999	Mano de obra PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:Nacional	200829		1.348.969	1.018.471	1.018.471	-330.498	-25%
652	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE PISO CON INDICADOR DE POSICION LCD	Procedencia:China	200829		1.132.943	855.371	855.371	-277.572	-25%
653	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE PISO CON INDICADPR DE POSICION LCD	Procedencia:Nacional	200829		584.165	441.044	441.044	-143.121	-25%
654	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:China	200829		16.265	12.280	12.280	-3.985	-25%
655	80111613-9999	Mano de obra CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:Nacional	200829		8.759	6.613	6.613	-2.146	-25%
656	72101506-001	Provision y cambio de TENSORES DE CABO	Procedencia:China	200829		217.147	163.945	163.945	-53.202	-25%
657	80111613-9999	Mano de obra TENSORES DE CABO 3/8	Procedencia:Nacional	200829		116.812	88.193	88.193	-28.619	-25%
658	72101506-001	Provision y cambio de AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:China	200829		2.269.168	1.713.221	1.713.221	-555.947	-25%
659	80111613-9999	Mano de obra AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:Nacional	200829		1.292.995	976.211	976.211	-316.784	-25%
660	72101506-001	Provision y cambio de CONTRAPESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:China	200829		496.337	374.734	374.734	-121.603	-25%
661	80111613-9999	Mano de obra CONTRA PESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:Nacional	200829		267.047	201.620	201.620	-65.427	-25%
662	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE 6ML PARA REGULADOR	Procedencia:China	200829		14.003	10.572	10.572	-3.431	-25%
663	80111613-9999	Mano de obra CAVO DE 6 ML PARA REGULADOR	Procedencia:Nacional	200829		7.508	5.668	5.668	-1.840	-25%
664	72101506-001	Provision y cambio de PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:China	200829		1.627.316	1.228.623	1.228.623	-398.693	-25%
665	80111613-9999	Mano de obra PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:Nacional	200829		876.089	661.447	661.447	-214.642	-25%
666	72101506-001	Provision y cambio de POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:China	200829		3.159.593	2.385.492	2.385.492	-774.101	-25%
667	80111613-9999	Mano de obra POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:Nacional	200829		1.877.672	1.417.642	1.417.642	-460.030	-25%
668	72101506-001	Provision y cambio de CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:China	200829		3.675.072	2.774.679	2.774.679	-900.393	-25%
669	80111613-9999	Mano de obra CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:Nacional	200829		775.275	585.332	585.332	-189.943	-25%
670	72101506-001	PRUEBA DE PARACAIDAS ENCUNAMIENTO A BAJA VELOCIDAD	Procedencia:Nacional	200829		894.484	675.335	675.335	-219.149	-25%
671	72101506-001	Provision y cambio de ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA	Procedencia:China	200829		1.711.030	1.291.827	1.291.827	-419.203	-25%
672	80111613-9999	Mano de obra ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:Nacional	200829		259.373	195.826	195.826	-63.547	-25%
				Monto Total de la Oferta			647.744.624			

Gustavo G. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoria Juridica - DNIT

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca SCHINDLER EDIFICIO D.G.G.C.	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.381.093	1.586.876	1.586.876	205.783	15%
2	72101506-001	Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150 indice de	Procedencia:BRASIL		1,00	7.357.565	5.525.531	5.525.531	-1.832.034	-25%
3	80111613-9999	Mano de obra Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	438.673	329.443	329.443	-109.230	-25%
4	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:BRASIL		1,00	12.315.217	6.157.609	6.157.609	-6.157.608	-50%
5	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	746.185	560.385	560.385	-185.800	-25%
6	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:BRASIL		1,00	3.795.702	2.850.572	2.850.572	-945.130	-25%
7	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	230.792	173.325	173.325	-57.467	-25%
8	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:BRASIL		1,00	12.225.393	6.112.697	6.112.697	-6.112.696	-50%
9	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	740.970	556.468	556.468	-184.502	-25%
10	72101506-001	Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	1.622.176	1.218.254	1.218.254	-403.922	-25%
11	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	92.962	69.814	69.814	-23.148	-25%
12	72101506-001	Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	821.535	616.973	616.973	-204.562	-25%
13	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	44.357	33.312	33.312	-11.045	-25%
14	72101506-001	Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:BRASIL	200792	1,00	10.117.150	5.058.575	5.058.575	-5.058.575	-50%
15	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	618.385	464.407	464.407	-153.978	-25%
16	72101506-001	Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	204.432	153.528	153.528	-50.904	-25%
17	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	11.034	8.287	8.287	-2.747	-25%
18	72101506-001	Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	1.090.815	819.202	819.202	-271.613	-25%
19	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	58.998	44.303	44.303	-14.695	-25%
20	72101506-001	Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:BRASIL		1,00	1.039.019	780.303	780.303	-258.716	-25%
21	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	56.119	42.145	42.145	-13.974	-25%
22	72101506-001	Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	2.793.612	2.098.003	2.098.003	-695.609	-25%
23	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	160.209	120.317	120.317	-39.892	-25%
24	72101506-001	Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	416.313	312.651	312.651	-103.662	-25%
25	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	22.477	16.880	16.880	-5.597	-25%
26	72101506-001	Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	1.571.397	1.180.119	1.180.119	-391.278	-25%
27	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	88.156	66.205	66.205	-21.951	-25%
28	72101506-001	Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:BRASIL		1,00	472.835	355.099	355.099	-117.736	-25%
29	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	25.551	19.189	19.189	-6.362	-25%
30	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	2.843.636	2.135.571	2.135.571	-708.065	-25%
31	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	174.214	130.835	130.835	-43.379	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
32	72101506-001	Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:BRASIL		1,00	1.112.354	835.378	835.378	-276.976	-25%
33	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	60.123	45.152	45.152	-14.971	-25%
34	72101506-001	Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:BRASIL		1,00	597.464	448.695	448.695	-148.769	-25%
35	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	32.274	24.238	24.238	-8.036	-25%
36	72101506-001	Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:BRASIL		1,00	10.182.900	5.091.450	5.091.450	-5.091.450	-50%
37	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	624.321	468.865	468.865	-155.456	-25%
38	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	868.263	652.066	652.066	-216.197	-25%
39	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	46.919	35.236	35.236	-11.683	-25%
40	72101506-001	Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:BRASIL		1,00	1.194.375	896.976	896.976	-297.399	-25%
41	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	66.943	50.274	50.274	-16.669	-25%
42	72101506-001	Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	593.914	446.029	446.029	-147.885	-25%
43	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	32.076	24.089	24.089	-7.987	-25%
44	72101506-001	Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:BRASIL		1,00	217.375	163.249	163.249	-54.126	-25%
45	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	11.736	8.814	8.814	-2.922	-25%
46	72101506-001	Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:BRASIL		1,00	1.426.372	1.071.205	1.071.205	-355.167	-25%
47	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	81.919	61.521	61.521	-20.398	-25%
48	72101506-001	Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:BRASIL		1,00	592.368	444.868	444.868	-147.500	-25%
49	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	32.011	24.040	24.040	-7.971	-25%
50	72101506-001	Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:BRASIL		1,00	1.288.371	967.567	967.567	-320.804	-25%
51	80111613-9999	Mano de obra: Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	69.557	52.237	52.237	-17.320	-25%
52	72101506-001	Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:BRASIL		1,00	245.816	184.608	184.608	-61.208	-25%
53	80111613-9999	Mano de obra:Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	13.271	9.967	9.967	-3.304	-25%
54	72101506-001	Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	1.135.858	853.029	853.029	-282.829	-25%
55	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	61.449	46.184	46.184	-15.265	-25%
56	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:BRASIL	200792	1,00	998.175	749.629	749.629	-248.546	-25%
57	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	53.889	40.471	40.471	-13.418	-25%
58	72101506-001	Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:BRASIL		1,00	2.733.320	2.052.723	2.052.723	-680.597	-25%
59	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	157.094	117.978	117.978	-39.116	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Oleda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
60	72101506-001	Peovision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	90.356	67.857	67.857	-22.499	-25%
61	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	4.884	3.668	3.668	-1.216	-25%
62	72101506-001	Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:BRASIL		1,00	2.963.389	2.225.505	2.225.505	-737.884	-25%
63	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	170.533	128.070	128.070	-42.463	-25%
64	72101506-001	Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:BRASIL		1,00	93.868	70.495	70.495	-23.373	-25%
65	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	5.062	3.802	3.802	-1.260	-25%
66	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:BRASIL		1,00	386.745	290.445	290.445	-96.300	-25%
67	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	20.923	15.713	15.713	-5.210	-25%
68	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	375.966	282.350	282.350	-93.616	-25%
69	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	20.315	15.257	15.257	-5.058	-25%
70	72101506-001	Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	1.278.138	959.882	959.882	-318.256	-25%
71	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	69.106	51.899	51.899	-17.207	-25%
72	72101506-001	Acrilico de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	732.057	549.775	549.775	-182.282	-25%
73	80111613-9999	Mano de obra:Acrilico de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	39.525	29.683	29.683	-9.842	-25%
74	72101506-001	Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:BRASIL		1,00	8.054.681	6.049.065	6.049.065	-2.005.616	-25%
75	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	493.604	370.697	370.697	-122.907	-25%
76	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:BRASIL		1,00	4.735.436	3.556.312	3.556.312	-1.179.124	-25%
77	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	255.862	192.152	192.152	-63.710	-25%
78	72101506-001	Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:BRASIL		1,00	573.370	430.601	430.601	-142.769	-25%
79	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	30.978	23.264	23.264	-7.714	-25%
80	72101506-001	Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:BRASIL		1,00	2.563.265	1.925.012	1.925.012	-638.253	-25%
81	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	146.827	110.267	110.267	-36.560	-25%
82	72101506-001	provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	5.185.647	3.894.421	3.894.421	-1.291.226	-25%
83	80111613-9999	Mano de obra:provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	303.662	228.050	228.050	-75.612	-25%
84	72101506-001	Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	12.906.786	6.453.393	6.453.393	-6.453.393	-50%
85	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	793.037	595.571	595.571	-197.466	-25%
86	72101506-001	Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:BRASIL		1,00	2.309.313	1.734.294	1.734.294	-575.019	-25%
87	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	141.563	106.314	106.314	-35.249	-25%
88	72101506-001	Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:BRASIL		1,00	2.372.723	1.781.915	1.781.915	-590.808	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abog. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
89	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	145.180	109.030	109.030	-36.150	-25%
90	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	955.703	717.733	717.733	-237.970	-25%
91	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	51.745	38.860	38.860	-12.885	-25%
92	72101506-001	Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:BRASIL		1,00	2.565.783	1.926.903	1.926.903	-638.880	-25%
93	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	155.335	116.657	116.657	-38.678	-25%
94	72101506-001	Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posicion	Procedencia:BRASIL		1,00	352.360	264.622	264.622	-87.738	-25%
95	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posicion	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	19.014	14.280	14.280	-4.734	-25%
96	72101506-001	Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:BRASIL		1,00	2.117.095	1.589.938	1.589.938	-527.157	-25%
97	80111613-9999	Mano de obra:Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	126.761	95.198	95.198	-31.563	-25%
98	72101506-001	Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:BRASIL		1,00	2.277.651	1.710.516	1.710.516	-567.135	-25%
99	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	138.350	103.901	103.901	-34.449	-25%
100	72101506-001	Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:BRASIL		1,00	214.925	161.409	161.409	-53.516	-25%
101	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	11.618	8.725	8.725	-2.893	-25%
102	72101506-001	Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:BRASIL		1,00	59.903	449.087	449.087	389.184	650%
103	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	3.236	2.430	2.430	-806	-25%
104	72101506-001	Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:BRASIL		1,00	74.280	55.784	55.784	-18.496	-25%
105	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	4.027	3.024	3.024	-1.003	-25%
106	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	3.094.047	2.323.629	2.323.629	-770.418	-25%
107	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	189.903	142.617	142.617	-47.286	-25%
108	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:BRASIL		1,00	1.187.419	891.752	891.752	-295.667	-25%
109	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	64.135	48.165	48.165	-15.970	-25%
110	72101506-001	Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:BRASIL		1,00	382.140	289.987	289.987	-92.153	-24%
111	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	20.681	15.531	15.531	-5.150	-25%
112	72101506-001	Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Procedencia:BRASIL		1,00	2.764.199	2.075.913	2.075.913	-688.286	-25%
113	80111613-9999	Mano de obra:Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	170.023	127.687	127.687	-42.336	-25%
114	72101506-001	Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:BRASIL		1,00	1.590.119	1.194.179	1.194.179	-395.940	-25%
115	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	85.950	64.598	64.598	-21.352	-25%
116	72101506-001	Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	53.041	39.834	39.834	-13.207	-25%
117	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	2.862	2.149	2.149	-713	-25%
118	72101506-001	Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:BRASIL		1,00	1.318.947	990.529	990.529	-328.418	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rocío Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
119	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	71.141	53.427	53.427	-17.714	-25%
120	72101506-001	Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:BRASIL		1,00	465.462	349.562	349.562	-115.900	-25%
121	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	25.152	18.889	18.889	-6.263	-25%
122	72101506-001	Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:BRASIL		1,00	566.131	425.164	425.164	-140.967	-25%
123	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	9.780	7.345	7.345	-2.435	-25%
124	72101506-001	Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Procedencia:BRASIL		1,00	454.012	340.963	340.963	-113.049	-25%
125	80111613-9999	Mano de obra:Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	24.547	18.435	18.435	-6.112	-25%
126	72101506-001	Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:BRASIL		1,00	909.490	683.027	683.027	-226.463	-25%
127	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	49.180	36.934	36.934	-12.246	-25%
128	72101506-001	Reparacion de Ventilador para cabina.	Procedencia:BRASIL		1,00	909.654	683.150	683.150	-226.504	-25%
129	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	49.166	36.924	36.924	-12.242	-25%
130	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:BRASIL		1,00	11.472	8.615	8.615	-2.857	-25%
131	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	619	465	465	-154	-25%
132	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:BRASIL		1,00	11.481	8.622	8.622	-2.859	-25%
133	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	619	465	465	-154	-25%
134	72101506-001	Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:BRASIL	200792	1,00	92.902	69.769	69.769	-23.133	-25%
135	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	5.271	3.959	3.959	-1.312	-25%
136	72101506-001	Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	148.633	111.623	111.623	-37.010	-25%
137	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	8.025	6.027	6.027	-1.998	-25%
138	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	250.845	188.385	188.385	-62.460	-25%
139	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	13.568	10.190	10.190	-3.378	-25%
140	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:BRASIL		1,00	270.296	202.992	202.992	-67.304	-25%
141	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	14.598	10.963	10.963	-3.635	-25%
142	72101506-001	Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:BRASIL		1,00	514.747	386.575	386.575	-128.172	-25%
143	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	27.799	20.877	20.877	-6.922	-25%
144	72101506-001	Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	265.332	199.264	199.264	-66.068	-25%
145	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	14.345	10.773	10.773	-3.572	-25%
146	72101506-001	Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:BRASIL		1,00	55.151	41.418	41.418	-13.733	-25%
147	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	2.978	2.236	2.236	-742	-25%
148	72101506-001	Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:BRASIL		1,00	2.477.375	1.860.509	1.860.509	-616.866	-25%
149	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	146.191	109.789	109.789	-36.402	-25%
150	72101506-001	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	1.129.016	847.891	847.891	-281.125	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Gabriel Pereira Cantero
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarizacion y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Juridicos
Dirección General de Asesoria Juridica - DNIT

Rodrigo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
151	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	60.930	45.758	45.758	-15.172	-25%
152	72101506-001	Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	66.757	50.135	50.135	-16.622	-25%
153	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	3.607	2.709	2.709	-898	-25%
154	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	812.191	609.955	609.955	-202.236	-25%
155	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	43.844	32.927	32.927	-10.917	-25%
156	72101506-001	Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	792.635	595.269	595.269	-197.366	-25%
157	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	42.798	32.141	32.141	-10.657	-25%
158	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:BRASIL		1,00	773.597	580.971	580.971	-192.626	-25%
159	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	41.843	31.424	31.424	-10.419	-25%
160	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	727.385	546.266	546.266	-181.119	-25%
161	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	39.301	295.015	295.015	255.714	651%
162	72101506-001	Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:BRASIL		1,00	6.886.906	3.443.453	3.443.453	-3.443.453	-50%
163	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	424.019	318.438	318.438	-105.581	-25%
164	72101506-001	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	1.096.040	823.126	823.126	-272.914	-25%
165	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	59.268	44.510	44.510	-14.758	-25%
166	72101506-001	Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:BRASIL		1,00	294.973	221.525	221.525	-73.448	-25%
167	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	15.925	11.960	11.960	-3.965	-25%
168	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:BRASIL		1,00	388.176	291.520	291.520	-96.656	-25%
169	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	20.969	15.748	15.748	-5.221	-25%
170	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:BRASIL		1,00	853.516	640.991	640.991	-212.525	-25%
171	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	46.082	34.608	34.608	-11.474	-25%
172	72101506-001	Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	202.930	152.400	152.400	-50.530	-25%
173	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	10.981	8.247	8.247	-2.734	-25%
174	72101506-001	Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:BRASIL		1,00	1.172.066	880.222	880.222	-291.844	-25%
175	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	63.285	47.527	47.527	-15.758	-25%
176	72101506-001	Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:BRASIL		1,00	601.721	451.892	451.892	-149.829	-25%
177	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	32.546	24.442	24.442	-8.104	-25%
178	72101506-001	Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	436.029	327.458	327.458	-108.571	-25%
179	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	23.549	17.685	17.685	-5.864	-25%
180	72101506-001	Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	509.070	382.312	382.312	-126.758	-25%
181	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	27.539	20.682	20.682	-6.857	-25%
182	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	369.952	277.834	277.834	-92.118	-25%
183	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	19.974	15.000	15.000	-4.974	-25%
184	72101506-001	Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	1.166.184	875.804	875.804	-290.380	-25%
185	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	67.925	51.012	51.012	-16.913	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Arq. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
186	72101506-001	Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:BRASIL		1,00	323.485	242.937	242.937	-80.548	-25%
187	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	17.457	13.110	13.110	-4.347	-25%
188	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:BRASIL		1,00	323.127	242.668	242.668	-80.459	-25%
189	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	17.462	13.114	13.114	-4.348	-25%
190	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:BRASIL		1,00	514.549	386.426	386.426	-128.123	-25%
191	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	27.789	20.870	20.870	-6.919	-25%
192	72101506-001	Provision y cambio deModulo MCTC-CTB	Procedencia:BRASIL		1,00	4.061.462	3.050.158	3.050.158	-1.011.304	-25%
193	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	230.445	173.064	173.064	-57.381	-25%
194	72101506-001	Provision y cambio deModuoMCTC-CCB	Procedencia:BRASIL		1,00	1.783.631	1.339.507	1.339.507	-444.124	-25%
195	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	98.936	74.301	74.301	-24.635	-25%
196	72101506-001	Provision y cambio deModuloMCTC-HCB	Procedencia:BRASIL		1,00	1.746.061	1.311.292	1.311.292	-434.769	-25%
197	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	92.264	69.290	69.290	-22.974	-25%
198	72101506-001	Provision y cambio deLood cell	Procedencia:BRASIL		1,00	1.185.105	890.014	890.014	-295.091	-25%
199	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	59.295	44.531	44.531	-14.764	-25%
200	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-HCB	Procedencia:BRASIL		1,00	2.288.216	1.718.450	1.718.450	-569.766	-25%
201	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-HCB	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	125.211	94.033	94.033	-31.178	-25%
202	72101506-001	Provision y cambio de Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:BRASIL		1,00	2.016.131	1.514.114	1.514.114	-502.017	-25%
203	80111613-9999	Mano de obra:Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	108.833	81.734	81.734	-27.099	-25%
204	72101506-001	Provision y cambio de Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:BRASIL		1,00	3.024.932	2.271.724	2.271.724	-753.208	-25%
205	80111613-9999	Mano de obra:Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	164.727	123.710	123.710	-41.017	-25%
206	72101506-001	Provision y cambio de Operaciï½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:BRASIL		1,00	3.381.839	2.539.761	2.539.761	-842.078	-25%
207	80111613-9999	Mano de obra:Operaciï½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	184.448	138.520	138.520	-45.928	-25%
208	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:BRASIL		1,00	1.186.762	890.328	890.328	-296.434	-25%
209	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	59.321	44.550	44.550	-14.771	-25%
210	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:BRASIL		1,00	1.366.266	1.026.066	1.026.066	-340.200	-25%
211	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	72.426	54.392	54.392	-18.034	-25%
212	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:BRASIL		1,00	1.185.523	890.328	890.328	-295.195	-25%
213	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	59.362	44.581	44.581	-14.781	-25%
214	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:BRASIL		1,00	1.407.828	1.057.279	1.057.279	-350.549	-25%
215	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	72.433	54.397	54.397	-18.036	-25%
216	72101506-001	Provision y cambio de Encodes 1024 PPB	Procedencia:BRASIL		1,00	4.225.767	3.173.551	3.173.551	-1.052.216	-25%
217	80111613-9999	Mano de obra:Encodes 1024 PPB	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	230.759	173.300	173.300	-57.459	-25%
218	72101506-001	Provision y cambio de Fuente AV 110	Procedencia:BRASIL		1,00	1.251.791	940.095	940.095	-311.696	-25%
219	80111613-9999	Mano de obra:Fuente AV 110	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	62.554	46.978	46.978	-15.576	-25%
220	72101506-001	Provision y cambio de Llaves TM	Procedencia:BRASIL		1,00	237.156	178.104	178.104	-59.052	-25%
221	80111613-9999	Mano de obra:Llaves TM	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	11.864	8.910	8.910	-2.954	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNiT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
222	72101506-001	Provision y cambio de Relay PST	Procedencia:BRASIL		1,00	593.360	445.613	445.613	-147.747	-25%
223	80111613-9999	Mano de obra:Relay PST	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	29.664	22.278	22.278	-7.386	-25%
224	72101506-001	Provision y cambio de Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:BRASIL		1,00	184.527	138.580	138.580	-45.947	-25%
225	80111613-9999	Mano de obra:Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	9.218	6.923	6.923	-2.295	-25%
226	72101506-001	Provision y cambio de Inercomunicador	Procedencia:BRASIL		1,00	856.489	643.223	643.223	-213.266	-25%
227	80111613-9999	Mano de obra:Inercomunicador	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	42.843	32.175	32.175	-10.668	-25%
228	72101506-001	Provision y cambio de Transformador	Procedencia:BRASIL		1,00	1.524.193	1.144.669	1.144.669	-379.524	-25%
229	80111613-9999	Mano de obra:Transformador	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	79.075	59.385	59.385	-19.690	-25%
230	72101506-001	Provision y cambio de Llaves pulsador	Procedencia:BRASIL		1,00	921.582	692.108	692.108	-229.474	-25%
231	80111613-9999	Mano de obra:Llaves pulsador	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	46.137	34.649	34.649	-11.488	-25%
232	72101506-001	Provision y cambio de Controlador IGRT	Procedencia:BRASIL		1,00	26.107.260	13.053.630	13.053.630	-13.053.630	-50%
233	80111613-9999	Mano de obra:Controlador IGRT	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	1.483.452	1.114.072	1.114.072	-369.380	-25%
234	72101506-001	Provision y cambio de Sensor Optico	Procedencia:BRASIL		1,00	856.612	643.316	643.316	-213.296	-25%
235	80111613-9999	Mano de obra:Sensor Optico	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	42.802	32.144	32.144	-10.658	-25%
236	72101506-001	Provision y cambio de Caja de Inspeccion	Procedencia:BRASIL		1,00	4.161.972	3.125.641	3.125.641	-1.036.331	-25%
237	80111613-9999	Mano de obra:Caja de Inspeccion	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	230.751	173.294	173.294	-57.457	-25%
238	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Lop	Procedencia:BRASIL		1,00	1.508.130	1.132.606	1.132.606	-375.524	-25%
239	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Lop	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	79.058	59.373	59.373	-19.685	-25%
240	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Cop	Procedencia:BRASIL		1,00	4.387.801	3.295.239	3.295.239	-1.092.562	-25%
241	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Cop	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	250.313	187.985	187.985	-62.328	-25%
242	72101506-001	Provision y cambio deBoton	Procedencia:BRASIL		1,00	158.235	118.834	118.834	-39.401	-25%
243	80111613-9999	Mano de obra:Boton	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	7.907	5.938	5.938	-1.969	-25%
244	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM5	Procedencia:BRASIL		1,00	428.016	321.440	321.440	-106.576	-25%
245	80111613-9999	Mano de obra llave TM5	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	212.397	159.510	159.510	-52.887	-25%
246	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM10	Procedencia:BRASIL		1,00	393.885	295.808	295.808	-98.077	-25%
247	80111613-9999	Mano de obra llave TM10	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	212.222	159.379	159.379	-52.843	-25%
248	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM15	Procedencia:BRASIL		1,00	394.084	295.957	295.957	-98.127	-25%
249	80111613-9999	Mano de obra llave TM15	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	212.153	159.327	159.327	-52.826	-25%
250	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM20	Procedencia:BRASIL		1,00	394.283	296.107	296.107	-98.176	-25%
251	80111613-9999	Mano de obra llave TM20	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	212.184	159.350	159.350	-52.834	-25%
252	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM25	Procedencia:BRASIL		1,00	394.127	295.989	295.989	-98.138	-25%
253	80111613-9999	Mano de obra llave TM25	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	212.191	159.355	159.355	-52.836	-25%
254	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 1	Procedencia:BRASIL		1,00	521.397	391.569	391.569	-129.828	-25%
255	80111613-9999	Mano de obra llave push 1	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	280.672	210.785	210.785	-69.887	-25%
256	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 2	Procedencia:BRASIL		1,00	529.551	397.693	397.693	-131.858	-25%
257	80111613-9999	Mano de obra llave psuh 2	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	297.476	223.404	223.404	-74.072	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Mag. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
258	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 3	Procedencia:BRASIL		1,00	561.425	421.630	421.630	-139.795	-25%
259	80111613-9999	Mano de obra llave push 3	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	302.131	226.900	226.900	-75.231	-25%
260	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 4	Procedencia:BRASIL		1,00	546.030	410.069	410.069	-135.961	-25%
261	80111613-9999	Mano de obra llave push 4	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	293.974	220.774	220.774	-73.200	-25%
262	72101506-001	Provision y cambio de FuenteIVTH	Procedencia:BRASIL		1,00	728.250	546.916	546.916	-181.334	-25%
263	80111613-9999	Mano de obra fuente IVTH	Procedencia:Paraguay	200792	1,00	411.062	308.708	308.708	-102.354	-25%
264	72101506-001	Provision y cambio de Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:BRASIL		1,00	16.278.614	8.139.307	8.139.307	-8.139.307	-50%
265	80111613-9999	Mano de obra Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	3.339.339	2.507.844	2.507.844	-831.495	-25%
266	72101506-001	Provision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	Procedencia:BRASIL		1,00	2.242.647	1.684.228	1.684.228	-558.419	-25%
267	80111613-9999	Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.315.865	988.215	988.215	-327.650	-25%
268	72101506-001	OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:BRASIL		1,00	3.474.474	2.609.330	2.609.330	-865.144	-25%
269	80111613-9999	Mano de obra OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	970.404	728.773	728.773	-241.631	-25%
270	72101506-001	Provision y cambio deTERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:BRASIL		1,00	3.400.561	2.553.821	2.553.821	-846.740	-25%
271	80111613-9999	Mano de obra TERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.830.772	1.374.910	1.374.910	-455.862	-25%
272	72101506-001	Provision y cambio de UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:BRASIL		1,00	2.315.276	1.738.772	1.738.772	-576.504	-25%
273	80111613-9999	Mano de obra UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.389.187	1.043.279	1.043.279	-345.908	-25%
274	72101506-001	Provision y cambio de 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:BRASIL		1,00	19.096.366	9.548.183	9.548.183	-9.548.183	-50%
275	80111613-9999	Mano de obra 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	731.909	549.664	549.664	-182.245	-25%
276	72101506-001	Provision y cambio de GEARED MOTOR	Procedencia:BRASIL		1,00	32.339.018	16.169.509	16.169.509	-16.169.509	-50%
277	80111613-9999	Mano de obra GEAARED MOTOR	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	6.274.132	4.711.873	4.711.873	-1.562.259	-25%
278	72101506-001	Provision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:BRASIL		1,00	779.930	585.727	585.727	-194.203	-25%
279	80111613-9999	Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	438.285	329.152	329.152	-109.133	-25%
280	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP A	Procedencia:BRASIL		1,00	385.448	289.471	289.471	-95.977	-25%
281	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP A	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	88.423	66.406	66.406	-22.017	-25%
282	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP H	Procedencia:BRASIL		1,00	369.494	277.490	277.490	-92.004	-25%
283	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP H	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	198.958	149.417	149.417	-49.541	-25%
284	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP E	Procedencia:BRASIL		1,00	369.494	277.490	277.490	-92.004	-25%
285	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP E	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	85.268	64.036	64.036	-21.232	-25%
286	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP 1	Procedencia:BRASIL		1,00	369.494	277.490	277.490	-92.004	-25%
287	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP 1	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	198.958	149.417	149.417	-49.541	-25%
288	72101506-001	Provision y cambio de TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:BRASIL		1,00	2.720.797	2.043.319	2.043.319	-677.478	-25%
289	80111613-9999	Mano de obra TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.635.878	1.228.544	1.228.544	-407.334	-25%
290	72101506-001	Provision y cambio de CONJUBNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:BRASIL		1,00	4.497.998	3.377.996	3.377.996	-1.120.002	-25%
291	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	2.421.999	1.818.921	1.818.921	-603.078	-25%
292	72101506-001	Provision y cambio de SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:BRASIL		1,00	6.674.172	5.012.303	5.012.303	-1.661.869	-25%
293	80111613-9999	Mano de obra SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	3.593.785	2.698.933	2.698.933	-894.852	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
294	72101506-001	Provision y cambio de SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:BRASIL		1,00	205.274	154.161	154.161	-51.113	-25%
295	80111613-9999	Mano de obra SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	110.532	83.010	83.010	-27.522	-25%
296	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:BRASIL		1,00	3.674.329	2.759.421	2.759.421	-914.908	-25%
297	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.978.485	1.485.842	1.485.842	-492.643	-25%
298	72101506-001	Provision y cambio de CORTINA INFRAROJA DE REAPETURA DE PÃ©ERTA	Procedencia:BRASIL		1,00	2.960.119	2.223.049	2.223.049	-737.070	-25%
299	80111613-9999	Mano de obra CORTINA INFRAROJA DE REAPERTURA DE PUERTA	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.593.910	1.197.026	1.197.026	-396.884	-25%
300	72101506-001	Provision y cambio deCONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/PANELES INOX	Procedencia:BRASIL		1,00	6.024.878	4.524.683	4.524.683	-1.500.195	-25%
301	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/ PANELES INOX	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	3.244.166	2.436.369	2.436.369	-807.797	-25%
302	72101506-001	Provision y cambio de CAJA DE INSPECCION	Procedencia:BRASIL		1,00	2.758.378	2.071.542	2.071.542	-686.836	-25%
303	80111613-9999	Mano de obra CAJA DE INSPECCION	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.643.792	1.234.488	1.234.488	-409.304	-25%
304	72101506-001	Provision y cambio de SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:BRASIL		1,00	738.987	554.979	554.979	-184.008	-25%
305	80111613-9999	Mano de obra SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	397.916	298.835	298.835	-99.081	-25%
306	72101506-001	Provision y cambio de CABLE VIAJERO DE 24 HILOS	Procedencia:BRASIL		1,00	53.372	40.082	40.082	-13.290	-25%
307	80111613-9999	Mano de obra CABLE VIAJERO 24 HILOS	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	28.739	21.583	21.583	-7.156	-25%
308	72101506-001	Provision y cambio de LLAVES TIPO LIMITE	Procedencia:BRASIL		1,00	369.494	277.490	277.490	-92.004	-25%
309	80111613-9999	Mano de obra LLAVE TIPO LIMITE	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	198.958	149.417	149.417	-49.541	-25%
310	72101506-001	Provision y cambio de TIRAS DE IMAN	Procedencia:BRASIL		1,00	410.549	308.322	308.322	-102.227	-25%
311	80111613-9999	Mano de obra TIRAS DE IMAN	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	221.065	166.020	166.020	-55.045	-25%
312	72101506-001	Provision y cambio de VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:BRASIL		1,00	533.714	400.819	400.819	-132.895	-25%
313	80111613-9999	Mano de obra VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	287.384	215.825	215.825	-71.559	-25%
314	72101506-001	Provision y cambio de PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:BRASIL		1,00	2.455.215	1.843.866	1.843.866	-611.349	-25%
315	80111613-9999	Mano de obra PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.378.691	1.035.397	1.035.397	-343.294	-25%
316	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE PISO CON INDICADOR DE POSICION LCD	Procedencia:BRASIL		1,00	1.199.516	900.837	900.837	-298.679	-25%
317	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE PISO CON INDICADPR DE POSICION LCD	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	618.981	464.855	464.855	-154.126	-25%
318	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:BRASIL		1,00	17.243	12.949	12.949	-4.294	-25%
319	80111613-9999	Mano de obra CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	9.285	6.973	6.973	-2.312	-25%
320	72101506-001	Provision y cambio de TENSORES DE CABO	Procedencia:BRASIL		1,00	229.907	172.660	172.660	-57.247	-25%
321	80111613-9999	Mano de obra TENSORES DE CABO 3/8	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	123.796	92.971	92.971	-30.825	-25%
322	72101506-001	Provision y cambio de AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:BRASIL		1,00	2.231.007	1.675.486	1.675.486	-555.521	-25%
323	80111613-9999	Mano de obra AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.321.245	992.255	992.255	-328.990	-25%
324	72101506-001	Provision y cambio de CONTRAPESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:BRASIL		1,00	525.502	394.652	394.652	-130.850	-25%
325	80111613-9999	Mano de obra CONTRA PESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	282.963	212.505	212.505	-70.458	-25%
326	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE 6ML PARA REGULADOR	Procedencia:BRASIL		1,00	14.843	11.147	11.147	-3.696	-25%
327	80111613-9999	Mano de obra CAVO DE 6 ML PARA REGULADOR	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	7.958	5.976	5.976	-1.982	-25%
328	72101506-001	Provision y cambio de PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:BRASIL		1,00	1.592.047	1.195.627	1.195.627	-396.420	-25%
329	80111613-9999	Mano de obra PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	928.472	697.282	697.282	-231.190	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
330	72101506-001	Provision y cambio de POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:BRASIL		1,00	3.162.717	2.375.200	2.375.200	-787.517	-25%
331	80111613-9999	Mano de obra POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.867.785	1.402.707	1.402.707	-465.078	-25%
332	72101506-001	Provision y cambio de CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:BRASIL		1,00	3.943.659	2.961.688	2.961.688	-981.971	-25%
333	80111613-9999	Mano de obra CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	821.097	616.644	616.644	-204.453	-25%
334	72101506-001	PRUEBA DE PARACAIDAS ENCUNAMIENTO A BAJA VELOCIDAD	Procedencia:BRASIL		1,00	947.420	711.512	711.512	-235.908	-25%
335	72101506-001	Provision y cambio de ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:BRASIL		1,00	1.740.662	1.307.237	1.307.237	-433.425	-25%
336	80111613-9999	Mano de obra ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	274.615	206.236	206.236	-68.379	-25%
337	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca ATLAS EDIFICIO ELIGIO AYALA	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	1.318.743	1.318.743	1.318.743	0	0%
338	72101506-001	Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150 indice de	Procedencia:BRASIL		1,00	6.781.599	5.092.981	5.092.981	-1.688.618	-25%
339	80111613-9999	Mano de obra Rectificacion de los parachoques al oleo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs minimo/5.000 kg maximo. Oleo 5 viscosidad S.S.U 400/c 150	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	413.820	310.779	310.779	-103.041	-25%
340	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:BRASIL		1,00	11.585.218	5.792.609	5.792.609	-5.792.609	-50%
341	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero (doble traccion)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	704.011	528.712	528.712	-175.299	-25%
342	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:BRASIL		1,00	3.737.207	2.806.642	2.806.642	-930.565	-25%
343	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del regulador (paracaida)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	217.742	163.524	163.524	-54.218	-25%
344	72101506-001	Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:BRASIL		1,00	11.472.767	5.736.384	5.736.384	-5.736.383	-50%
345	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cabo de acero del ascensor (traccion simple)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	699.469	525.301	525.301	-174.168	-25%
346	72101506-001	Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	1.641.493	1.232.761	1.232.761	-408.732	-25%
347	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	87.614	65.798	65.798	-21.816	-25%
348	72101506-001	Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	785.065	589.584	589.584	-195.481	-25%
349	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de carretilla de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	41.866	31.441	31.441	-10.425	-25%
350	72101506-001	Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:BRASIL		1,00	9.910.635	7.442.887	7.442.887	-2.467.748	-25%
351	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de motor de maquina corona y sinfin	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	583.476	438.190	438.190	-145.286	-25%
352	72101506-001	Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:BRASIL		1,00	194.818	146.308	146.308	-48.510	-25%
353	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje para brazo de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	10.428	7.831	7.831	-2.597	-25%
354	72101506-001	Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	1.039.733	780.839	780.839	-258.894	-25%
355	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de buje de motor de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	55.592	41.750	41.750	-13.842	-25%
356	72101506-001	Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:BRASIL		1,00	992.363	745.265	745.265	-247.098	-25%
357	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de regulador (paracaidas)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	52.966	39.777	39.777	-13.189	-25%
358	72101506-001	Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	2.624.738	1.971.178	1.971.178	-653.560	-25%
359	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de polea de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	150.823	113.268	113.268	-37.555	-25%
360	72101506-001	Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	397.333	298.397	298.397	-98.936	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA Supervisora
Dpto. de Estandarizacion y Unificacion de Criterios
Coordinacion de Servicios Juridicos
Direccion General de Asesoria Juridica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
361	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de regla de barra de puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	21.216	15.933	15.933	-5.283	-25%
362	72101506-001	Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:BRASIL		1,00	1.555.255	1.167.997	1.167.997	-387.258	-25%
363	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de buje especial para operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	83.245	62.517	62.517	-20.728	-25%
364	72101506-001	Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:BRASIL		1,00	451.228	338.872	338.872	-112.356	-25%
365	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de soporte de goma para reductor	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	24.109	18.106	18.106	-6.003	-25%
366	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	2.697.002	2.025.449	2.025.449	-671.553	-25%
367	80111613-9999	Mano de obra: Provision y Cambio de rulemanes de motor de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	164.426	123.484	123.484	-40.942	-25%
368	72101506-001	Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:BRASIL		1,00	1.061.418	797.125	797.125	-264.293	-25%
369	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	56.813	42.667	42.667	-14.146	-25%
370	72101506-001	Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:BRASIL		1,00	569.691	427.838	427.838	-141.853	-25%
371	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	30.461	22.876	22.876	-7.585	-25%
372	72101506-001	Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:BRASIL		1,00	9.578.466	4.789.233	4.789.233	-4.789.233	-50%
373	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de disco de freno	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	588.127	441.683	441.683	-146.444	-25%
374	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:BRASIL		1,00	829.988	623.321	623.321	-206.667	-25%
375	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de motor de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	44.261	33.240	33.240	-11.021	-25%
376	72101506-001	Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:BRASIL		1,00	1.182.350	887.945	887.945	-294.405	-25%
377	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	63.132	47.412	47.412	-15.720	-25%
378	72101506-001	Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:BRASIL		1,00	566.493	425.436	425.436	-141.057	-25%
379	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	30.322	22.772	22.772	-7.550	-25%
380	72101506-001	Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:BRASIL		1,00	207.271	155.661	155.661	-51.610	-25%
381	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de garfo de puerta exterior	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	11.078	8.320	8.320	-2.758	-25%
382	72101506-001	Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:BRASIL		1,00	1.382.702	1.038.409	1.038.409	-344.293	-25%
383	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de guiadores (plastico) de cabina y contrapeso	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	77.355	58.094	58.094	-19.261	-25%
384	72101506-001	Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:BRASIL		1,00	565.299	424.540	424.540	-140.759	-25%
385	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de aceite especial	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	30.213	22.690	22.690	-7.523	-25%
386	72101506-001	Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:BRASIL		1,00	1.227.959	922.197	922.197	-305.762	-25%
387	80111613-9999	Mano de obra: Rectificacion de (2) dos rampas movil y cambio de sus rulemanes	Procedencia:PARAGUAY	200792	1,00	65.727	49.361	49.361	-16.366	-25%
388	72101506-001	Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:BRASIL		1,00	234.355	176.001	176.001	-58.354	-25%
389	80111613-9999	Mano de obra:Provision y aplicacion Grasa	Procedencia:PARAGUAY	200792		12.522	9.404	9.404		

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
390	72101506-001	Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:BRASIL			1.085.360	815.105	815.105	-270.255	-25%
391	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		57.953	43.523	43.523	-14.430	-25%
392	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:BRASIL			952.056	714.994	714.994	-237.062	-25%
393	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		50.959	38.270	38.270	-12.689	-25%
394	72101506-001	Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra electronica	Procedencia:BRASIL			2.529.781	1.899.866	1.899.866	-629.915	-25%
395	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de la barra de proteccion mecanica de barra	Procedencia:PARAGUAY	200792		148.130	111.246	111.246	-36.884	-25%
396	72101506-001	Peovision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Procedencia:BRASIL			86.274	64.792	64.792	-21.482	-25%
397	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor	Procedencia:PARAGUAY	200792		4.609	3.461	3.461	-1.148	-25%
398	72101506-001	Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de tension	Procedencia:BRASIL			2.669.018	2.004.433	2.004.433	-664.585	-25%
399	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de transformador trifasico de reductor o elevador de	Procedencia:PARAGUAY	200792		161.143	121.018	121.018	-40.125	-25%
400	72101506-001	Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:BRASIL			89.499	67.214	67.214	-22.285	-25%
401	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deTubo fluorescente 20W - 220 v y zocalo	Procedencia:PARAGUAY	200792		4.781	3.591	3.591	-1.190	-25%
402	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:BRASIL			369.563	277.542	277.542	-92.021	-25%
403	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada	Procedencia:PARAGUAY	200792		19.742	14.826	14.826	-4.916	-25%
404	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:BRASIL			359.139	269.713	269.713	-89.426	-25%
405	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		19.185	14.408	14.408	-4.777	-25%
406	72101506-001	Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:BRASIL			1.221.007	916.976	916.976	-304.031	-25%
407	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Ventilador de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		65.196	48.962	48.962	-16.234	-25%
408	72101506-001	Acrilico de cabina	Procedencia:BRASIL			698.359	524.468	524.468	-173.891	-25%
409	80111613-9999	Mano de obra:Acrilico de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		37.325	28.031	28.031	-9.294	-25%
410	72101506-001	Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:BRASIL			7.654.086	5.748.219	5.748.219	-1.905.867	-25%
411	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de corona y sinfin	Procedencia:PARAGUAY	200792		466.260	350.161	350.161	-116.099	-25%
412	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:BRASIL			3.977.165	2.986.851	2.986.851	-990.314	-25%
413	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia de motor de arranque	Procedencia:PARAGUAY	200792		241.815	181.603	181.603	-60.212	-25%
414	72101506-001	Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paracaidas)	Procedencia:BRASIL			547.294	411.018	411.018	-136.276	-25%
415	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador	Procedencia:PARAGUAY	200792		29.252	21.968	21.968	-7.284	-25%
416	72101506-001	Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:BRASIL			2.408.261	1.808.604	1.808.604	-599.657	-25%
417	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Procedencia:PARAGUAY	200792		138.629	104.110	104.110	-34.519	-25%
418	72101506-001	provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:BRASIL			4.815.587	3.616.506	3.616.506	-1.199.081	-25%
419	80111613-9999	Mano de obra:provision y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		286.315	215.023	215.023	-71.292	-25%
420	72101506-001	Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Procedencia:BRASIL			12.291.460	6.145.730	6.145.730	-6.145.730	-50%
421	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		748.805	562.353	562.353	-186.452	-25%
422	72101506-001	Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:BRASIL			2.339.938	1.757.293	1.757.293	-582.645	-25%
423	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de una polea de desvio	Procedencia:PARAGUAY	200792		133.659	100.378	100.378	-33.281	-25%
424	72101506-001	Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Procedencia:BRASIL			2.389.787	1.794.730	1.794.730	-595.057	-25%
425	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y	Procedencia:PARAGUAY	200792		137.034	102.913	102.913	-34.121	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Ing. Pablo Ayala, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
426	72101506-001	Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:BRASIL			913.274	685.869	685.869	-227.405	-25%
427	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de juntas de maquina	Procedencia:PARAGUAY	200792		48.785	36.638	36.638	-12.147	-25%
428	72101506-001	Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:BRASIL			2.589.382	1.944.626	1.944.626	-644.756	-25%
429	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Procedencia:PARAGUAY	200792		146.777	110.230	110.230	-36.547	-25%
430	72101506-001	Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de	Procedencia:BRASIL			336.206	252.491	252.491	-83.715	-25%
431	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de botones numerados de panel de comando e	Procedencia:PARAGUAY	200792		17.960	13.488	13.488	-4.472	-25%
432	72101506-001	Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:BRASIL			1.989.273	1.493.944	1.493.944	-495.329	-25%
433	80111613-9999	Mano de obra:Rectificar, calibrar y revision de puertas de cabinas	Procedencia:PARAGUAY	200792		119.613	89.829	89.829	-29.784	-25%
434	72101506-001	Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:BRASIL			2.153.870	1.617.556	1.617.556	-536.314	-25%
435	80111613-9999	Mano de obra:Rectificacion de los frenos electromecanicos	Procedencia:PARAGUAY	200792		130.732	98.180	98.180	-32.552	-25%
436	72101506-001	Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:BRASIL			205.222	154.122	154.122	-51.100	-25%
437	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa para operador	Procedencia:PARAGUAY	200792		10.963	8.233	8.233	-2.730	-25%
438	72101506-001	Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:BRASIL			57.199	42.956	42.956	-14.243	-25%
439	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio Resorte para pick-upc	Procedencia:PARAGUAY	200792		3.056	2.295	2.295	-761	-25%
440	72101506-001	Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:BRASIL			70.816	53.183	53.183	-17.633	-25%
441	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Procedencia:PARAGUAY	200792		3.803	2.856	2.856	-947	-25%
442	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:BRASIL			2.942.785	2.210.032	2.210.032	-732.753	-25%
443	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de motor de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		179.241	134.610	134.610	-44.631	-25%
444	72101506-001	Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:BRASIL			1.133.731	851.432	851.432	-282.299	-25%
445	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de resistencia tubular segun su valor	Procedencia:PARAGUAY	200792		60.527	45.456	45.456	-15.071	-25%
446	72101506-001	Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:BRASIL			365.109	274.197	274.197	-90.912	-25%
447	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Procedencia:PARAGUAY	200792		19.501	14.645	14.645	-4.856	-25%
448	72101506-001	Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y	Procedencia:BRASIL			2.758.017	2.071.271	2.071.271	-686.746	-25%
449	80111613-9999	Mano de obra:Actualizacion y embellecimiento de cabina (colocar pasamano,	Procedencia:PARAGUAY	200792		160.586	120.600	120.600	-39.986	-25%
450	72101506-001	Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo raso	Procedencia:BRASIL			1.463.550	1.099.126	1.099.126	-364.424	-25%
451	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de tubo fluorescente, zocalo y acrilico de cielo	Procedencia:PARAGUAY	200792		81.135	60.932	60.932	-20.203	-25%
452	72101506-001	Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:BRASIL			50.621	38.016	38.016	-12.605	-25%
453	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guia inferior para hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		2.705	2.031	2.031	-674	-25%
454	72101506-001	Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero inoxidable	Procedencia:BRASIL			1.257.369	944.284	944.284	-313.085	-25%
455	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de tapa de caja para telefono en acero	Procedencia:PARAGUAY	200792		67.176	50.449	50.449	-16.727	-25%
456	72101506-001	Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:BRASIL			444.208	333.600	333.600	-110.608	-25%
457	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Procedencia:PARAGUAY	200792		23.724	17.817	17.817	-5.907	-25%
458	72101506-001	Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun medida	Procedencia:BRASIL			558.718	419.597	419.597	-139.121	-25%
459	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos segun	Procedencia:PARAGUAY	200792		9.229	6.931	6.931	-2.298	-25%
460	72101506-001	Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con	Procedencia:BRASIL			433.563	325.606	325.606	-107.957	-25%
461	80111613-9999	Mano de obra:Provision y colocacion de Cerrador de puerta de maniobra dentro	Procedencia:PARAGUAY	200792		23.157	17.391	17.391	-5.766	-25%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ortiz, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
462	72101506-001	Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:BRASIL			868.649	652.355	652.355	-216.294	-25%
463	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para maquina.	Procedencia:PARAGUAY	200792		46.389	34.838	34.838	-11.551	-25%
464	72101506-001	Reparacion de Ventilador para cabina.	Procedencia:BRASIL			868.618	652.332	652.332	-216.286	-25%
465	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de Ventilador para cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		46.397	34.844	34.844	-11.553	-25%
466	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:BRASIL			10.943	8.218	8.218	-2.725	-25%
467	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Procedencia:PARAGUAY	200792		585	439	439	-146	-25%
468	72101506-001	Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:BRASIL			10.944	8.219	8.219	-2.725	-25%
469	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Procedencia:PARAGUAY	200792		585	439	439	-146	-25%
470	72101506-001	Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:BRASIL			88.733	66.638	66.638	-22.095	-25%
471	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		4.740	3.560	3.560	-1.180	-25%
472	72101506-001	Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:BRASIL			141.781	106.478	106.478	-35.303	-25%
473	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792		7.575	5.689	5.689	-1.886	-25%
474	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:BRASIL			239.639	179.969	179.969	-59.670	-25%
475	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		12.811	9.621	9.621	-3.190	-25%
476	72101506-001	Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:BRASIL			257.898	193.681	193.681	-64.217	-25%
477	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Forro guiador de contrapeso	Procedencia:PARAGUAY	200792		13.779	10.348	10.348	-3.431	-25%
478	72101506-001	Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:BRASIL			491.137	368.844	368.844	-122.293	-25%
479	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de cerradura de puerta de piso	Procedencia:PARAGUAY	200792		26.239	19.705	19.705	-6.534	-25%
480	72101506-001	Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:BRASIL			253.525	190.397	190.397	-63.128	-25%
481	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		13.540	10.169	10.169	-3.371	-25%
482	72101506-001	Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:BRASIL			52.615	39.514	39.514	-13.101	-25%
483	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Zocalos p/tubo fluorescente	Procedencia:PARAGUAY	200792		2.810	2.110	2.110	-700	-25%
484	72101506-001	Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:BRASIL			1.547.415	1.162.109	1.162.109	-385.306	-25%
485	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Indicador de posicion digital	Procedencia:PARAGUAY	200792		137.844	103.521	103.521	-34.323	-25%
486	72101506-001	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:BRASIL			1.076.805	808.681	808.681	-268.124	-25%
487	80111613-9999	Mano de obra:Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792		57.515	43.194	43.194	-14.321	-25%
488	72101506-001	Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:BRASIL			63.754	47.879	47.879	-15.875	-25%
489	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Procedencia:PARAGUAY	200792		3.408	2.559	2.559	-849	-25%
490	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:BRASIL			774.799	581.874	581.874	-192.925	-25%
491	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones rectas para puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		41.396	31.088	31.088	-10.308	-25%
492	72101506-001	Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:BRASIL			756.225	567.925	567.925	-188.300	-25%
493	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspension recta con eje para puerta	Procedencia:PARAGUAY	200792		40.388	30.331	30.331	-10.057	-25%
494	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:BRASIL			739.572	29.652	29.652	-709.920	-96%
495	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso	Procedencia:PARAGUAY	200792		39.484	29.652	29.652	-9.832	-25%
496	72101506-001	Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:BRASIL			694.148	521.305	521.305	-172.843	-25%
497	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina	Procedencia:PARAGUAY	200792		37.077	27.845	27.845	-9.232	-25%

MARIELA ESPINOLA Supervisión
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Olalla
Coordinación Administrativa - DGAF

Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
498	72101506-001	Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:BRASIL			6.569.880	4.933.980	4.933.980	-1.635.900	-25%
499	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor Principal	Procedencia:PARAGUAY	200792		400.713	300.935	300.935	-99.778	-25%
500	72101506-001	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:BRASIL			1.046.634	786.022	786.022	-260.612	-25%
501	80111613-9999	Mano de obra:Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Procedencia:Paraguay	200792		55.920	41.996	41.996	-13.924	-25%
502	72101506-001	Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:BRASIL			281.445	211.365	211.365	-70.080	-25%
503	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Correa Operador	Procedencia:Paraguay	200792		15.031	11.288	11.288	-3.743	-25%
504	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:BRASIL			370.836	278.498	278.498	-92.338	-25%
505	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch	Procedencia:Paraguay	200792		19.798	14.868	14.868	-4.930	-25%
506	72101506-001	Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:BRASIL			814.367	611.590	611.590	-202.777	-25%
507	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Interruptor Magnetico	Procedencia:Paraguay	200792		43.495	32.665	32.665	-10.830	-25%
508	72101506-001	Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:BRASIL			193.865	145.593	145.593	-48.272	-25%
509	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Puente de contactos de puerta	Procedencia:Paraguay	200792		10.353	7.775	7.775	-2.578	-25%
510	72101506-001	Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:BRASIL			1.118.308	839.849	839.849	-278.459	-25%
511	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio deContactores principales	Procedencia:Paraguay	200792		59.740	44.865	44.865	-14.875	-25%
512	72101506-001	Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:BRASIL			574.967	431.800	431.800	-143.167	-25%
513	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Contactores auxiliares	Procedencia:Paraguay	200792		30.707	23.061	23.061	-7.646	-25%
514	72101506-001	Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:BRASIL			416.270	312.619	312.619	-103.651	-25%
515	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Procedencia:Paraguay	200792		22.223	16.689	16.689	-5.534	-25%
516	72101506-001	Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:BRASIL			486.592	365.431	365.431	-121.161	-25%
517	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Reparacion de hoja de puerta	Procedencia:Paraguay	200792		25.978	19.509	19.509	-6.469	-25%
518	72101506-001	Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:BRASIL			353.238	265.282	265.282	-87.956	-25%
519	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Procedencia:Paraguay	200792		18.868	14.170	14.170	-4.698	-25%
520	72101506-001	Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:BRASIL			1.199.699	900.974	900.974	-298.725	-25%
521	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Procedencia:Paraguay	200792		64.132	48.163	48.163	-15.969	-25%
522	72101506-001	Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:BRASIL			308.470	231.661	231.661	-76.809	-25%
523	80111613-9999	Mano de obra:Provision y Cambio de cable flexible para fotocelula	Procedencia:Paraguay	200792		16.480	12.376	12.376	-4.104	-25%
524	72101506-001	Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:BRASIL			308.648	231.795	231.795	-76.853	-25%
525	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Microswitch para boton de llamada	Procedencia:Paraguay	200792		16.490	12.384	12.384	-4.106	-25%
526	72101506-001	Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:BRASIL			490.948	368.702	368.702	-122.246	-25%
527	80111613-9999	Mano de obra:Provision y cambio de Boton de llamada grabado	Procedencia:Paraguay	200792		26.222	19.593	19.593	-6.629	-25%
528	72101506-001	Provision y cambio deModulo MCTC-CTB	Procedencia:BRASIL			3.830.781	2.876.917	2.876.917	-953.864	-25%
529	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Paraguay	200792		217.803	163.570	163.570	-54.233	-25%
530	72101506-001	Provision y cambio deModuoMCTC-CCB	Procedencia:BRASIL			1.731.408	1.300.287	1.300.287	-431.121	-25%
531	80111613-9999	Mano de obra:	Procedencia:Paraguay	200792		93.307	70.074	70.074	-23.233	-25%
532	72101506-001	Provision y cambio deModuloMCTC-HCB	Procedencia:BRASIL			1.741.546	1.307.901	1.307.901	-433.645	-25%
533	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Paraguay	200792		87.058	65.381	65.381	-21.677	-25%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. [illegible], Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
534	72101506-001	Provision y cambio deLood cell	Procedencia:BRASIL			1.120.130	841.218	841.218	-278.912	-25%
535	80111613-9999	Mano de obra:ModuloMCTC-HCB	Procedencia:Paraguay	200792		55.974	42.036	42.036	-13.938	-25%
536	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-HCB	Procedencia:BRASIL			2.162.899	1.624.337	1.624.337	-538.562	-25%
537	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-HCB	Procedencia:Paraguay	200792		118.176	88.750	88.750	-29.426	-25%
538	72101506-001	Provision y cambio de Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:BRASIL			1.941.213	1.457.851	1.457.851	-483.362	-25%
539	80111613-9999	Mano de obra:Modulo Mctc-HCB-A	Procedencia:PARAGUAY	200792		102.679	77.112	77.112	-25.567	-25%
540	72101506-001	Provision y cambio de Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:BRASIL			2.818.480	2.116.678	2.116.678	-701.802	-25%
541	80111613-9999	Mano de obra:Resistencia MCTC-DBR	Procedencia:PARAGUAY	200792		155.574	116.836	116.836	-38.738	-25%
542	72101506-001	Provision y cambio de Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:BRASIL			3.093.978	2.323.577	2.323.577	-770.401	-25%
543	80111613-9999	Mano de obra:Operacii½¢n panel MCTC-OPR	Procedencia:Paraguay	200792		174.173	130.804	130.804	-43.369	-25%
544	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:BRASIL			1.119.687	840.885	840.885	-278.802	-25%
545	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-C	Procedencia:Paraguay	200792		55.984	42.044	42.044	-13.940	-25%
546	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:BRASIL			1.368.358	1.027.637	1.027.637	-340.721	-25%
547	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-PG-E	Procedencia:Paraguay	200792		68.403	51.371	51.371	-17.032	-25%
548	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:BRASIL			752.020	564.767	564.767	-187.253	-25%
549	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-B	Procedencia:PARAGUAY	200792		55.978	42.039	42.039	-13.939	-25%
550	72101506-001	Provision y cambio de Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:BRASIL			918.729	589.965	589.965	-328.764	-36%
551	80111613-9999	Mano de obra:Modulo MCTC-CG-D	Procedencia:Paraguay	200792		68.452	51.407	51.407	-17.045	-25%
552	72101506-001	Provision y cambio de Encodes 1024 PPB	Procedencia:BRASIL			3.818.080	2.867.378	2.867.378	-950.702	-25%
553	80111613-9999	Mano de obra:Encodes 1024 PPB	Procedencia:Paraguay	200792		217.693	163.487	163.487	-54.206	-25%
554	72101506-001	Provision y cambio de Fuente AV 110	Procedencia:BRASIL			1.181.508	887.313	887.313	-294.195	-25%
555	80111613-9999	Mano de obra:Fuente AV 110	Procedencia:Paraguay	200792		59.118	44.398	44.398	-14.720	-25%
556	72101506-001	Provision y cambio de Llaves TM	Procedencia:BRASIL			223.937	168.177	168.177	-55.760	-25%
557	80111613-9999	Mano de obra:Llaves TM	Procedencia:Paraguay	200792		11.196	8.408	8.408	-2.788	-25%
558	72101506-001	Provision y cambio de Relay PST	Procedencia:BRASIL			559.662	420.306	420.306	-139.356	-25%
559	80111613-9999	Mano de obra:Relay PST	Procedencia:Paraguay	200792		28.003	21.030	21.030	-6.973	-25%
560	72101506-001	Provision y cambio de Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:BRASIL			174.173	130.804	130.804	-43.369	-25%
561	80111613-9999	Mano de obra:Fusible 10,15,25, Amp	Procedencia:Paraguay	200792		8.708	6.540	6.540	-2.168	-25%
562	72101506-001	Provision y cambio de Inercomunicador	Procedencia:BRASIL			808.400	607.108	607.108	-201.292	-25%
563	80111613-9999	Mano de obra:Inercomunicador	Procedencia:BRASIL	200792		38.539	28.943	28.943	-9.596	-25%
564	72101506-001	Provision y cambio de Transformador	Procedencia:BRASIL			1.422.758	1.068.491	1.068.491	-354.267	-25%
565	80111613-9999	Mano de obra:Transformador	Procedencia:Paraguay	200792		74.646	56.059	56.059	-18.587	-25%
566	72101506-001	Provision y cambio de Llaves pulsador	Procedencia:BRASIL			870.773	653.951	653.951	-216.822	-25%
567	80111613-9999	Mano de obra:Llaves pulsador	Procedencia:Paraguay	200792		43.529	32.690	32.690	-10.839	-25%
568	72101506-001	Provision y cambio de Controlador IGRT	Procedencia:BRASIL			24.545.808	18.433.902	18.433.902	-6.111.906	-25%
569	80111613-9999	Mano de obra:Controlador IGRT	Procedencia:Paraguay	200792		1.399.356	1.050.916	1.050.916	-348.440	-25%

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo Oviedo Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

I GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
570	72101506-001	Provision y cambio de Sensor Optico	Procedencia:BRASIL			808.663	607.306	607.306	-201.357	-25%
571	80111613-9999	Mano de obra:Sensor Optico	Procedencia:Paraguay	200792		40.429	30.362	30.362	-10.067	-25%
572	72101506-001	Provision y cambio de Caja de Inspeccion	Procedencia:BRASIL			3.927.997	2.949.926	2.949.926	-978.071	-25%
573	80111613-9999	Mano de obra:Caja de Inspeccion	Procedencia:Paraguay	200792		217.803	163.570	163.570	-54.233	-25%
574	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Lop	Procedencia:BRASIL			1.492.915	1.121.179	1.121.179	-371.736	-25%
575	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Lop	Procedencia:Paraguay	200792		74.638	56.053	56.053	-18.585	-25%
576	72101506-001	Provision y cambio de Botonera Cop	Procedencia:BRASIL			4.159.133	3.123.509	3.123.509	-1.035.624	-25%
577	80111613-9999	Mano de obra:Botonera Cop	Procedencia:Paraguay	200792		236.472	177.590	177.590	-58.882	-25%
578	72101506-001	Provision y cambio deBoton	Procedencia:BRASIL			149.265	112.098	112.098	-37.167	-25%
579	80111613-9999	Mano de obra:Boton	Procedencia:Paraguay	200792		7.465	5.606	5.606	-1.859	-25%
580	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM5	Procedencia:BRASIL			404.288	303.620	303.620	-100.668	-25%
581	80111613-9999	Mano de obra llave TM5	Procedencia:Paraguay	200792		200.234	150.376	150.376	-49.858	-25%
582	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM10	Procedencia:BRASIL			372.132	279.471	279.471	-92.661	-25%
583	80111613-9999	Mano de obra llave TM10	Procedencia:Paraguay	200792		200.299	150.425	150.425	-49.874	-25%
584	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM15	Procedencia:BRASIL			371.944	279.330	279.330	-92.614	-25%
585	80111613-9999	Mano de obra llave TM15	Procedencia:Paraguay	200792		200.234	150.376	150.376	-49.858	-25%
586	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM20	Procedencia:BRASIL			372.132	279.471	279.471	-92.661	-25%
587	80111613-9999	Mano de obra llave TM20	Procedencia:Paraguay	200792		200.263	150.398	150.398	-49.865	-25%
588	72101506-001	Provision y cambio de Llave TM25	Procedencia:BRASIL			371.985	279.361	279.361	-92.624	-25%
589	80111613-9999	Mano de obra llave TM25	Procedencia:Paraguay	200792		200.278	150.409	150.409	-49.869	-25%
590	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 1	Procedencia:BRASIL			491.946	369.451	369.451	-122.495	-25%
591	80111613-9999	Mano de obra llave push 1	Procedencia:Paraguay	200792		264.980	199.000	199.000	-65.980	-25%
592	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 2	Procedencia:BRASIL			499.801	375.351	375.351	-124.450	-25%
593	80111613-9999	Mano de obra llave psuh 2	Procedencia:Paraguay	200792		280.764	210.854	210.854	-69.910	-25%
594	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 3	Procedencia:BRASIL			529.884	397.943	397.943	-131.941	-25%
595	80111613-9999	Mano de obra llave push 3	Procedencia:Paraguay	200792		285.158	214.154	214.154	-71.004	-25%
596	72101506-001	Provision y cambio de Llave push 4	Procedencia:BRASIL			515.355	387.032	387.032	-128.323	-25%
597	80111613-9999	Mano de obra llave push 4	Procedencia:Paraguay	200792		277.499	208.402	208.402	-69.097	-25%
598	72101506-001	Provision y cambio de FuenteIVTH	Procedencia:BRASIL			687.337	516.190	516.190	-171.147	-25%
599	80111613-9999	Mano de obra fuente IVTH	Procedencia:Paraguay	200792		388.038	291.417	291.417	-96.621	-25%
600	72101506-001	Provision y cambio de Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:BRASIL			15.403.015	7.701.508	7.701.508	-7.701.507	-50%
601	80111613-9999	Mano de obra Driver main controller Board MCRC-MCB-A	Procedencia:Paraguay	200792		3.163.457	2.375.756	2.375.756	-787.701	-25%
602	72101506-001	Provision y cambio de DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX(M.O)	Procedencia:BRASIL			2.122.366	1.593.897	1.593.897	-528.469	-25%
603	80111613-9999	Mano de obra DINAMIC BRAKING RESITOR MCTC-DBR-XXXX	Procedencia:Paraguay	200792		1.292.446	970.627	970.627	-321.819	-25%
604	72101506-001	OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:BRASIL			3.285.977	2.467.769	2.467.769	-818.208	-25%
605	80111613-9999	Mano de obra OPERATION PANEL NED MCTC-OPR	Procedencia:Paraguay	200792		916.744	688.475	688.475	-228.269	-25%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abg. Pablo Ojeda Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
606	72101506-001	Provision y cambio deTERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:BRASIL			3.418.458	2.567.262	2.567.262	-851.196	-25%
607	80111613-9999	Mano de obra TERMINAL BOARD MCTC-PG-B	Procedencia:Paraguay	200792		1.839.452	1.381.428	1.381.428	-458.024	-25%
608	72101506-001	Provision y cambio de UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:BRASIL			2.330.845	1.750.465	1.750.465	-580.380	-25%
609	80111613-9999	Mano de obra UVW INCREMENTAL 5VDC.8192 PPR	Procedencia:Paraguay	200792		1.310.085	938.874	938.874	-371.211	-28%
610	72101506-001	Provision y cambio de 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:BRASIL			17.989.475	8.994.738	8.994.738	-8.994.737	-50%
611	80111613-9999	Mano de obra 15 WA D-TYPE MCTC-PG-D	Procedencia:Paraguay	200792		690.393	518.485	518.485	-171.908	-25%
612	72101506-001	Provision y cambio de GEARED MOTOR	Procedencia:BRASIL			30.718.124	15.359.062	15.359.062	-15.359.062	-50%
613	80111613-9999	Mano de obra GEAARED MOTOR	Procedencia:Paraguay	200792		5.955.956	4.472.923	4.472.923	-1.483.033	-25%
614	72101506-001	Provision y cambio de TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:BRASIL			736.087	552.801	552.801	-183.286	-25%
615	80111613-9999	Mano de obra TRANSFORMADOR 380/110/24 V	Procedencia:BRASIL	200792		413.528	310.560	310.560	-102.968	-25%
616	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP A	Procedencia:BRASIL			363.911	273.297	273.297	-90.614	-25%
617	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP A	Procedencia:Paraguay	200792		83.485	62.697	62.697	-20.788	-25%
618	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP H	Procedencia:BRASIL			349.200	262.249	262.249	-86.951	-25%
619	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP H	Procedencia:Paraguay	200792		187.713	140.972	140.972	-46.741	-25%
620	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP E	Procedencia:BRASIL			349.125	262.139	262.139	-86.986	-25%
621	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP E	Procedencia:Paraguay	200792		80.579	60.515	60.515	-20.064	-25%
622	72101506-001	Provision y cambio de RELAY TOP 1	Procedencia:BRASIL			348.424	261.666	261.666	-86.758	-25%
623	80111613-9999	Mano de obra RELAY TOP 1	Procedencia:Paraguay	200792		187.990	141.180	141.180	-46.810	-25%
624	72101506-001	Provision y cambio de TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:BRASIL			2.628.244	1.972.811	1.972.811	-655.433	-25%
625	80111613-9999	Mano de obra TEABLERO SECCIONAL A T.M 3X32.3TM 1X16	Procedencia:Paraguay	200792		1.542.597	1.158.490	1.158.490	-384.107	-25%
626	72101506-001	Provision y cambio de CONJUBNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:BRASIL			4.313.324	3.239.306	3.239.306	-1.074.018	-25%
627	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Procedencia:Paraguay	200792		2.324.438	1.175.653	1.175.653	-1.148.785	-49%
628	72101506-001	Provision y cambio de SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:BRASIL			6.732.925	5.056.427	5.056.427	-1.676.498	-25%
629	80111613-9999	Mano de obra SISTEMA DE RESCATE AUTOMATICO ARD	Procedencia:Paraguay	200792		3.776.094	2.835.847	2.835.847	-940.247	-25%
630	72101506-001	Provision y cambio de SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:BRASIL			193.958	145.662	145.662	-48.296	-25%
631	80111613-9999	Mano de obra SOPORTE PARA GUIAS COMPLETO	Procedencia:Paraguay	200792		104.262	78.301	78.301	-25.961	-25%
632	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:BRASIL			3.805.174	2.857.686	2.857.686	-947.488	-25%
633	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE CABINA CON INDICADOR DE POSICION	Procedencia:Paraguay	200792		2.294.599	1.723.244	1.723.244	-571.355	-25%
634	72101506-001	Provision y cambio de CORTINA INFRAROJA DE REAPETURA DE PÃ©ERTA	Procedencia:BRASIL			2.914.628	2.188.886	2.188.886	-725.742	-25%
635	80111613-9999	Mano de obra CORTINA INFRAROJA DE REAPERTURA DE PUERTA	Procedencia:Paraguay	200792		1.568.712	1.178.103	1.178.103	-390.609	-25%
636	72101506-001	Provision y cambio deCONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/PANELES INOX	Procedencia:BRASIL			5.729.535	4.302.881	4.302.881	-1.426.654	-25%
637	80111613-9999	Mano de obra CONJUNTO DE OPERADOR DE PUERTA C/ PANELES INOX	Procedencia:Paraguay	200792		3.089.472	2.320.138	2.320.138	-769.334	-25%
638	72101506-001	Provision y cambio de CAJA DE INSPECCION	Procedencia:BRASIL			2.627.273	1.973.882	1.973.882	-653.391	-25%
639	80111613-9999	Mano de obra CAJA DE INSPECCION	Procedencia:Paraguay	200792		1.585.590	1.190.778	1.190.778	-394.812	-25%
640	72101506-001	Provision y cambio de SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:BRASIL			696.849	523.334	523.334	-173.515	-25%
641	80111613-9999	Mano de obra SENSORES MAGNETICOS	Procedencia:Paraguay	200792		376.128	282.472	282.472	-93.656	-25%

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ANEXO V CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Convocatoria de la Licitación de Menor Cuantía (LMC) N° 02/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" – ID N° 466.531

ANÁLISIS DE PRECIO OFERTADO POR RENFE S.A

1 GRUPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN DE LA DNIT Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 250.000.000.- Máximo: 500.000.000.-), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo		Atributos	Certificado de Origen	Cantidad	Precio Referencial DNIT	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Dif. Precio Ofertado/ Precio Referencial	%
642	72101506-001	Provision y cambio de CABLE VIAJERO DE 24 HILOS	Procedencia:BRASIL			50.401	37.851	37.851	-12.550	-25%
643	80111613-9999	Mano de obra CABLE VIAJERO 24 HILOS	Procedencia:Paraguay	200792		27.123	20.369	20.369	-6.754	-25%
644	72101506-001	Provision y cambio de LLAVES TIPO LIMITE	Procedencia:BRASIL			348.572	261.778	261.778	-86.794	-25%
645	80111613-9999	Mano de obra LLAVE TIPO LIMITE	Procedencia:Paraguay	200792		187.855	141.079	141.079	-46.776	-25%
646	72101506-001	Provision y cambio de TIRAS DE IMAN	Procedencia:BRASIL			387.610	291.095	291.095	-96.515	-25%
647	80111613-9999	Mano de obra TIRAS DE IMAN	Procedencia:Paraguay	200792		208.510	156.591	156.591	-51.919	-25%
648	72101506-001	Provision y cambio de VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:BRASIL			504.092	378.537	378.537	-125.555	-25%
649	80111613-9999	Mano de obra VENTILADOR DE CABINA	Procedencia:Paraguay	200792		271.219	203.585	203.585	-67.634	-25%
650	72101506-001	Provision y cambio de PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:BRASIL			2.239.468	1.681.840	1.681.840	-557.628	-25%
651	80111613-9999	Mano de obra PUERTA DE PISO 800X2000 INOX	Procedencia:Paraguay	200792		1.348.969	1.013.076	1.013.076	-335.893	-25%
652	72101506-001	Provision y cambio de BOTONERA DE PISO CON INDICADOR DE POSICION LCD	Procedencia:BRASIL			1.132.943	850.840	850.840	-282.103	-25%
653	80111613-9999	Mano de obra BOTONERA DE PISO CON INDICADPR DE POSICION LCD	Procedencia:Paraguay	200792		584.165	438.708	438.708	-145.457	-25%
654	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:BRASIL			16.265	12.215	12.215	-4.050	-25%
655	80111613-9999	Mano de obra CABO DE ACERO 3/8	Procedencia:Paraguay	200792		8.759	6.578	6.578	-2.181	-25%
656	72101506-001	Provision y cambio de TENSORES DE CABO	Procedencia:BRASIL			217.147	163.077	163.077	-54.070	-25%
657	80111613-9999	Mano de obra TENSORES DE CABO 3/8	Procedencia:Paraguay	200792		116.812	87.726	87.726	-29.086	-25%
658	72101506-001	Provision y cambio de AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:BRASIL			2.269.168	1.704.145	1.704.145	-565.023	-25%
659	80111613-9999	Mano de obra AMORTIGUADOR DE POZO	Procedencia:Paraguay	200792		1.292.995	971.039	971.039	-321.956	-25%
660	72101506-001	Provision y cambio de CONTRAPESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:BRASIL			496.337	372.749	372.749	-123.588	-25%
661	80111613-9999	Mano de obra CONTRA PESO COMPLETO GUIADORES	Procedencia:Paraguay	200792		267.047	200.552	200.552	-66.495	-25%
662	72101506-001	Provision y cambio de CABO DE 6ML PARA REGULADOR	Procedencia:BRASIL			14.003	10.516	10.516	-3.487	-25%
663	80111613-9999	Mano de obra CAVO DE 6 ML PARA REGULADOR	Procedencia:Paraguay	200792		7.508	5.639	5.639	-1.869	-25%
664	72101506-001	Provision y cambio de PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:BRASIL			1.627.316	1.222.114	1.222.114	-405.202	-25%
665	80111613-9999	Mano de obra PLACA POC CEJA DE INSPECCION	Procedencia:Paraguay	200792		876.089	657.943	657.943	-218.146	-25%
666	72101506-001	Provision y cambio de POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:BRASIL			3.159.593	2.372.854	2.372.854	-786.739	-25%
667	80111613-9999	Mano de obra POLEAS DE METAL DE 320ML	Procedencia:Paraguay	200792		1.877.672	1.410.132	1.410.132	-467.540	-25%
668	72101506-001	Provision y cambio de CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:BRASIL			3.675.072	2.759.979	2.759.979	-915.093	-25%
669	80111613-9999	Mano de obra CARCASA DE BOTON DE CABINA	Procedencia:Paraguay	200792		775.275	582.232	582.232	-193.043	-25%
670	72101506-001	PRUEBA DE PARACAIDAS ENCUNAMIENTO A BAJA VELOCIDAD	Procedencia:BRASIL	671757		894.484	671.757	671.757	-222.727	-25%
671	72101506-001	Provision y cambio de ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA	Procedencia:BRASIL			1.711.030	1.284.984	1.284.984	-426.046	-25%
672	80111613-9999	Mano de obra ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CABINA FLUORESCENTES LED	Procedencia:PARAGUAY	200792		259.373	194.789	194.789	-64.584	-25%
				Monto Total de la Oferta			577.480.642			

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesorería

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

MARIELA ESPINOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DECLARACIÓN JURADA

Miembro del Comité de Evaluación

N° del Llamado: 02/2025 Fecha: 04/12/25

Modalidad	LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA

Nombre del llamado: Licitación 466531 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS -

Yo, **MARIELA ESPINOLA,** Representante de la Dirección General de Asesoria Juridica, designado a integrar el Comité Permanente de Evaluación de Ofertas según Resolución Interna DNIT N° 528 de fecha 08 de agosto de 2024. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

- No tengo interés alguno, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- De existir conflicto de interés durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- Mantendré la confidencialidad durante el proceso de Evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- Durante el proceso de evaluación, me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos ni anotaciones que este relacionadas con las ofertas.
- En caso de renuncia o reemplazo en el Comité de Evaluación, guardare la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma: _____

Referencias

CD: Contratación Directa
CO: Concurso de Ofertas
LP: Licitación Pública
LO: Locación de Inmuebles
PC: Proceso de Capacitación
CE: Contratación por Excepción
EE: Entre Entidades

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DECLARACIÓN JURADA

Miembro del Comité de Evaluación

N° del Llamado: 02/2025 Fecha: 04/12/25

Modalidad	LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA

Nombre del llamado: Licitación 466531 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS -

Yo, **RODOLFO GRANADA,** Presidente del Comité Permanente de Evaluación y Oferta de la DNIT, designada a integrar el Comité Permanente de Evaluación de Ofertas según Resolución Interna DNIT N° 528 de fecha 08 de agosto de 2024 y la Resolución DGAF N° 77 del 21 de agosto de 2025. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

- No tengo interés alguno, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- De existir conflicto de interés durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- Mantendré la confidencialidad durante el proceso de Evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- Durante el proceso de evaluación, me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos ni anotaciones que este relacionadas con las ofertas.
- En caso de renuncia o reemplazo en el Comité de Evaluación, guardare la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma:_____

Referencias

CD: Contratación Directa
CO: Concurso de Ofertas
LP: Licitación Pública
LO: Locación de Inmuebles
PC: Proceso de Capacitación
CE: Contratación por Excepción
EE: Entre Entidades

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DECLARACIÓN JURADA

Miembro del Comité de Evaluación

N° del Llamado: 02/2025 Fecha: 04/12/25

Modalidad	LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA

Nombre del llamado: Licitación 466531 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS -

Yo, **PABLO OJEDA,** Representante de la Unidad Administrativa requirente designado a integrar el Comité Permanente de Evaluación de Ofertas según Resolución Interna DNIT N° 528 de fecha 08 de agosto de 2024. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

- No tengo interés alguno, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- De existir conflicto de interés durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- Mantendré la confidencialidad durante el proceso de Evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- Durante el proceso de evaluación, me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos ni anotaciones que este relacionadas con las ofertas.
- En caso de renuncia o reemplazo en el Comité de Evaluación, guardare la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma: _____

Referencias

CD: Contratación Directa
CO: Concurso de Ofertas
LP: Licitación Pública
LO: Locación de Inmuebles
PC: Proceso de Capacitación
CE: Contratación por Excepción

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DECLARACIÓN JURADA

Miembro del Comité de Evaluación

N° del Llamado: 02/2025 Fecha: 04/12/25

Modalidad	LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA

Nombre del llamado: Licitación 466531 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS -

Yo, **MARIA PAZ MONGELOS,** Representante de la Dirección General de Gabinete, designado a integrar el Comité Permanente de Evaluación de Ofertas según Resolución Interna DNIT N° 528 de fecha 08 de agosto de 2024. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

- No tengo interés alguno, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- De existir conflicto de interés durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- Mantendré la confidencialidad durante el proceso de Evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- Durante el proceso de evaluación, me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos ni anotaciones que este relacionadas con las ofertas.
- En caso de renuncia o reemplazo en el Comité de Evaluación, guardare la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma: _____

Referencias

CD: Contratación Directa
CO: Concurso de Ofertas
LP: Licitación Pública
LO: Locación de Inmuebles
PC: Proceso de Capacitación
CE: Contratación por Excepción
EE: Entre Entidades

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DECLARACIÓN JURADA

Miembro del Comité de Evaluación

N° del Llamado: 02/2025 Fecha: 04/12/25

Modalidad	LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA

Nombre del llamado: Licitación 466531 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS -

Yo, **GUSTAVO BENITEZ,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas a integrar el Comité Permanente de Evaluación de Ofertas según Resolución Interna DNIT N° 528 de fecha 08 de agosto de 2024. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

- No tengo interés alguno, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- De existir conflicto de interés durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- Mantendré la confidencialidad durante el proceso de Evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- Durante el proceso de evaluación, me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos ni anotaciones que este relacionadas con las ofertas.
- En caso de renuncia o reemplazo en el Comité de Evaluación, guardare la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.


Firma: _____

Referencias

CD: Contratación Directa
CO: Concurso de Ofertas
LP: Licitación Pública
LO: Locación de Inmuebles
PC: Proceso de Capacitación
CE: Contratación por Excepción
EE: Entre Entidades

VERIFICACION BASE DE DATOS DEL SINARH GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ

2088958-5 GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ



Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios


Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

VERIFICACION BASE DE DATOS DEL SINARH MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA

5665699-8 MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA



La consulta no recuperó ningun dato. Reintentar
Registro 1/1
Introducir Consulta

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abg. María D[illegible]colás Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios


Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT

VERIFICACION BASE DE DATOS DEL SINARH **RENFE**

4321742 ANDREA CAROLINA ARANDA DUARTE



2026

Programa: RFCCAR01 — CONSULTA DE VINCULOS ADMINISTRATIVOS — Fecha: 04/03/2026
Usuario: I2340002 — OPCIONES — Terminal:

Nº de Cédula	Apellidos y Nombres del Funcionario
[illegible]	ARANDA DUARTE, ANDREA CAROLINA

Año vig

Datos de Permanentes, Contratados, Comisionados, Pasantes

	Año	Entidad			Categoria	Objeto de Gasto	Tabla	Monto	Fecha Inicio - Fecha Fin	Motivo de Baja	Fecha de Baja	Ent. Ori
CONTRATADO	2010	12	1	PRESIDENCIA	TECNICO A	141 CONTRATACION DE		3.600.000	01/12/2010 - 31/12/2010			
CONTRATADO	2009	12	1	PRESIDENCIA	TECNICO III	141 CONTRATACION DE		1.800.000	01/11/2009 - 31/12/2009			

Ejecutar Consulta | Entrar Consulta | Salir

Ingresar Nombre de Cédula del Personal

Gustavo E. Benítez G.
Jefe Interino
Dpto. de Tesoreria

Abg. María Paz Mongelós Pérez
Departamento de Secretaría Privada
Dirección General de Gabinete
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino
Coordinación Administrativa - DGAF

Rodolfo Granada
Coordinador Interino
Coordinación Financiera

MARIELA ESPÍNOLA, Supervisora
Dpto. de Estandarización y Unificación de Criterios
Coordinación de Servicios Jurídicos
Dirección General de Asesoría Jurídica - DNIT