



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	TERRACOM de Cesar Alejandro Ortiz Gaona					RC Servicios Generales de Roberto Carlos Caballero Olmedo				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si)	Precio Total (Precio unitario por	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si)	Precio Total (Precio unitario por
LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA											
Grupo 1 - CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA											
1	Cartel de obras	N/A	Paraguay	1,0	760.000	760.000	N/A	Paraguay	1,0	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	824,0	4.750	3.914.000	N/A	Paraguay	824,0	5.000	4.120.000
3	Preparacion de caja para empedrado	N/A	Paraguay	824,0	2.185	1.800.440	N/A	Paraguay	824,0	2.300	1.895.200
4	Preparación de la obra: Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	N/A	Paraguay	824,0	8.740	7.201.760	N/A	Paraguay	824,0	9.200	7.580.800
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	N/A	Paraguay	824,0	40.423	33.308.552	N/A	Paraguay	824,0	42.550	35.061.200
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	N/A	Paraguay	824,0	3.278	2.701.072	N/A	Paraguay	824,0	3.400	2.801.600
7	Provision y Colocacion de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	N/A	Paraguay	206,0	34.960	7.201.760	N/A	Paraguay	206,0	36.800	7.580.800



8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	N/A	Paraguay	206,0	5.463	1.125.378	N/A	Paraguay	206,0	5.750	1.184.500
9	Limpieza final de Obras	N/A	Paraguay	824,0	2.850	2.348.400	N/A	Paraguay	824,0	3.000	2.472.000
TOTAL GRUPO 1						60.361.362	TOTAL GRUPO 1				63.446.100
Grupo 2 - CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA NUEVA ESPERANZA											
1	Cartel de obras	N/A	Paraguay	1,0	760.000	760.000	N/A	Paraguay	1,0	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	742,0	4.750	3.524.500	N/A	Paraguay	742,0	5.000	3.710.000
3	Preparacion de caja para empedrado	N/A	Paraguay	742,0	2.185	1.621.270	N/A	Paraguay	742,0	2.300	1.706.600
4	Preparacion de obra: Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	N/A	Paraguay	742,0	8.740	6.485.080	N/A	Paraguay	742,0	9.200	6.826.400
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	N/A	Paraguay	742,0	40.423	29.993.866	N/A	Paraguay	742,0	42.550	31.572.100
6	Compactacion mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	N/A	Paraguay	742,0	3.278	2.432.276	N/A	Paraguay	742,0	3.400	2.522.800
7	Provision y Colocacion de cordón de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	N/A	Paraguay	212,0	34.960	7.411.520	N/A	Paraguay	212,0	36.800	7.801.600
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	N/A	Paraguay	212,0	5.463	1.158.156	N/A	Paraguay	212,0	5.750	1.219.000
9	Construcción de Muro de PBC (8,00x0,30x0,50)x3	N/A	Paraguay	3,6	522.500	1.881.000	N/A	Paraguay	3,6	550.000	1.980.000
10	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	N/A	Paraguay	742,0	2.850	2.114.700	N/A	Paraguay	742,0	3.000	2.226.000
TOTAL GRUPO 2						57.382.368	TOTAL GRUPO 2				60.314.500
TOTAL LOTE 1						117.743.730	TOTAL LOTE 1				123.760.600



LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA Y DIVINO NIÑO

Grupo 1 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Asentamiento Santa Librada

1	Cartel de obras	N/A	Paraguay	1,0	760.000	760.000	N/A	Paraguay	1,0	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	975,0	4.750	4.631.250	N/A	Paraguay	975,0	5.000	4.875.000
3	Preparacion de caja para empedrado	N/A	Paraguay	975,0	2.185	2.130.375	N/A	Paraguay	975,0	2.300	2.242.500
4	arena para empedrado espesor de	N/A	Paraguay	975,0	8.740	8.521.500	N/A	Paraguay	975,0	9.200	8.970.000
5	empedrado	N/A	Paraguay	975,0	40.423	39.412.425	N/A	Paraguay	975,0	42.550	41.486.250
6	entre piedras con arena lavada de rio	N/A	Paraguay	975,0	3.278	3.196.050	N/A	Paraguay	975,0	3.400	3.315.000
7	hormigon 30 cm, largo: 50 cm,	N/A	Paraguay	390,0	34.960	13.634.400	N/A	Paraguay	390,0	36.800	14.352.000
8	1:3 (cemento, arena lavada),	N/A	Paraguay	390,0	5.463	2.130.570	N/A	Paraguay	390,0	5.750	2.242.500
9	Limpieza final de Obras	N/A	Paraguay	975,0	2.850	2.778.750	N/A	Paraguay	975,0	3.000	2.925.000
TOTAL GRUPO 1					77.195.320	TOTAL GRUPO 2					81.158.250

Grupo 2 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Asentamiento Divino Niño

1	Cartel de obras	N/A	Paraguay	1,0	760.000	760.000	N/A	Paraguay	1,0	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	828,0	4.750	3.933.000	N/A	Paraguay	828,0	5.000	4.140.000
3	Preparacion de caja para empedrado	N/A	Paraguay	828,0	2.185	1.809.180	N/A	Paraguay	828,0	2.300	1.904.400
4	espesor de 0,20	N/A	Paraguay	828,0	8.740	7.236.720	N/A	Paraguay	828,0	9.200	7.617.600
5	empedrado	N/A	Paraguay	828,0	40.423	33.470.244	N/A	Paraguay	828,0	42.550	35.231.400
6	entre piedras con arena lavada de rio	N/A	Paraguay	828,0	3.278	2.714.184	N/A	Paraguay	828,0	3.400	2.815.200
7	hormigon 30 cm, largo: 50 cm,	N/A	Paraguay	276,0	34.960	9.648.960	N/A	Paraguay	276,0	36.800	10.156.800
8	1:3 (cemento, arena lavada),	N/A	Paraguay	276,0	5.463	1.507.788	N/A	Paraguay	276,0	5.750	1.587.000
9	(8,00x0,30x0,50)x3	N/A	Paraguay	3,6	522.500	1.881.000	N/A	Paraguay	3,6	550.000	1.980.000
10	Limpieza final de Obras	N/A	Paraguay	828,0	2.850	2.359.800	N/A	Paraguay	828,0	3.000	2.484.000
TOTAL GRUPO 2					65.320.876	TOTAL GRUPO 2					68.666.400
TOTAL LOTE 2					142.516.196	TOTAL LOTE 2					149.824.650



[Handwritten signature in blue ink]

LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA RINCÓN

Grupo 1 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al costado de la cancha del Club Rincón Guarani

1	Cartel de obras	N/A	Paraguay	1,0	760.000	760.000	N/A	Paraguay	1,0	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	720,0	4.750	3.420.000	N/A	Paraguay	720,0	5.000	3.600.000
3	Relleno con carga de ripio	N/A	Paraguay	168,0	85.500	14.364.000	N/A	Paraguay	168,0	90.000	15.120.000
4	Preparación de caja para empedrado	N/A	Paraguay	720,0	2.185	1.573.200	N/A	Paraguay	720,0	2.300	1.656.000
5	arena para empedrado espesor de	N/A	Paraguay	720,0	8.740	6.292.800	N/A	Paraguay	720,0	9.200	6.624.000
6	empedrado	N/A	Paraguay	720,0	40.423	29.104.560	N/A	Paraguay	720,0	42.550	30.636.000
7	entre piedras con arena lavada de río	N/A	Paraguay	720,0	3.278	2.360.160	N/A	Paraguay	720,0	3.400	2.448.000
8	hormigón 30 cm, largo: 50 cm,	N/A	Paraguay	120,0	34.960	4.195.200	N/A	Paraguay	120,0	36.800	4.416.000
9	1:3 (cemento, arena lavada),	N/A	Paraguay	120,0	5.463	655.560	N/A	Paraguay	120,0	5.750	690.000
10	(6,0x0,50x0,30)x4	N/A	Paraguay	3,6	522.500	1.881.000	N/A	Paraguay	3,6	550.000	1.980.000
11	Limpieza final de Obras	N/A	Paraguay	720,0	2.850	2.052.000	N/A	Paraguay	720,0	3.000	2.160.000
TOTAL GRUPO 1					66.658.480	TOTAL GRUPO 1					70.080.000

Grupo 2 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Rincón

1	Cartel de obras	N/A	Paraguay	1,0	759.618	759.618	N/A	Paraguay	1,0	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	843,5	4.750	4.006.625	N/A	Paraguay	843,5	5.000	4.217.500
3	Preparacion de caja para empedrado	N/A	Paraguay	843,5	2.185	1.843.048	N/A	Paraguay	843,5	2.300	1.940.050
4	arena para empedrado espesor de	N/A	Paraguay	843,5	8.740	7.372.190	N/A	Paraguay	843,5	9.200	7.760.200
5	empedrado	N/A	Paraguay	843,5	40.423	34.096.801	N/A	Paraguay	843,5	42.550	35.890.925
6	entre piedras con arena lavada de rio	N/A	Paraguay	843,5	3.278	2.764.993	N/A	Paraguay	843,5	3.400	2.867.900
7	hormigon 30 cm, largo: 50 cm,	N/A	Paraguay	337,4	34.960	11.795.504	N/A	Paraguay	337,4	36.800	12.416.320
8	1:3 (cemento, arena lavada),	N/A	Paraguay	337,4	5.463	1.843.216	N/A	Paraguay	337,4	5.750	1.940.050
9	(5,0x0,50x0,30)x3	N/A	Paraguay	2,3	522.500	1.175.625	N/A	Paraguay	2,3	550.000	1.237.500
10	Limpieza final de Obras	N/A	Paraguay	843,5	2.850	2.403.975	N/A	Paraguay	843,5	3.000	2.530.500
TOTAL GRUPO 2					68.061.594	TOTAL GRUPO 2					71.550.945

TOTAL LOTE 3

134.720.074

TOTAL LOTE 3

141.630.945

TOTAL GUARANIES

394.980.000

TOTAL GUARANIES

415.216.195



.....
Joel Ricardo Sanabria

Director de la UOC