



**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**  
**CUADRO COMPARATIVO**

LICITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 13/2026

CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES: PUBLICA EXISTENTE CÑA. 6TA POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JOSÉ OBRERO Y CALLE PUBLICA EXISTENTE DE LA CÑA 4TA COSTA SALINARES, BARRIO SANTA LIBRADA - ID N° 479914


CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. - RUC N° 80097945-1

OFERENTES:  
LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑA. 6TA POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JOSÉ OBRERO

Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
1	Limpieza de terreno		Nacional	1,00	2.811.667	2.811.667		Nacional	1,00	2.800.000	2.800.000	
2	Replanteo y marcación		Nacional	44,00	13.000	572.000		Nacional	44,00	10.500	462.000	
3	Cartel Indicador de Obra. Medida 2,50x1,50m		Nacional	1,00	1.433.333	1.433.333		Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000	
4	Excavación para zapatas con maquinaria pesada		Nacional	36,00	111.667	4.020.012		Nacional	36,00	105.000	3.780.000	
5	Armado y cargado de zapatas		Nacional	4,80	3.401.667	16.328.002		Nacional	4,80	3.395.000	16.296.000	
6	Armado y cargado de pilares		Nacional	12,00	3.568.333	42.819.996		Nacional	12,00	3.560.000	42.720.000	
7	Armado y cargado de vigas de hormigón armado		Nacional	1,50	3.391.667	5.087.501		Nacional	1,50	3.380.000	5.070.000	
8	Estructura metálica tipo cercha de perfil "U" y angulos para soporte de puente peatonal (incluye pintura y antioxido) Altura: 1m		Nacional	38,00	832.500	31.635.000		Nacional	38,00	830.000	31.540.000	
9	Estructura metálica con caños como base de puente peatonal (incluye pintura y antioxido)		Nacional	19,00	750.000	14.250.000		Nacional	19,00	765.000	14.535.000	
10	Chapa antidefluyente reforzado sobre estructura metálica de base		Nacional	19,00	700.000	13.300.000		Nacional	19,00	720.000	13.680.000	
11	Colocación de cartel de señalización		Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000		Nacional	1,00	1.571.000	1.571.000	
12	Limpieza final		Nacional	1,00	1.511.642	1.511.642		Nacional	1,00	1.700.000	1.700.000	
<b>Total Lote N° 1</b>						<b>135.069.152</b>			<b>Total Lote N° 1</b>			<b>135.554.000</b>

Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
1	Limpieza de area de trabajo		Nacional	1,00	2.168.333	2.168.333		Nacional	1,00	2.160.000	2.160.000	
2	Replanteo y marcación		Nacional	63,00	13.000	819.000		Nacional	63,00	10.500	661.500	
3	Cartel Indicador de Obra. Medida 2,50x1,50m		Nacional	1,00	1.433.333	1.433.333		Nacional	1,00	1.425.000	1.425.000	
4	Excavación de suelo para zapatas		Nacional	32,40	111.667	3.618.011		Nacional	32,40	110.000	3.564.000	
5	Armado y cargado de zapata corrida		Nacional	10,80	3.401.667	36.738.004		Nacional	10,80	3.397.000	36.687.600	
6	Armado y cargado de troncos		Nacional	3,92	3.568.333	13.987.865		Nacional	3,92	3.565.000	13.974.800	
7	Armado y cargado de viga de soporte de puente vehicular		Nacional	5,58	3.391.667	18.925.502		Nacional	5,58	3.388.000	18.905.040	
8	Armado y cargado de viga de refuerzo		Nacional	1,35	3.391.667	4.578.750		Nacional	1,35	3.385.000	4.569.750	
9	Muro de piedra bruta colocada para contención de tierra		Nacional	9,90	3.227.363	31.950.894		Nacional	9,90	3.223.000	31.907.700	
10	Muro de piedra bruta colocada para contención de tierra		Nacional	33,60	665.333	22.355.189		Nacional	33,60	655.000	22.008.000	
11	Consolidación de suelo con ripio tipo rechazo		Nacional	50,00	143.333	7.166.650		Nacional	50,00	140.000	7.000.000	
12	Reellenos y compactación de suelo con tierra colorada		Nacional	50,00	115.667	5.783.350		Nacional	50,00	111.000	5.550.000	
13	Barandas metálicas de protección (incluye pintura antioxido y sintético)		Nacional	22,00	565.000	12.430.000		Nacional	22,00	565.000	12.430.000	
14	Señalización		Nacional	2,00	1.931.333	3.862.666		Nacional	2,00	1.930.000	3.860.000	
15	Reparación de muro de contención existente		Nacional	1,00	2.483.333	2.483.333		Nacional	1,00	2.680.000	2.680.000	
16	Nivelación y consolidación de suelo		Nacional	420,00	32.933	13.831.860		Nacional	420,00	32.000	13.440.000	
<b>Total Lote N° 2</b>						<b>182.132.740</b>			<b>Total Lote N° 2</b>			<b>180.823.390</b>
<b>Total General</b>						<b>317.201.892</b>			<b>Total General</b>			<b>316.377.390</b>



C.P. Julio Bareiro  
Director de la BOC