



ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Licitación: 483440 - Construcción de SS.HH. Tipo 4.40m x 6.15m En Instituciones Educativas del Distrito de Natalio	HM CONSTRUCCIONES con RUC N° 2383839-6 de HECTOR OMAR MERELES GONZÁLEZ				OZORIO CONSTRUCCIONES con RUC N° 2629781-7 de DIONICIO OZORIO PRIETO				CA CONSTRUCTORA con RUC N° 2962783-4 de HERMELINDA ARRUA LOPEZ					
		Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
<b>Grupo 1 - ESCUELA BASICA N° 2346 JOSE FALCON - PALOMA KM 7</b>															
1	Limpieza y preparación del terreno		27,10	2.980	80.758			27,10	3.733	101.164			27,10	3.733	101.164
2	Replanteo		27,10	2.890	78.319			27,10	3.618	98.048			27,10	3.618	98.048
3	Vallado de obra y Obrador		1,00	1.600.000	1.600.000			1,00	1.700.000	1.700.000			1,00	2.000.000	2.000.000
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva -		1,00	946.324	946.324			1,00	1.182.905	1.182.905			1,00	1.182.905	1.182.905
5	Excavación y carga de cemento con PBC.		9,00	322.666	2.903.994			9,00	403.333	3.629.997			9,00	403.333	3.629.997
6	Encadenados de H° A°		1,90	1.334.440	2.535.436			1,90	1.668.059	3.169.312			1,90	1.668.059	3.169.312
7	De 0,30 cm.		16,50	128.860	2.126.190			16,50	161.076	2.657.754			16,50	161.076	2.657.754
8	Relleno y apisonado de interiores		7,20	59.160	425.952			7,20	73.954	532.469			7,20	73.954	532.469
9	De paredes		5,50	50.080	275.440			5,50	62.601	344.306			5,50	62.601	344.306
10	De 0,15 para revocar de ladrillo comun de primera.		63,00	74.239	4.677.057			63,00	92.799	5.846.337			63,00	92.799	5.846.337
11	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros.		50,64	135.900	6.881.976			50,64	169.900	8.603.736			50,64	169.900	8.603.736
12	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)		15,60	21.040	328.224			15,60	26.305	410.358			15,60	26.305	410.358
13	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavadores de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes metálicos de caños de 50x100 c/ 0,80 m. Mas detalles en las EE.TT.		43,00	290.895	12.508.485			43,00	363.619	15.635.617			43,00	363.619	15.635.617
14	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-		3,95	239.380	945.551			3,95	299.245	1.182.018			3,95	299.245	1.182.018
15	De paredes interior y exterior a una capa		135,00	37.754	5.096.790			135,00	47.193	6.371.055			135,00	47.193	6.371.055
16	Moldura lineal en balancines		20,40	25.790	526.116			20,40	32.247	657.839			20,40	32.247	657.839
17	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.		27,10	26.160	708.936			27,10	32.700	886.170			27,10	32.700	886.170
18	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.		27,10	23.150	627.365			27,10	28.941	784.301			27,10	28.941	784.301
19	Piso cerámico color marrón de primera.		27,10	85.570	2.318.947			27,10	106.964	2.898.724			27,10	106.964	2.898.724
20	Zócalo cerámico h. 8 cm.		2,60	20.520	53.352			2,60	25.659	66.713			2,60	25.659	66.713
21	Puerta metálica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.		1,00	1.225.174	1.225.174			1,00	1.531.467	1.531.467			1,00	1.531.467	1.531.467
22	Puerta metálica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.		2,00	997.668	1.995.336			2,00	1.247.085	2.494.170			2,00	1.247.085	2.494.170
23	Puerta para boxes enchapados en formica con marco.		4,00	297.838	1.191.352			4,00	372.297	1.489.188			4,00	372.297	1.489.188
24	Ventanas tipo blindex de 8mm con perfilera de aluminio.		3,30	408.890	1.349.337			3,30	511.116	1.686.683			3,30	511.116	1.686.683
25	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatacion.		17,95	93.540	1.679.043			17,95	116.932	2.098.929			17,95	116.932	2.098.929
26	Cambrero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso y junta de dilatacion.		25,00	93.003	2.325.075			25,00	116.254	2.906.350			25,00	116.254	2.906.350
27	Rampa para acceso de discapacitado.		1,00	769.800	769.800			1,00	962.250	962.250			1,00	962.250	962.250
28	De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )		18,00	21.800	392.400			18,00	27.250	490.500			18,00	27.250	490.500
29	De mamposterias revocadas al latex acrílico.		30,50	20.730	632.265			30,50	25.921	790.591			30,50	25.921	790.591
30	De ladrillos vistos con latex color cerámico.		50,64	20.500	1.038.120			50,64	25.667	1.299.777			50,64	25.667	1.299.777
31	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética		17,50	22.302	390.285			17,50	27.877	487.848			17,50	27.877	487.848
32	De zulejos color blanco.		82,00	81.539	6.686.198			82,00	101.924	8.357.768			82,00	101.924	8.357.768
33	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.		17,50	87.754	1.535.695			17,50	109.693	1.919.628			17,50	109.693	1.919.628
34	Instalación del tablero TS de 6 AG.		1,00	184.842	184.842			1,00	231.053	231.053			1,00	231.053	231.053
35	Alimentación de los circuitos de luces		10,00	83.294	832.940			10,00	104.117	1.041.170			10,00	104.117	1.041.170
36	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.		10,00	155.014	1.550.140			10,00	193.767	1.937.670			10,00	193.767	1.937.670
37	Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro		1,00	214.331	214.331			1,00	267.914	267.914			1,00	267.914	267.914
38	Mosaca de granito natural color negro con 3 bacias empotradas, incluye zoclo y pollera.		2,00	2.151.334	4.302.668			2,00	2.689.168	5.378.336			2,00	2.689.168	5.378.336



*Lic. Dora Alicia González*  
UOC  
Municipalidad de Natalio

39	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja) -	1,00	12.834.440	12.834.440	1,00	16.043.050	16.043.050	1,00	16.043.050	16.043.050
40	Cámara séptica de 1,20 x 2,00, incluye esfería externa y registros según plano general	1,00	4.003.210	4.003.210	1,00	5.004.013	5.004.013	1,00	5.004.013	5.004.013
41	Pozo absorbente de 2,00 x 3,00	1,00	3.884.748	3.884.748	1,00	4.855.935	4.855.935	1,00	4.855.935	4.855.935
42	Señalética con indicadores de baño	3,00	147.301	441.903	3,00	184.126	552.378	3,00	184.126	552.378
43	Barras de asientos	2,00	409.883	819.766	2,00	512.354	1.024.708	2,00	512.354	1.024.708
44	Limpieza final	27,10	3.500	86.850	27,10	3.967	107.506	27,10	3.967	107.506
<b>TOTAL LOTE N° 1</b>				<b>96.019.130</b>			<b>119.717.703</b>			<b>120.017.703</b>
<b>Grupo 1 - ESCUELA BASICA N° 3294 SAN JORGE - DISTRITO DE NATALIO</b>										
1	Limpieza y preparación del terreno	27,10	3.000	81.300	27,10	3.733	101.164	27,10	3.726	100.975
2	Replanteo	27,10	2.900	78.590	27,10	3.618	98.048	27,10	3.611	97.858
3	Vallado de obra y Obrador	1,00	1.600.000	1.600.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.996.400	1.996.400
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva -	1,00	946.324	946.324	1,00	1.182.905	1.182.905	1,00	1.180.775	1.180.775
5	Demolicion de sanitario existente.	1,00	2.459.120	2.459.120	1,00	3.073.900	3.073.900	1,00	3.068.367	3.068.367
6	Excavación y carga de cimentación con PBC.	9,00	322.666	2.903.994	9,00	403.333	3.629.997	9,00	402.607	3.623.463
7	Encadenados de H° A°	1,90	1.334.450	2.535.455	1,90	1.668.059	3.169.312	1,90	1.665.056	3.163.606
8	De 0,30 cm.	16,50	128.870	2.126.355	16,50	161.076	2.657.754	16,50	160.786	2.652.969
9	Relleno y apisonado de interiores	7,20	59.170	426.024	7,20	73.954	532.469	7,20	73.821	531.511
10	De paredes	5,50	50.090	275.495	5,50	62.601	344.306	5,50	62.488	343.684
11	De 0,15 para revocar de ladrillo común de primera.	63,00	74.239	4.677.057	63,00	92.799	5.846.337	63,00	92.632	5.835.816
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros.	50,64	135.925	6.883.242	50,64	169.900	8.603.736	50,64	169.594	8.588.240
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,60	21.050	328.380	15,60	26.305	410.358	15,60	26.258	409.625
14	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm pre pintado, clavadores de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes metálicos de caños de 50x100 c/ 0,80 m. Mas detalles en las EE TT.	43,00	290.895	12.508.485	43,00	363.619	15.635.617	43,00	362.964	15.607.452
15	Provisión y colocación de viga cumbrea de perfil "U" de 100 con reticulado-de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. -	3,95	239.400	945.630	3,95	299.245	1.182.018	3,95	298.706	1.179.889
16	De paredes interior y exterior a una capa	135,00	37.754	5.096.790	135,00	47.193	6.371.055	135,00	47.108	6.359.580
17	Moldura lineal en balancines	20,40	25.800	526.320	20,40	32.247	657.839	20,40	32.189	656.656
18	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.	27,10	26.160	708.936	27,10	32.700	886.170	27,10	32.641	884.571
19	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosq: (1:3) de 2 cm.	27,10	23.160	627.636	27,10	28.941	784.301	27,10	28.889	782.892
20	Pise cerámico color marrón de primera.	27,10	85.580	2.319.218	27,10	106.964	2.898.724	27,10	106.771	2.893.494
21	Zócalo cerámico h: 8 cm.	2,60	20.530	53.378	2,60	25.659	66.713	2,60	25.613	66.594
22	Puerta metálica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 0x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.	1,00	1.533.325	1.533.325	1,00	1.916.656	1.916.656	1,00	1.913.206	1.913.206
23	Puerta metálica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 0x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.	2,00	1.249.334	2.498.668	2,00	1.561.667	3.123.334	2,00	1.558.856	3.117.712
24	Puerta para boxes enchapados en formica con marco.	4,00	388.777	1.555.108	4,00	485.971	1.943.884	4,00	485.096	1.940.384
25	Ventanas tipo blindex de 8mm con perfilera de aluminio.	3,30	481.750	1.589.775	3,30	602.182	1.987.201	3,30	601.098	1.983.623
26	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatacion.	17,95	93.560	1.679.402	17,95	116.932	2.098.929	17,95	116.722	2.095.160
27	Camisero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso y junta de dilatacion.	25,00	93.003	2.325.075	25,00	116.254	2.906.350	25,00	116.045	2.901.125
28	Rampa para acceso de discapacitado.	1,00	769.800	769.800	1,00	962.250	962.250	1,00	960.518	960.518
29	De revoco 1 : 3 (cemento - arena)	18,00	21.800	392.400	18,00	27.250	490.500	18,00	27.201	489.618
30	De mamposterías revocadas al latex acrílico.	30,50	20.740	632.570	30,50	25.921	790.591	30,50	25.874	789.157
31	De ladrillos vistos con latex color cerámico.	50,64	20.550	1.040.652	50,64	25.667	1.299.777	50,64	25.621	1.297.447
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17,50	22.302	390.285	17,50	27.877	487.848	17,50	27.827	486.973
33	De azulejos color blanco.	82,00	81.540	6.686.280	82,00	101.924	8.357.768	82,00	101.741	8.342.762
34	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	17,50	87.760	1.535.800	17,50	109.693	1.919.628	17,50	109.496	1.916.180
35	Instalación del tablero TS de 6 AG.	1,00	184.845	184.845	1,00	231.053	231.053	1,00	230.637	230.637
36	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	83.294	832.940	10,00	104.117	1.041.170	10,00	103.930	1.039.300
37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.	10,00	155.014	1.550.140	10,00	193.767	1.937.670	10,00	193.418	1.934.180
38	Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	1,00	214.331	214.331	1,00	267.914	267.914	1,00	267.432	267.432
39	Mesada de granito natural color negro con 3 bacias empotradas, incluye zocalo y pollera.	2,00	2.151.335	4.302.670	2,00	2.689.168	5.378.336	2,00	2.684.327	5.368.654
40	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja) -	1,00	12.834.440	12.834.440	1,00	16.043.050	16.043.050	1,00	16.014.173	16.014.173
41	Cámara séptica de 1,20 x 2,00, incluye esfería externa y registros según plano general	1,00	4.003.210	4.003.210	1,00	5.004.013	5.004.013	1,00	4.995.006	4.995.006
42	Pozo absorbente de 2,00 x 3,00	1,00	3.884.748	3.884.748	1,00	4.855.935	4.855.935	1,00	4.847.194	4.847.194
43	Señalética con indicadores de baño	3,00	147.301	441.903	3,00	184.126	552.378	3,00	183.795	551.385
44	Barras de asientos	2,00	409.884	819.768	2,00	512.354	1.024.708	2,00	511.432	1.022.864
45	Limpieza final	27,10	3.180	86.178	27,10	3.967	107.506	27,10	3.960	107.316
<b>TOTAL LOTE N° 2</b>				<b>99.892.042</b>			<b>124.861.170</b>			<b>124.636.424</b>
<b>Total</b>				<b>195.911.172</b>			<b>244.578.873</b>			<b>244.654.127</b>



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.